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FACTORES TENIDOS EN CUENTA 
 
En el desarrollo del proyecto se han tenido presentes tanto factores económicos, 

como sociales, paisajísticos, estéticos, patrimoniales, etc., primando por encima de todos: 
la búsqueda de una solución duradera en el tiempo y, acorde con la tradición y el lugar 
donde se actúa. 

El proyecto se ajusta al Plan Director de Murallas. 
 

1.5.1. CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS SEGÚN SU OBJETO Y NATURALEZA 
 

Por su objetivo y naturaleza, las obras a realizar se clasifican en Obras de Reforma 
y Rehabilitación, al adaptar, adecuar y reformar estas un Bien existente.  
 

1.5.2. USO CARACTERÍSTICO   
 

El uso característico es el de espacio libre, zona verde. 
 

1.5.3. OTROS USOS PREVISTOS 
 

Ninguno. 
 

1.5.4. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
  

El presupuesto de Ejecución Material de las obras a realizar asciende a la cantidad 
de:  

Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con sesenta y ocho 
céntimos. 
 (167.448,68 euros) 
 

El presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras a realizar asciende a la 
cantidad de: 
Ciento noventa y nueve mil doscientos sesenta y tres euros con noventa y dos céntimos.  

(199.263,92 euros) 
 
El presupuesto global de Licitación de las obras a realizar asciende a la cantidad 

de: 
Dos cientos cuarenta y un mil ciento nueve euros con treinta y cinco céntimos.  

(241.109,35 euros) 
 

1.5.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
  

Se prevé un plazo de ejecución de 4 meses para la totalidad de las obras desde la 
adjudicación de las mismas. 
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RECUPERACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS DE LA CASA DE LA CÚRIA. FASE II
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN

1 TRABAJOS PREVIOS 3.309,91                               
2 DEMOLICIONES 4.427,49                               
3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 11.028,32                             
4 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES 51.184,90                             
5 PAVIMENTOS 22.385,34                             
6 ACABADOS 19.362,31                             
7 CERRAJERIA 9.961,52                               
8 SANEAMIENTO 3.073,87                               
9 DRENAJES 3.102,26                               
10 FONTANERIA Y RIEGO 2.672,66                               
11 ALUMBRADO PÚBLICO 23.758,01                             
12 JARDINERÍA 3.287,00                               
13 AYUDAS 1.777,95                               
14 VARIOS 5.876,92                               
15 BAÑO 2.240,22                              

P.E. MATERIAL 167.448,68                          
13% de Gastos Generales 21.768,33                             
6% de Beneficio Industrial 10.046,92                             

P.E. CONTRATA 199.263,93                          

21% de I.V.A 41.845,43                             

TOTAL 241.109,35                          
euros

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE EUROS 
CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS

Eivissa, setembre de 2.012
la societat

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, S.L.P.
Txell Manresa, Toni Marí i David Pareras, arquitectes

autors i representants de la societat
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Eivissa, setembre de 2.012 
         la societat 

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, S.L.P. 
 
 
 
 
 
 
 

Txell Manresa, Toni Marí i David Pareras, arquitectes  
    autors i representants legals de la 

societat 
 
 




