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6.1. ESTUDIO GEOTECNICO

No son objeto del proyecto de urbanizacion dada su naturaleza, las cimentaciones
ni la sustentacion de inmuebles, no siendo necesario la redaccion de un estudio
geotécnico para el desarrollo del proyecto.
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