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FACTORES TENIDOS EN CUENTA

En el desarrollo del proyecto se han tenido presentes tanto factores econémicos,
como sociales, paisajisticos, estéticos, patrimoniales, etc., primando por encima de todos:
la busqueda de una solucion duradera en el tiempo vy, acorde con la tradicion y el lugar
donde se actua.

El proyecto se ajusta al Plan Director de Murallas.

1.5.1. CLASIFICACION DE LAS OBRAS SEGUN SU OBJETO Y NATURALEZA

Por su objetivo y naturaleza, las obras a realizar se clasifican en Obras de Reforma
y Rehabilitacion, al adaptar, adecuar y reformar estas un Bien existente.

1.5.2. USO CARACTERISTICO

El uso caracteristico es el de espacio libre, zona verde.
1.5.3. OTROS USOS PREVISTOS

Ninguno.
1.5.4. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto de Ejecucion Material de las obras a realizar asciende a la cantidad
de:
Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho euros con sesenta y ocho
céntimos.
(167.448,68 euros)

El presupuesto de Ejecucidon por Contrata de las obras a realizar asciende a la
cantidad de:
Ciento noventa y nueve mil doscientos sesenta y tres euros con noventa y dos céntimos.
(199.263,92 euros)

El presupuesto global de Licitacién de las obras a realizar asciende a la cantidad
de:
Dos cientos cuarenta y un mil ciento nueve euros con treinta y cinco céntimos.
(241.109,35 euros)

1.5.5. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Se prevé un plazo de ejecucion de 4 meses para la totalidad de las obras desde la
adjudicacion de las mismas.
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RECUPERACIO DELS ESPAIS EXTERIORS DE LA CASA DE LA CURIA. FASE II

Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat

PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACION

1 |TRABAJOS PREVIOS 3.309,91
2 |DEMOLICIONES 4.427,49
3 |MOVIMIENTOS DE TIERRAS 11.028,32
4 |CIMENTACIONES Y CONTENCIONES 51.184,90
5 |PAVIMENTOS 22.385,34
6 |ACABADOS 19.362,31
7 |CERRAJERIA 9.961,52
8 |SANEAMIENTO 3.073,87
9 |DRENAJES 3.102,26
10 |FONTANERIA Y RIEGO 2.672,66
11 |ALUMBRADO PUBLICO 23.758,01
12 |[JARDINERIA 3.287,00
13 |AYUDAS 1.777,95
14 |VARIOS 5.876,92
15 |BANO 2.240,22
P.E. MATERIAL 167.448,68

13% de Gastos Generales 21.768,33

6% de Beneficio Industrial 10.046,92

P.E. CONTRATA 199.263,93

21% de I.V.A 41.845,43
TOTAL 241.109,35

euros

Asciende el Presupuesto Global de Licitacion a la expresada cantidad de

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NUEVE EUROS

CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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