
Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 Demoliciones
1.1 ML Limpieza de lateral de caminos o carreteras, por 2m. de ancho y media de 40cm de

profundidad, incluso carga y transporte a vertedero

(Mano de obra)
oficial 1ª 0,008 H 19,13 0,15
Peon especializado 0,024 H 15,94 0,38
(Maquinaria)
Pala cargadora cadenas 150 CV/2, 0,015 H 75,60 1,13
Camión basculante de 8 t. 0,030 H 37,76 1,13
Canon  a vertedero 0,960 T 7,35 7,06
Motoniveladora de 135 CV 0,015 H 68,25 1,02
(Resto obra) 0,36
3% Costes indirectos 0,34

11,57

1.2 m2 Demolición con compresor de pavimento de hormigón de 10 cm de espesor, incluido
acopio de escombros a pie de obra y posterior carga y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
oficial 1ª 0,422 H 19,13 8,07
Peon especializado 0,422 H 15,94 6,73
(Maquinaria)
Martillo rompedor hidraúlico 250 0,300 H 6,30 1,89
Camión basculante de 8 t. 0,020 H 37,76 0,76
Canon  a vertedero 0,100 T 7,35 0,74
(Resto obra) 0,91
3% Costes indirectos 0,57

19,67

1.3 m2 Demolición manual  de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, incluido acopio
de escombros a pie de obra y posterior carga y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,600 H 18,44 11,06
Peón ordinario 1,198 H 15,30 18,33
(Maquinaria)
Martillo rompedor hidraúlico 250 0,450 H 6,30 2,84
Camión basculante de 8 t. 0,020 H 37,76 0,76
Canon  a vertedero 0,120 T 7,35 0,88
(Resto obra) 1,63
3% Costes indirectos 1,07

36,57

1.4 M2 Demolicion con compresor de pavimento asfaltico, incluido acopio de escombros a pie de
obra y posterior carga y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,111 H 18,44 2,05
Peón ordinario 0,223 H 15,30 3,41
(Maquinaria)
Martillo rompedor hidraúlico 250 0,080 H 6,30 0,50
Camión basculante de 8 t. 0,006 H 37,76 0,23
Canon  a vertedero 0,060 T 7,35 0,44
(Resto obra) 0,33
3% Costes indirectos 0,21

7,17
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1.5 M2 Demolicion mecanica de firmes asfalticos, incluida pp de aserrado y carga sobre camion y
posterior carga y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Capataz 0,000 H 19,04 0,00
Peón ordinario 0,110 H 15,30 1,68
(Maquinaria)
Retroexcavad.c/martillo rompedor 0,080 H 81,90 6,55
Pala cargadora neumáticos 200 CV 0,001 H 85,57 0,09
Camión basculante de 8 t. 0,006 H 37,76 0,23
Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 H 47,54 0,05
Canon  a vertedero 0,060 T 7,35 0,44
(Resto obra) 0,44
3% Costes indirectos 0,28

9,76

1.6 M2 Demolicion de solado de baldosa hidraulica o terrazo, incluido acopio de escombros a pie
de obra y posterior carga y transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,447 H 15,30 6,84
(Maquinaria)
Martillo man. picador eléctrico 0,150 H 23,26 3,49
Camión basculante de 8 t. 0,010 H 37,76 0,38
Canon  a vertedero 0,030 T 7,35 0,22
(Resto obra) 0,44
3% Costes indirectos 0,34

11,71

1.7 ml Arranque de bordillo existente, con acopio de material reutilizable y posterior carga y
transporte a vertedero.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,136 H 18,44 2,51
Peón ordinario 0,135 H 15,30 2,07
(Maquinaria)
Martillo rompedor hidraúlico 250 0,060 H 6,30 0,38
Camión basculante de 8 t. 0,015 H 37,76 0,57
Canon  a vertedero 0,100 T 7,35 0,74
(Resto obra) 0,34
3% Costes indirectos 0,20

6,81

1.8 ml Arranque de pilona o señal de tráfico con acopio de elementos aprovechables.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,522 H 15,30 7,99
(Resto obra) 0,48
3% Costes indirectos 0,25

8,72

1.9 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a
vertedero o lugar de empleo. <5m2

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,132 H 15,30 2,02
(Maquinaria)
Fresadora pavimento en frío a=10 0,004 H 163,04 0,65
Camión basculante 4x4 14 t. 0,004 H 47,54 0,19
Canon  a vertedero 0,020 T 7,35 0,15
3% Costes indirectos 0,09

3,10
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1.10 M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a
vertedero o lugar de empleo. >5m2

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,132 H 15,30 2,02
(Maquinaria)
Fresadora pavimento en frío a=10 0,002 H 163,04 0,33
Camión basculante 4x4 14 t. 0,002 H 47,54 0,10
Canon  a vertedero 0,020 T 7,35 0,15
3% Costes indirectos 0,08

2,68

2 Acondicionamiento del terreno
2.1 M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre camion 4 m3 y

transporte a vertedero

(Mano de obra)
Peón ordinario 2,593 H 15,30 39,67
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,750 H 37,76 28,32
Canon  a vertedero 2,000 T 7,35 14,70
(Resto obra) 9,34
3% Costes indirectos 2,76

94,79

2.2 M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre contenedor 12m3
y transporte a vertedero

(Mano de obra)
Peón ordinario 2,593 H 15,30 39,67
(Maquinaria)
contenedor 12 m3 0,200 U 107,27 21,45
Canon  a vertedero 2,000 T 7,35 14,70
(Resto obra) 7,28
3% Costes indirectos 2,49

85,59

2.3 M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolicion sobre contenedor de 2 m3 y
transporte a vertedero

(Medios auxiliares)
Contenedor 2M3 0,500 U 72,84 36,42
(Mano de obra)
Peón ordinario 2,611 H 15,30 39,95
(Maquinaria)
Canon  a vertedero 2,000 T 7,35 14,70
(Resto obra) 8,74
3% Costes indirectos 2,99

102,80

2.4 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, en vaciados, i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,260 H 15,30 19,28
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,036 H 37,76 1,36
Canon  a vertedero 1,000 T 7,35 7,35
3% Costes indirectos 0,84

28,83
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2.5 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de
tierras a los bordes, en vaciados, i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 1,627 H 15,30 24,89
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,036 H 37,76 1,36
Canon  a vertedero 1,000 T 7,35 7,35
3% Costes indirectos 1,01

34,61

2.6 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, en vaciados, i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 2,100 H 15,30 32,13
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,036 H 37,76 1,36
Canon  a vertedero 1,000 T 7,35 7,35
3% Costes indirectos 1,23

42,07

2.7 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,010 H 15,30 0,15
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,025 H 44,55 1,11
Camión basculante de 8 t. 0,036 H 37,76 1,36
Canon  a vertedero 1,000 T 7,35 7,35
3% Costes indirectos 0,30

10,27

2.8 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,021 H 15,30 0,32
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,035 H 44,55 1,56
Camión basculante de 8 t. 0,036 H 37,76 1,36
Canon  a vertedero 1,000 T 7,35 7,35
3% Costes indirectos 0,32

10,91

2.9 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción
de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,026 H 15,30 0,40
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 100 CV 0,045 H 52,87 2,38
Camión basculante de 8 t. 0,036 H 37,76 1,36
Canon  a vertedero 1,000 T 7,35 7,35
3% Costes indirectos 0,34

11,83
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2.10 M3 Excavacion en apertura de hoyos para plantaciones, en terreno blando i/ carga y
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Capataz 1,050 H 19,04 19,99
Peón ordinario 1,050 H 15,30 16,07
(Resto obra) 2,16
3% Costes indirectos 1,15

39,37

2.11 M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
oficial 1ª 0,139 H 19,13 2,66
Peón ordinario 0,052 H 15,30 0,80
(Maquinaria)
Excavadora hidráulica cadenas 13 0,060 H 66,14 3,97
Martillo rompedor hidraúlico 600 0,040 H 10,95 0,44
Camión basculante 4x4 14 t. 0,040 H 47,54 1,90
Canon  a vertedero 1,000 T 7,09 7,09
3% Costes indirectos 0,51

17,37

2.12 M3 Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.

(Mano de obra)
Capataz 0,052 H 19,04 0,99
Peón ordinario 0,052 H 15,30 0,80
(Maquinaria)
Excavadora hidráulica cadenas 13 0,100 H 66,14 6,61
Martillo rompedor hidraúlico 600 0,050 H 10,95 0,55
Camión basculante 4x4 14 t. 0,100 H 47,54 4,75
Canon  a vertedero 1,000 T 7,09 7,09
3% Costes indirectos 0,62

21,41

3 Albañilería y varios
3.1 ml Rigola hormigon H-150 de 30 cm ancho y 10 cm espesor, incluso excavacion y

preparacion del terreno

(Mano de obra)
Oficial primera 0,420 H 18,44 7,74
Peón especializado 0,420 H 15,30 6,43
Peón ordinario 0,058 H 15,30 0,89
(Maquinaria)
compresor 25 hp con un martillo 0,150 H 6,45 0,97
Hormigonera 300 l. gasolina 0,015 H 2,86 0,04
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,020 T 9,63 0,19
Garbancillo 4/20 mm. 0,039 T 9,97 0,39
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,010 T 326,54 3,27
Agua 0,005 M3 0,77 0,00
(Resto obra) 0,90
3% Costes indirectos 0,62

21,44
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3.2 ml Bordillo prefabricado de hormigon bicapa vibrocomprimido de 15x25x50, incluyendo solera
de hormigon H-125 y colocacion en obra, incluida la excavación.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,086 H 18,44 1,59
Peón especializado 0,086 H 15,30 1,32
Peón ordinario 0,011 H 15,30 0,17
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,002 H 2,24 0,00
Martillo rompedor hidraúlico 250 1,800 H 6,30 11,34
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,007 M3 22,01 0,15
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,002 U 5,09 0,01
Agua 0,002 M3 0,77 0,00
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,038 M3 130,20 4,95
Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x25 4,000 ud 4,30 17,20
(Resto obra) 1,53
3% Costes indirectos 1,15

39,41

3.3 U Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de arqueta 60x60 cm

(Mano de obra)
Oficial primera 1,307 H 18,44 24,10
Peón especializado 1,307 H 15,30 20,00
Peón ordinario 0,036 H 15,30 0,55
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 H 2,24 0,02
(Materiales)
tapa de fundicion de 60x60 cm, r 1,000 U 102,86 102,86
Arena de miga cribada 0,021 M3 12,57 0,26
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,007 U 5,09 0,04
Agua 0,005 M3 0,77 0,00
(Resto obra) 5,02
3% Costes indirectos 4,59

157,44

3.4 U Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de arqueta registro de 40x40 cm

(Mano de obra)
Oficial primera 1,307 H 18,44 24,10
Peón especializado 1,307 H 15,30 20,00
Peón ordinario 0,027 H 15,30 0,41
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,006 H 2,24 0,01
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,015 M3 12,57 0,19
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,005 U 5,09 0,03
Agua 0,004 M3 0,77 0,00
Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 1,000 U 81,82 81,82
(Resto obra) 4,44
3% Costes indirectos 3,93

134,93
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3.5 U Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de pozo registro resistencia D-400 de
alcantarillado 80.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,204 H 18,44 40,64
Peón ordinario 2,222 H 15,30 34,00
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,004 H 2,24 0,01
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,010 M3 12,57 0,13
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,004 U 5,09 0,02
Agua 0,003 M3 0,77 0,00
Tapa circ.fund.gris h=87 D=625 D-400 1,000 U 152,18 152,18
(Resto obra) 8,39
3% Costes indirectos 7,06

242,43

3.6 U Arranque y colocación, enrasado con pavimento, de marco y tapa de fundición de arqueta
de alcantarillado de 30x30cm. Totalmente acabado.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,780 H 18,44 69,70
Peón ordinario 3,935 H 15,30 60,21
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,006 H 2,24 0,01
Hormigonera 300 l. gasolina 0,033 H 2,86 0,09
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,043 T 9,63 0,41
Arena de miga cribada 0,015 M3 12,57 0,19
Garbancillo 4/20 mm. 0,086 T 9,97 0,86
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,005 U 5,09 0,03
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,021 T 326,54 6,86
Agua 0,016 M3 0,77 0,01
(Resto obra) 5,30
3% Costes indirectos 4,31

147,98

3.7 U Arranque y colocación, enrasado con pavimento, de marco y tapa de fundición de pozo
registro de alcantarillado de 40x40cm. Totalmente acabado.

(Mano de obra)
Oficial primera 3,832 H 18,44 70,66
Peón ordinario 3,998 H 15,30 61,17
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,007 H 2,24 0,02
Hormigonera 300 l. gasolina 0,035 H 2,86 0,10
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,045 T 9,63 0,43
Arena de miga cribada 0,019 M3 12,57 0,24
Garbancillo 4/20 mm. 0,090 T 9,97 0,90
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,006 U 5,09 0,03
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,022 T 326,54 7,18
Agua 0,017 M3 0,77 0,01
(Resto obra) 5,38
3% Costes indirectos 4,38

150,50
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3.8 U Arranque y colocación, enrasado con pavimento, de marco y tapa de fundición de pozo
registro de alcantarillado de 60x60cm. Totalmente acabado.

(Mano de obra)
Oficial primera 4,200 H 18,44 77,45
Peón ordinario 4,375 H 15,30 66,94
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 H 2,24 0,02
Hormigonera 300 l. gasolina 0,036 H 2,86 0,10
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,047 T 9,63 0,45
Arena de miga cribada 0,021 M3 12,57 0,26
Garbancillo 4/20 mm. 0,094 T 9,97 0,94
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,007 U 5,09 0,04
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,023 T 326,54 7,51
Agua 0,018 M3 0,77 0,01
(Resto obra) 5,85
3% Costes indirectos 4,79

164,36

3.9 U Arqueta de registro de 60x60x60 cm. , construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.
Hasta 3 arquetas en una misma intervención.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,310 H 18,44 42,60
Peón especializado 1,155 H 15,30 17,67
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,077 M3 122,84 9,46
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 110,000 U 0,37 40,70
Mortero prep. en central (M-100) 0,035 M3 73,50 2,57
Mortero 1/6 de central (M-40 o M-5) 0,055 M3 54,70 3,01
Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 1,000 U 102,89 102,89
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,810 M2 1,67 1,35
3% Costes indirectos 6,61

226,86

3.10 U Arqueta de registro de 60x60x60 cm. , construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.
Más de 3 arquetas en una misma intervención.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,995 H 18,44 36,79
Peón especializado 0,997 H 15,30 15,25
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,077 M3 122,84 9,46
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 110,000 U 0,37 40,70
Mortero prep. en central (M-100) 0,035 M3 73,50 2,57
Mortero 1/6 de central (M-40 o M-5) 0,055 M3 54,70 3,01
Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 1,000 U 102,89 102,89
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,810 M2 1,67 1,35
3% Costes indirectos 6,36

218,38
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3.11 U Arqueta de registro de 40x40x60 cm., construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.
Hasta 3 arquetas en una misma intervención.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,100 H 18,44 38,72
Peón especializado 1,050 H 15,30 16,07
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,049 M3 122,84 6,02
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,000 U 0,37 22,20
Mortero prep. en central (M-100) 0,020 M3 73,50 1,47
Mortero 1/6 de central (M-40 o M-5) 0,030 M3 54,70 1,64
Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40cm 1,000 U 81,89 81,89
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,500 M2 1,67 0,84
3% Costes indirectos 5,07

173,92

3.12 U Arqueta de registro de 40x40x60 cm., construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.
Más de 3 arquetas en una misma intervención.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,680 H 18,44 30,98
Peón especializado 0,840 H 15,30 12,85
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,049 M3 122,84 6,02
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 60,000 U 0,37 22,20
Mortero prep. en central (M-100) 0,020 M3 73,50 1,47
Mortero 1/6 de central (M-40 o M-5) 0,030 M3 54,70 1,64
Tapa cuadrada HA e=6cm 40x40cm 1,000 U 81,89 81,89
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 0,500 M2 1,67 0,84
3% Costes indirectos 4,74

162,63

3.13 U Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100
cm profundidad, paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio
y conexion tuberia. Más de 3 imbornales en una misma intervención.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,585 H 18,44 29,23
Peón ordinario 1,674 H 15,30 25,61
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,020 H 2,24 0,04
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,052 M3 12,57 0,65
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,018 U 5,09 0,09
Agua 0,013 M3 0,77 0,01
Rejilla fundición 60x35x5 cm. 1,000 U 71,39 71,39
(Resto obra) 4,46
3% Costes indirectos 3,94

135,42
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3.14 U Imbornal con marco y parrilla metalica de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100
cm profundidad, paredes de hormigon prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio
y conexion tuberia. Hasta 3 imbornales en una misma intervención.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,310 H 18,44 42,60
Peón ordinario 2,399 H 15,30 36,70
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,020 H 2,24 0,04
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,052 M3 12,57 0,65
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,018 U 5,09 0,09
Agua 0,013 M3 0,77 0,01
Rejilla fundición 60x35x5 cm. 1,000 U 71,39 71,39
(Resto obra) 5,31
3% Costes indirectos 4,70

161,49

3.15 M2 Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4
en paramentos exteriores incluido andamiaje

(Mano de obra)
Oficial primera 1,012 H 18,44 18,66
Peón especializado 0,653 H 15,30 9,99
(Materiales)
Arena blanca nº 2 0,018 M3 17,37 0,31
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,006 U 5,09 0,03
Agua 0,004 M3 0,77 0,00
(Resto obra) 1,38
3% Costes indirectos 0,91

31,28

3.16 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ y EHE.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,676 H 18,44 30,91
Peón especializado 2,245 H 15,30 34,35
Peón ordinario 0,272 H 15,30 4,16
Oficial 1ª ferralla 0,560 H 15,60 8,74
Ayudante ferralla 0,560 H 14,76 8,27
(Maquinaria)
Vibrador hormigón gasolina 75 mm 0,260 H 3,09 0,80
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,100 M3 137,07 150,78
Alambre atar 1,30 mm. 0,200 KG 0,88 0,18
Acero corrugado B 500 S 44,000 KG 0,48 21,12
(Resto obra) 0,09
3% Costes indirectos 7,78

267,18
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3.17 U Cimentación para báculo de diferentes instalaciones, semáforo, farola, etc de dimensiones
80x80x80 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de dißmetro.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,846 H 15,30 12,94
Oficial 1ª electricista 0,840 H 19,13 16,07
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,019 H 37,76 0,72
Canon  a vertedero 0,520 T 7,35 3,82
(Materiales)
Pequeño material 1,000 U 0,76 0,76
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,520 M3 122,84 63,88
Codo PVC 90º D=100 mm. 1,000 U 6,54 6,54
Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 4,000 U 2,98 11,92
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 3,50

120,14

3.18 U Cimentación para báculo de diferentes instalaciones, semáforo, farola, etc de dimensiones
60x60x60 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de dißmetro.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,358 H 15,30 5,48
Oficial 1ª electricista 0,630 H 19,13 12,05
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,008 H 37,76 0,30
Canon  a vertedero 0,220 T 7,35 1,62
(Materiales)
Pequeño material 1,000 U 0,76 0,76
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,220 M3 122,84 27,02
Codo PVC 90º D=100 mm. 1,000 U 6,54 6,54
Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 4,000 U 2,98 11,92
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 1,97

67,65

3.19 U Cimentación para báculo de diferentes instalaciones, semáforo, farola, etc de dimensiones
40x40x40 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de dißmetro.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,114 H 15,30 1,74
Oficial 1ª electricista 0,525 H 19,13 10,04
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,003 H 37,76 0,11
Canon  a vertedero 0,070 T 7,35 0,51
(Materiales)
Pequeño material 1,000 U 0,76 0,76
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,070 M3 122,84 8,60
Codo PVC 90º D=100 mm. 1,000 U 6,54 6,54
Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 4,000 U 2,98 11,92
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 1,21

41,42
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3.20 M2 Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor recibidos con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, incluso ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6

(Mano de obra)
Oficial primera 0,805 H 18,44 14,84
Peón especializado 0,472 H 15,30 7,22
(Materiales)
Arena blanca nº 2 0,018 M3 17,37 0,31
Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 12,500 U 1,02 12,75
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,006 U 5,09 0,03
Agua 0,004 M3 0,77 0,00
(Resto obra) 2,71
3% Costes indirectos 1,14

39,00

3.21 ml Cerramiento metalico galvanizado de 1.5 m altura formado por rejilla st 50/50/14, postes
acero galvanizado 50 mm cada 3 m, incluso alambres tensores.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 0,671 H 15,24 10,23
Ayudante cerrajero 0,336 H 13,11 4,40
(Materiales)
Alambre atar 1,30 mm. 0,170 KG 0,88 0,15
Acero en tubo rectangular 3,705 KG 1,85 6,85
Pletina 20/8 mm. 0,350 KG 0,89 0,31
Malla s.t. 40/14 gal. 1,500 M2 3,15 4,73
(Resto obra) 2,64
3% Costes indirectos 0,88

30,19

3.22 ML Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, tipo "Lux" o equivalente, de luz
50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 1 m. de altura, i/p.p. de postes de
fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos
galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (incluso recibido de
poste).

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 1,050 H 15,24 16,00
Ayudante cerrajero 1,050 H 13,11 13,77
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,008 M3 130,20 1,04
Ma.sold.pla.ve.50x50 D=2,5/2,2 1,100 M 7,11 7,82
Poste plast.verde D=60 h=1,4 m. 0,040 U 18,62 0,74
Poste plast. v. D=48 h=1,40 0,040 U 16,56 0,66
3% Costes indirectos 1,20

41,23

3.23 M2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío
de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido,
herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 2,625 H 15,24 40,01
Ayudante cerrajero 2,625 H 13,11 34,41
(Materiales)
Cancela tubos ac.lamin.frío 1,600 M2 72,32 115,71
3% Costes indirectos 5,70

195,83
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3.24 M Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, totalmente colocado
con anclajes de hormigon.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,042 H 18,44 0,77
Peón ordinario 0,061 H 15,30 0,93
(Maquinaria)
Hormigonera 300 l. gasolina 0,005 H 2,86 0,01
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,007 T 9,63 0,07
Garbancillo 4/20 mm. 0,013 T 9,97 0,13
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,003 T 326,54 0,98
Agua 0,002 M3 0,77 0,00
Tubo PVC j.pegada PN 4 D=63 mm 1,000 M 2,48 2,48
(Resto obra) 0,24
3% Costes indirectos 0,17

5,78

4 Pavimentos
4.1 Ud Relleno de alcorques con basefield, de 25 mm. de espesor, colocado sobre alcorque

existente previa limpieza y preparación de la base.  i/ remate de borde, terminado,.<10uds

(Medios auxiliares)
basefield 0,110 m3 808,49 88,93
(Mano de obra)
Oficial primera 0,105 H 18,44 1,94
Peón ordinario 0,105 H 15,30 1,61
(Maquinaria)
Hormigonera 300 l. gasolina 0,500 H 2,86 1,43
(Resto obra) 2,82
3% Costes indirectos 2,90

99,63

4.2 Ud Relleno de alcorques con basefield, de 25 mm. de espesor, colocado sobre alcorque
existente previa limpieza y preparación de la base.  i/ remate de borde, terminado,.>10Uds

(Medios auxiliares)
basefield 0,100 m3 808,49 80,85
(Mano de obra)
Oficial primera 0,105 H 18,44 1,94
Peón ordinario 0,105 H 15,30 1,61
(Maquinaria)
Hormigonera 300 l. gasolina 0,500 H 2,86 1,43
(Resto obra) 2,57
3% Costes indirectos 2,65

91,05

4.3 M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. > 100m2

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,055 H 15,30 0,84
(Maquinaria)
Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 H 3,53 0,00
Barredora remolcada c/motor auxi 0,001 H 5,88 0,01
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 0,001 H 37,62 0,04
(Materiales)
Emulsión asfáltica ECR-1 0,600 KG 0,21 0,13
3% Costes indirectos 0,03

1,05
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4.4 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una
dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. <100m2

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,058 H 15,30 0,89
(Maquinaria)
Dumper convencional 2.000 kg. 0,002 H 3,53 0,01
Barredora remolcada c/motor auxi 0,002 H 5,88 0,01
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 0,002 H 37,62 0,08
(Materiales)
Emulsión asfáltica ECR-1 0,650 KG 0,21 0,14
3% Costes indirectos 0,03

1,16

4.5 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de
espesor, con ßridos con desgaste de los Óngeles < 30, extendida y compactada, incluido
filler de cemento y betún. >100m2

(Mano de obra)
Encargado 0,027 H 24,20 0,65
Oficial primera 0,027 H 18,44 0,50
Peón ordinario 0,027 H 15,30 0,41
(Maquinaria)
Pta.asfált.caliente discontínua 0,001 H 881,36 0,88
Pala cargadora neum. 85 CV/1,2m3 0,001 H 123,91 0,12
Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 H 47,54 0,05
km transporte aglomerado 3,840 T 0,27 1,04
km transporte cemento a granel 1,200 T 0,21 0,25
Desplazmiento equipo 5000 t. MB 0,096 U 2,99 0,29
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,000 H 30,50 0,00
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6 0,001 H 221,84 0,22
Rodillo vibrante autoprop. tánde 0,001 H 125,91 0,13
Compactador asfált.neum.aut. 12/ 0,001 H 149,90 0,15
(Materiales)
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,053 T 26,49 1,40
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,029 T 20,57 0,60
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,010 T 20,26 0,20
Filler calizo M.B.C. factoria 0,006 T 107,16 0,64
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,768 KG 0,79 0,61
Betún B 60/70 a pie de planta 0,005 T 819,39 4,10
(Por redondeo) -0,07
3% Costes indirectos 0,37

12,54
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4.6 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de
espesor, con ßridos con desgaste de los Óngeles < 30, extendida y compactada, incluido
filler de cemento y betún. <100m2

(Mano de obra)
Encargado 0,028 H 24,20 0,68
Oficial primera 0,028 H 18,44 0,52
Peón ordinario 0,028 H 15,30 0,43
(Maquinaria)
Pta.asfált.caliente discontínua 0,001 H 881,36 0,88
Pala cargadora neum. 85 CV/1,2m3 0,001 H 123,91 0,12
Camión basculante 4x4 14 t. 0,001 H 47,54 0,05
km transporte aglomerado 4,000 T 0,27 1,08
km transporte cemento a granel 1,400 T 0,21 0,29
Desplazmiento equipo 5000 t. MB 0,100 U 2,99 0,30
Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,000 H 30,50 0,00
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6 0,001 H 221,84 0,22
Rodillo vibrante autoprop. tánde 0,001 H 125,91 0,13
Compactador asfált.neum.aut. 12/ 0,001 H 149,90 0,15
(Materiales)
Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,055 T 26,49 1,46
Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,030 T 20,57 0,62
Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,010 T 20,26 0,20
Filler calizo M.B.C. factoria 0,007 T 107,16 0,75
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,800 KG 0,79 0,63
Betún B 60/70 a pie de planta 0,006 T 819,39 4,92
3% Costes indirectos 0,40

13,83

4.7 M2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,105 H 18,44 1,94
Peón ordinario 0,105 H 15,30 1,61
(Maquinaria)
Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 H 3,53 0,05
Barredora remolcada c/motor auxi 0,015 H 5,88 0,09
Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,100 H 29,62 2,96
(Materiales)
Pintura alcídica blanca 0,900 KG 3,11 2,80
Microesferas vidrio marca vial 0,600 KG 1,64 0,98
3% Costes indirectos 0,31

10,74

4.8 M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm.
de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,063 H 18,44 1,16
Peón ordinario 0,219 H 15,30 3,35
Oficial 1ª ferralla 0,005 H 15,60 0,08
Ayudante ferralla 0,005 H 14,76 0,07
(Materiales)
Grava 40/80 mm. 0,165 M3 21,26 3,51
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,105 M3 137,07 14,39
Malla 15x15x5 -2,078 kg/m2 1,250 M2 2,10 2,63
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,76

25,96
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4.9 M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,184 H 18,44 3,39
Peón ordinario 0,186 H 15,30 2,85
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,105 M3 130,20 13,67
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,60

20,50

4.10 M2 Reposición de baldosa suministrada por ayto. sobre solera de hormigon tipo HM-15 de 10
cm de espesor y mortero de asiento, totalmente colocada y rejuntada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,682 H 18,44 12,58
Peón especializado 0,682 H 15,30 10,43
Peón ordinario 0,036 H 15,30 0,55
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 H 2,24 0,02
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,021 M3 12,57 0,26
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,007 U 5,09 0,04
Agua 0,005 M3 0,77 0,00
(Resto obra) 0,47
3% Costes indirectos 0,73

25,08

4.11 M2 Reposición de baldosa suministrada por ayto. hasta 2m2 sobre solera de hormigon tipo
HM-15 de 10 cm de espesor y mortero de asiento, totalmente colocada y rejuntada.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,714 H 18,44 13,17
Peón especializado 0,714 H 15,30 10,92
Peón ordinario 0,036 H 15,30 0,55
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,008 H 2,24 0,02
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,021 M3 12,57 0,26
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,007 U 5,09 0,04
Agua 0,005 M3 0,77 0,00
(Resto obra) 0,49
3% Costes indirectos 0,76

26,21

5 Mobiliario Urbano
5.1 U Colocación de pilona o señal de tráfico suministrada por el ayuntamiento.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,038 H 18,44 19,14
Peón ordinario 0,797 H 15,30 12,19
(Maquinaria)
Hormigonera 300 l. gasolina 0,063 H 2,86 0,18
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,082 T 9,63 0,79
Garbancillo 4/20 mm. 0,164 T 9,97 1,64
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,040 T 326,54 13,06
Agua 0,023 M3 0,77 0,02
(Resto obra) 1,49
3% Costes indirectos 1,46

49,97
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5.2 U Colocación de banco o sillón suministrado por el ayuntamiento.

(Mano de obra)
Oficial primera 1,050 H 18,44 19,36
Peón ordinario 1,292 H 15,30 19,77
(Maquinaria)
Hormigonera 300 l. gasolina 0,063 H 2,86 0,18
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,082 T 9,63 0,79
Garbancillo 4/20 mm. 0,164 T 9,97 1,64
Cemento CEM I 42,5 R sacos 0,040 T 326,54 13,06
Agua 0,023 M3 0,77 0,02
(Resto obra) 1,74
3% Costes indirectos 1,70

58,26

6 Instalaciones
6.1 M Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (doble

cableado para ahorro energético) con aislamiento, incluso cable para TT, canalizados bajo 2
tubos de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluida la excavación y relleno,
y reposición de acera o calzada con baldosa suministrada por el ayuntamiento, montaje y
conexionado.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,273 H 18,44 5,03
Peón especializado 0,273 H 15,30 4,18
Peón ordinario 0,190 H 15,30 2,91
Oficial 1ª electricista 0,016 H 19,13 0,31
Oficial 2ª electricista 0,314 H 16,00 5,02
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,003 H 2,24 0,01
Miniexcavadora hidrá. cad. 1,2 t 0,038 H 28,18 1,07
(Materiales)
Arena de miga cribada 0,008 M3 12,57 0,10
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,003 U 5,09 0,02
Agua 0,002 M3 0,77 0,00
Pequeño material 1,000 U 0,76 0,76
Cable tipo UNE W-1000 de 2x2.25 mm2 de se… 2,100 M 2,30 4,83
Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,100 M 4,20 8,82
Cable tipo UNE W-10000 de 4x6 mm2 de secc… 2,100 M 4,68 9,83
Tubo rígido PVC D63 mm. 2,100 M 3,31 6,95
(Resto obra) 0,20
3% Costes indirectos 1,50

51,54
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6.2 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares i/ la excavación y el
tapado posterior de las zanjas.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,330 H 15,30 5,05
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,167 H 16,00 2,67
Ayudante fontanero 0,209 H 12,71 2,66
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,014 H 44,55 0,62
Dumper autocargable 2.000 kg. 0,028 H 4,17 0,12
Camión basculante de 8 t. 0,014 H 37,76 0,53
Canon  a vertedero 0,400 T 7,35 2,94
Bandeja vibrante de 300 kg. 0,042 H 3,95 0,17
(Materiales)
Tierra vegetal 0,280 M3 5,02 1,41
Arena de río 0/5 mm. 0,280 M3 22,01 6,16
Agua 0,280 M3 0,77 0,22
M.unión PVC corrug-corrug D=400 0,160 U 67,28 10,76
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,057 KG 8,61 0,49
T.PVC cor.j.elást.teja SN8 D=300 1,000 M 26,66 26,66
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 1,81

62,28

6.3 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares i/ la excavación y el
tapado posterior de las zanjas.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,314 H 18,44 5,79
Peón especializado 0,314 H 15,30 4,80
Peón ordinario 0,414 H 15,30 6,33
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,184 H 44,55 8,20
Dumper autocargable 2.000 kg. 0,035 H 4,17 0,15
Camión basculante de 8 t. 0,018 H 37,76 0,68
Canon  a vertedero 0,500 T 7,35 3,68
Bandeja vibrante de 300 kg. 0,053 H 3,95 0,21
(Materiales)
Tierra vegetal 0,350 M3 5,02 1,76
Arena de río 0/5 mm. 0,474 M3 22,01 10,43
Agua 0,350 M3 0,77 0,27
M.unión PVC corrug-corrug D=400 0,160 U 67,28 10,76
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,008 KG 8,61 0,07
T.PVC cor.j.elást.teja SN8 D=400 1,000 M 44,05 44,05
(Por redondeo) -0,04
3% Costes indirectos 2,91

100,05

Cuadro de precios nº 2
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6.4 U Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador, excavación
mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería
PVC 200, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, tapa de arqueta incluida y pavimento con acera tipo ayuntamiento
suministrada. Con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,786 H 16,99 13,35
Peón especializado 1,575 H 15,30 24,10
Peón ordinario 2,349 H 15,30 35,94
(Maquinaria)
Miniexcavadora hidrá. cad. 1,2 t 0,512 H 28,18 14,43
Compres.portátil diesel 8 m3/min 1,000 H 16,32 16,32
Martillo man. picador neumático 1,000 H 1,11 1,11
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,720 M3 122,84 88,44
Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 1,000 U 102,89 102,89
T.PVC com.j.elást.teja SN2 D=200 8,000 M 13,31 106,48
3% Costes indirectos 12,09

415,15

6.5 U Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la
coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p.
medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.

(Mano de obra)
Oficial primera 5,994 H 18,44 110,53
Peón ordinario 4,163 H 15,30 63,69
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l. gasolina 0,251 H 2,24 0,56
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,236 H 44,55 10,51
Camión basculante de 8 t. 0,072 H 37,76 2,72
Canon  a vertedero 2,000 T 7,35 14,70
(Materiales)
Arena de río 0/5 mm. 0,674 M3 22,01 14,83
Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 0,184 U 5,09 0,94
Agua 0,161 M3 0,77 0,12
Hormigón HA-25/P/40/I central 0,554 M3 97,72 54,14
Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 697,000 U 0,37 257,89
Mar.circu. fund. gris h=80 D=675 1,000 U 30,14 30,14
Tapa circ.fund.dúctil h=87 D=625 1,000 U 54,18 54,18
Malla 15x30x5 -1,564 kg/m2 2,270 M2 1,67 3,79
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 18,56

637,31

6.6 M Tuberia de PVC  de 200 mm de diametro, incluso p.p. de juntas, colocada

(Mano de obra)
Oficial primera 0,298 H 18,44 5,50
Peón ordinario 0,299 H 15,30 4,57
(Maquinaria)
Camión basculante de 8 t. 0,040 H 37,76 1,51
(Materiales)
T.PVC com.j.elást.teja SN2 D=200 1,000 M 13,31 13,31
(Resto obra) 0,85
3% Costes indirectos 0,77

26,51
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