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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

CAPITULO 01 RESTAURACION DE PARAPETOS
ud SISTEMAS DE SEGUDIDAD PERSONAL

Suministro y colocacion de linea de vida formada por cable de acero pe-
rimetral en las zonas de actuacion y fijaciones al muro cada 1 m. me-
diante anillas metalicas para sujetar el arnés de doble sujeccion.

1 1,00

ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA

Suministro y colocacion de redes de seguridad en el perimetro de ac-
tuacion para proteger posibles desprendimientos de materialde la pro-
pia obra a zonas inferiores. Las redes se colocaran sobre mensulas
metalicas especiales de 1 a 2,00m para una sola linea de trabajo y
una inclinacién de 30° respecto a la horizontal y vuelo de 2,00m. De es-
ta manera se impediran desprendimientos sobre la calle.

1 1,00

1,00 3.000,00

3.000,00

m2 ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigon prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijacion, p.p. de portdn, incluso montaje y desmon-
taje. s/R.D. 486/97. Al objeto de impedir el acercamiento de peatones
a la zona baja de muralla.

1 40,00 40,00

1,00 9.000,00

9.000,00

m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manua-

les, con extraccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Zapatas barandilla 58 0,40 0,40 0,40 3,71
1 0,60 0,60 0,70 0,25

40,00 7,49

299,60

m3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocacién o sustituciéon de sillares de marés en mal esta-
do, i/ eliminacién de forma manual del sillar a sustituir y la colocacién
de uno nuevo, incliyendo la talla de mares hasta darle la forma corres-
pondiente. i/ fijacién con anclajes de fibra o acero inox., incluso medios
auxiliares de apuntalamiento. Si se considera mecesario se sefialaran
las piezas para dejar constancia de ser sustituciones modernas.

Tramo 1 a4 0,3 73,50 0,50 0,50 5,51
Tramo 5 ** 0,3 63,20 0,50 0,50 4,74
Tramo 6 1 16,20 0,50 0,50 4,05
Tramo 7 ** 0,3 36,10 0,50 0,50 2,71
Tramo 8 1 48,80 0,50 0,50 12,20
Tramo 9 1 33,10 0,50 0,50 8,28
Tramo 10 1 7,60 0,50 0,50 1,90
Cordon 1 3,40 3,40

3,96 46,07

182,44

42,79 1.389,89

59.473,39




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.06

01.07

01.08

01.09

m3 RESTITUCION MORTERO EPOXY A.INOX. 4mm

Restitucion de vivos descohesionados o perdidos de elementos linea-
les de canteria mediante la reconstruccion volumétrica de las pérdidas
de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina
armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diametro y
otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zo-
nas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y ancla-
je mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizaran pequefios tala-
dros, de diametro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladra-
dora de rotacién con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo so-
plado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy ti-
xotrépico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregna-
do las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a
continuacion se realizara el modelado in situ sobre la pieza original,
con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja
(valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguri-
dad, elevacion carga y descarga y limpieza de piezas.

Cordon 1 3,80 3,80

3,80
m2 LIMPIEZA DE CANTERIA HISTORICA EN SECO

Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisién de equipo de
arqueologia de piezas de canteria histérica, mediante la eliminacién
manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para
que la intervencion pueda ser controlada en todo momento, con bro-
chas de cerda suave, cepillos de raices , espatulas de madera (para
evitar dafiar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dafii-
nos cuya presencia contribuye al dafo estético del objeto, al distorsio-
nar su vision, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopici-
dad del monumento, por tanto responde a una doble finalidad: de una
parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en
segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posterio-
res. Previamente se habran eliminado vegetacion, cascotes, detritus y
adheridos, incluye la retirada de escombros y material de detritus, para
posterior transporte.

1 1.105,00 1.105,00
1 149,80 149,80

1.101,53

4.185,81

1.254,80
m2 COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO

Colocaciéon de material de relleno en la coronacién de todos los muros
interiores y exteriores hasta conseguir los niveles adecuados para rea-
lizar las pendientes adecuadas. (Grava lavada).

Tramo1a4 73,50 1,70 124,95
63,20 1,20 75,84
36,10 0,80 0,70 20,22
48,80 1,95 95,16
33,00 1,20 39,60

7,60 1,20 9,12

Tramo 5
Tramo 7
Tramo 8
Tramo 9
Tramo 10

10,54

13.225,59

364,89
m3 RELLENO DE MORTERO POBRE

Aplicacion de capa de mortero pobre de cal hidraulica y aridos de pie-
dra caliza como preparacion de la base de la solera de remate.

10 10,00

3,28

1.196,84

10,00

210,37

2.103,70




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

coDIGo RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.10 m2 SOLERA DE CAL HIDRAULICA
Solera o costra de remate de 10 cm. de espesor, a base de cal hidrauli-
ca y aridos calizos u siliceos seleccionados para conseguir una textira
fina en evitacion de filtraciones de humedad en las zonas superiores
de troneras, parapetos y muros interiores y exteriores de la zona de ac-
tuacion.
Tramo 1-4 1 73,50 3,80 279,30
Tramo 5 1 63,20 3,42 216,14
Tramo 6 1 16,20 2,75 44,55
Tramo 7 1 36,10 3,70 133,57
Tramo 8 1 48,80 3,10 151,28
Tramo 9 1 33,00 3,10 102,30
Tramo 10 1 7,60 4,40 33,44
960,58 28,70 27.568,65
01.11 m2 REPOSICION DE JUNTAS
Reposion de las juntas perdidas, con eliminacion de las partes suel-
tas de las juntas actuales por medios manuales. Una vez vacias las
juntas se rellenaran con mortero de cal sin retraccion.
Tramo 1-4 1 73,50 3,80 279,30
1 83,90 83,90
363,20 53,05 19.267,76
01.12 m3 DESESCOMBRADO MANUAL
Descombrado por medios manuales, mediante picado de elementos
macizos, retirada y carga de escombros sobre camién para posterior
transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formacién de pol-
vo, I/medios de seguridad, de elevacion, carga, descarga y limpieza del
lugar de trabajo. I/ p.p. de supervision arqueoldégica.
Tramos 1-4 1 230,00 0,15 34,50
Tramo 5 1 161,20 0,15 2418
Tramo 7 1 124,20 0,15 18,63
Tramo 8 1 126,95 0,15 19,04
Tramo 9 1 101,10 0,15 15,17
111,52 23,17 2.583,92
01.13 m3 DESMONTADO MURO DE MAMPOSTERIA A MANO
Desmontado de muro de mamposteria, tomado con mortero de cal, re-
alizado con medios manuales, bajo la supervision del equipo de ar-
queologia, con apilado y clasificacion de material resultante y retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.
Pafio 10 1 7,40 0,40 1,50 4,44
444 146,71 651,39
01.14 m3 H.ARM. HA-25/P/20/1 V.MANUAL
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de dados de ci-
mentacién de barandila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; verti-
do por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas
NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C;
Cimentacion barandillas 58 0,40 0,40 0,40 3,71
Puerta 1 0,60 0,60 0,70 0,25
3,96 128,95 510,64




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.15

01.16

01.17

01.18

01.19

m2 PAV.CALIZA MARES RECTANG.LABRADA 8 cm.

Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza de mares, cara su-
perior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro de cemento sobre solera de mortero de cal y 10 cm. de espesor,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

Tramo 6 1 39,40 39,40

m3 FABRICA LAJAS DE PIEDRA CALIZA MARES A 1 CARA

Fabrica de mamposteria ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con la-
jas irregulares de piedra de caliza de mares compacta sin labrar, pre-
sentando una cara preparada para formar parte del paramento , toma-
do con torta de mortero de cal y arena de rio M-10, incluso replanteo, ni-
velacion, aplomado, perpiafios para arriostramiento transversal, evi-
tando la concurrencia de mas de tres aristas de mampuesto en un vér-
tice, ripio de piedra para acufiado, mermas y limpieza, ejecutado segun
NTE-EFP, dejando listo para rejuntar.

Tramo 1-4 1 73,50 3,80 279,30
Tramo 8 0,1 48,80 3,10 15,13
Tramo 7 9 0,35 1,90 0,40 2,39

39,40 132,84

5.233,90

ud RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBROS

Recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero me-
diante contenedores.

1 1,00

296,82 224,65

66.680,61

m BARANDILLA PETO

Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 12 calidad, for-
mada por pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre
ejes, anclados al pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con
dos pernios de diametro 12 y 30 mm. de longitud, recibidos mediante
resina epoxi a la zapata de hormigén de 30 x30 cm. Se rematara con

un pasamanos de 40 mm. de diametro realizado en madera de Ipe, tra-
tado al aceite y sujeto meiante pletinas de 12 mm. de espesor. La for-
macién de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de
tubos de 22mm. de diametro, sujeto a los pies derechos mediante ele-
mentos de fijacion de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxi-
dable del tipo X-Tend de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de
acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra. Todo ello se-
gun planos de detalle.

Tramo 6-7 1 25,00 25,00
Tramo 8-9 1 21,30 21,30

1,00 1.150,00

1.150,00

ud PUERTA ACERO INOXIDABLE 5,20x2,50

Suministro y colocacioén de puerta de acero inoxidable 18/8, medidas to-
tales 5,20x2,50m; formada por mastil vertical de tubo de acero inox.
d=120/6 mm., anclada a chapa de anclaje de 30x60x2cm., recibida con
4 pernos de 12 mm. y 30 cm. de longitud.. Chapa perimetral de 30 mm
de espesor formando marco, Marco perimetral de chapa de 22 mm.,
pletinas de 12 mm., esparragos roscados fijo ES40 M8D con cable de
acero inox. rigido de 1x19de 4 mm de diametro, tipo Igena s:a.. Marco
perimetral de de tubo de 22 mm.; malla de cables de acero X-Tendde
Carl Stahl 60x104 mm. con casquillo de acero inoxidable.La puerta
mas pequefia sera abatible. Todo el material empleado en la elabora-
cion de la puerta sera acero inoxidable 18/8.

1 1,00

46,30 520,43

24.095,91




PRESUPUESTO Y MEDICIONES

RESTAURACION DE PARAPETOS (2% FASE)
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 19.096,20 19.096,20

TOTAL CAPITULO 01 RESTAURACION DE PARAPETOS ........cocuuusussumssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 259.506,35




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

CAPITULO 02 CUBIERTA VENTILADA
m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.

Demolicidon de pavimentos de piedra irregular, con recuperacion del
material, para su posterior reutilizacion,recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, capa de arena, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 396,05 396,05

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.

Demolicién de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo,

hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 396,05 396,05

396,05

23,38

9.259,65

m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extraccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Solado 1 396,05 0,50 198,03

pozo 1 5,50 2,40 0,50 6,60
Zapatillas 1 22,60 22,60

396,05

20,12

7.968,53

m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, considerando también la carga.

2 396,05 0,20 158,42
1 204,63 204,63

227,23

46,07

10.468,49

m3 H.ARM. HA-25/P/20/l V.MANUAL

Hormigdén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de dados de ci-
mentacién de barandila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; verti-
do por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas
NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C,;

Zapata pozo 1 5,50 1,40 0,40 3,08
Zapatillas 1 22,60 22,60

363,05

44,06

15.995,98

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.

Hormigdén armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm.
para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de es-
pesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con ta-
blero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Segun normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Muros pozo 2 5,50 2,70 0,30 8,91
2 1,00 2,70 0,30 1,62

25,68

128,95

3.311,44

10,53

311,14

3.276,30




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS

Hormigén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Se-

gun normas NTE-EME, EHL y EHE.

pozo 1 5,50 1,60 0,15 1,32

1,32 398,44
m2 SOLER.HA-25, 7cm.ARMA.#15x15x12

Solera de hormigén formada por casetones perdidos de GRANCHIO
de PROYECT FOR BUILDING S.P.A., de 35 cm. de altura, con una
cuantia de hormigén de 0,20 I/m2, capa comprsion de 7 cm. de espe-
sor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo 15x15x12, i/ p.p. de
sunchos perimetrales, formacién de juntas de dilataciony fratasado,
Segun NTE-RSS y EHE.

1 390,00 390,00

525,94

390,00 13,79
m2 IMP.COMPOSAN BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FP)

Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: impri-
macion asfaltica Compoprimer a razén de 0,3 kg/m2; lamina asfaltica
de betun elastomérico de alta resistencia térmica modificado con poli-
meros tipo SBS Compolarte BM PR-30 max (tipo LBM-30-FP) certifica-
da con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo ani-
llo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frio, masa nominal de 3,0 kg/m2
de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con
malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminacion antiadherente de film
de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte median-
te soplete de fuego; y lamina asféltica de betun elastomérico de alta re-
sistencia térmica modificado con polimeros tipo SBS Compolarte BM
PR-30 max (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de pun-
to de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad
en frio, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de po-
liester (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150
g/m2, terminacion antiadherente de film de polietileno en ambas caras,
totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para
proteger con proteccién pesada. Cumple CTE y Catalogo de elementos
construtivos del IETcc. I/ p.p. de formacidn de juntas de dilatacion.

1 396,05 396,05

5.378,10

396,05 29,10
m2 REPOSICION PAV.CALIZA IRREGULAR

Reposicion de pavimento de piedra caliza irregular, de espesor varia-
ble, sentadas con mortero de cemento sobre capa de arena y lamina
de geotextil de 150 gr/m, sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/1, y 10
cm. no incluida en el precio, i/ formacién de tapa armada de arqueta de
1,20x1,20 m.reforzada, retacado, rejuntado con lechada de cemento
blanco y limpieza, terminado.

1 396,05 396,05

11.525,06

396,05 51,74
ud PASAMUROS D=20 PVC
Pasamuros realizado mediante maquina perforadora de diametro 20

cm., con tubo de PVC, sistema de rotacion, hasta una longitud maxima
de 50 cm.i/ replanteo y limpieza.

48 48,00

20.491,63

48,00 25,00

1.200,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.12

02.13

02.14

02.15

m. REJILLA ACERO INOX. 25X25 CM.

Rejilla de acero inoxidable 18/8 de 25x 25 cm. de anchura total, realiza-
da con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de
30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3
mm. colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra, incluso
recibido de albaiiileria.

30 30,00

m BARANDILLA PETO

Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 12 calidad, for-
mada por pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre
ejes, anclados al pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con
dos pernios de diametro 12 y 30 mm. de longitud, recibidos mediante
resina epoxi a la zapata de hormigén de 30 x30 cm. Se rematara con

un pasamanos de 40 mm. de diametro realizado en madera de Ipe, tra-
tado al aceite y sujeto meiante pletinas de 12 mm. de espesor. La for-
macion de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de
tubos de 22mm. de didmetro, sujeto a los pies derechos mediante ele-
mentos de fijacion de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxi-
dable del tipo X-Tend de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de
acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra. Todo ello se-
gun planos de detalle.

1 7,40 7,40

30,00

64,53

1.935,90

ud GARGOLA ACERO INOX.

Gargola realizada en acero inoxidable 18/8, mate, segun planos de de-
talle. I/ recibido en obra.

3 3,00

7,40

520,43

3.851,18

m. CAN.H.POLIM.L=75cm D=220x230 C/REJ.TR.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado
por piezas prefabricadas de hormigoén polimero de 220x230 mm. de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundicion
ductil de medidas superficiales 750x220 mm., colocadas sobre solera
de hormigén, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio mate-
rial, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido
a saneamiento.

1 26,60 26,60
puerta 1 1,80 1,80

3,00

65,00

195,00

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTA VENTILADAL..........ooommmrmmesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

2.044,80

97.428,00




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES
m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

Alquiler mensual de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm.
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla qui-
tamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y esca-
lera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de segu-
ridad. Segun normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler minimo 45 dias)
(No se incluye montaje ni desmontaje).

1 2387,10 2.387,10

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje y desmontaje de andamio en la cara exterior de la muralla, dis-
poniendolo de modo escalonado en funcion de la pendientepara hacer
accesible el paramento en todo punto; anclajes antivuelco cada 24 m2,
anclajes en la totalidad de los soportes cuando haya que hacer un des-
plazamiento horizontal considerando que van a soportar empujes verti-
cales. Se considerara una torre de acceso vertical por cada tramo en to-
da la altura que acogera las escaleras y facilitara el izado de materia-
les. I/ p.p. de transporte de material en el entorno de la obra en areas
peatonales o de dificil acceso, certificado de montaje firmado por técn-
co competente y visado por colegio profesional.

1 2387,10 2.387,10

2.387,10

3,49

8.330,98

ud FORMACION DE PLATAFORMA

Formacion de plataforma horizontal de apoyo, de 2,00 m de anchura 'y
12 m. de longitud para soportar el arranque del andamio que cubre el
extremo izquiedo del tramo izdo. del tramo 7, por encima del saliente ro-
coso que alli se descubre. La misma se constituira a modo de encofra-
do mediante viguetas apoyando sus extremos en vigas paralelas al
muro, soportadas por hileras de puntales, dispuestos sobre durmien-
tes previa preparacion en su caso del terreno y convenientemente
arriostrados mediante anclajes y jabalcones al muro; disponiendose
un tablero cuajado en coronacion y barandillas de proteccion perime-
tral. Se considera montaje, desmontaje y limpieza del lugar de instala-
cion

1 1,00

2.387,10

25,01

59.701,37

TOTAL CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES........coouuseeesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

8.520,88

8.520,88

76.553,23




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 VARIOS
04.01 ud CARTEL EXPLICATIVO

Paneles explicativo de las obras en ejecucién de 1,20x0,90 m.

2 2,00

2,00 350,00 700,00

TOTAL CAPITULO 04 VARIOS......cooeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 700,00
L0 2 434.187,58




RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
1 RESTAURACION DE PARAPETOS ......vitiiiitiiti ettt 259.506,35 59,77
2 CUBIERTA VENTILADA ...ttt bbbttt 97.428,00 22,44
3 MEDIOS AUXILIARES ..ottt ettt 76.553,23 17,63
4 VARIOS .ot 700,00 0,16
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 434.187,58
13,00% Gastos generales ...... 56.444,39
6,00% Beneficio industrial..... 26.051,25
SUMADE G.G.y B.l..ooviiiiie 82.495,64
BASE DE LICITACION (SIN IVA) 516.683,22
16% LV.A ..o 82.669,32
BASE DE LICITACION 599.352,54

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

IBIZA, a 17 de Noviembre de 2007.
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