
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01  RESTAURACION DE  PARAPETOS
01.01 ud SISTEMAS DE SEGUDIDAD PERSONAL

Suministro y colocación de linea de vida formada por cable de acero perimetral
en las zonas de actuación y fijaciones al muro cada 1 m. mediante anillas metáli-
cas para sujetar el arnés  de doble sujección.

3001A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................................ 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

01.02 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA

Suministro y colocación de redes de seguridad en el perimetro de actuación para
proteger posibles desprendimientos de materialde la propia obra a zonas inferio-
res. Las redes se colocaran sobre mensulas metálicas especiales de 1 a 2,00m
para una sola linea de trabajo y una inclinación de 30º respecto a la horizontal y
vuelo de 2,00m. De esta manera se impediran desprendimientos sobre la calle.

3002A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 9.000,00 9.000,00

TOTAL PARTIDA................................................ 9.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL EUROS

01.03 m 2 ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-
tón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. Al objeto de impedir el acerca-
miento de peatones a la zona baja de muralla.

O01OA050 0,510 h. Ay udante 14,69 7,49

TOTAL PARTIDA................................................ 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m 3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 2,100 h. Peón ordinario 20,68 43,43
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 43,43 1,30
%3CI 3,000 % Costos indirectos 44,73 1,34

TOTAL PARTIDA................................................ 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m 3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocación o sustitución de sillares de marés en mal estado, i/ eliminación de forma manual del sillar a sustituir y la colocación de uno nuevo, incliyendo la talla de mares hasta darle la forma correspondiente. i/ fijación con anclajes de fibra o acero inox., incluso medios auxiliares de apuntalamiento. Si se considera mecesario se señalaran las piezas para dejar constancia de ser sustituciones modernas. 

O01OC175 10,000 h. Especialista reintegraciones e injertos 15,90 159,00
O01OB070 10,000 h. Oficial cantero 16,40 164,00
O01OB080 10,000 h. Ay udante cantero 15,57 155,70
O01OC120 0,500 h. Especialista en anclajes 15,90 7,95
O01OA030 0,500 h. Oficial primera 16,76 8,38
O01OA060 0,360 h. Peón especializado 14,66 5,28
P01SM240 0,700 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 805,00
P33OD010 1,000 m. Varilla a/inox idable roscado D=4mm 2,77 2,77
P33A090 0,100 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,44 1,44
M12W010 0,100 h. Equipo chorro aire presión 2,75 0,28
M11PI020 0,100 h. Eq. de iny ección manual resinas 1,50 0,15
P33OE150 2,000 ud Boquilla de iny ección manual resinas 0,08 0,16
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 1.310,11 39,30
%3CI 3,000 % Costos indirectos 1.349,41 40,48

TOTAL PARTIDA................................................ 1.389,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.06 m 3 RESTITUCIÓN MORTERO EPOXY A.INOX. 4m m

Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de can-
tería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas de masa con morte-
ro epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de vari-
lla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y otras transversales separadas 5 cm
ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulve-
rulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microco-
sidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable
para lo cual se realizarán pequeños taladros, de diámetro sensiblemente mayor
al de las varillas, con taladradora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y
fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado
las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuación
se realizará el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, car-
gas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a
mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevación carga y descarga y limpie-
za de piezas.

O01OC175 2,000 h. Especialista reintegraciones e injertos 15,90 31,80
O01OB080 2,000 h. Ay udante cantero 15,57 31,14
O01OC070 2,000 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 34,70
O01OA060 3,000 h. Peón especializado 14,66 43,98
P33A310 150,000 l. Mortero epox ídico tix otrópico 6,03 904,50
P33A090 0,100 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,44 1,44
P33OD010 1,250 m. Varilla a/inox idable roscado D=4mm 2,77 3,46
P01DW050 0,010 m3 Agua obra 1,58 0,02
P33XB330 0,200 h. Perforadora a rotación en seco 7,46 1,49
P33OE160 1,000 ud Pistola de iny ección de mano 49,00 49,00

TOTAL PARTIDA................................................ 1.101,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 m 2 LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO

Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de arqueología de piezas de cantería histórica, mediante la eliminación manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para que la intervención pueda ser controlada en todo momento,  con brochas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera (para evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopicidad del monumento,  por tanto responde a una doble finalidad: de una parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posteriores.  Previamente se habrán eliminado vegetación, cascotes, detritus y adheridos, incluye la retirada de escombros y material de detritus, para posterior transporte.

O01OC175 0,325 h. Especialista reintegraciones e injertos 15,90 5,17
O01OA060 0,325 h. Peón especializado 14,66 4,76
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 9,93 0,30
%3CI 3,000 % Costos indirectos 10,23 0,31

TOTAL PARTIDA................................................ 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08 m 2 COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO

Colocación de material de relleno en la coronación de todos los muros interiores
y exteriores hasta conseguir los niveles adecuados para realizar las pendientes
adecuadas. (Grava lavada).

P01AG010 1,000 m3 Garbancillo 4/20 mm. 2,52 2,52
O01OB285 0,060 h. Peón ordinario agroforestal 9,45 0,57
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 3,09 0,09
%3CI 3,000 % Costos indirectos 3,18 0,10

TOTAL PARTIDA................................................ 3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.09 m 3 RELLENO DE MORTERO POBRE

Aplicación de capa de mortero pobre de cal hidraúlica y aridos de piedra caliza
como preparación de la base de la solera de remate.

A02M010 0,650 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 151,79 98,66
O01OB050 2,502 h. Oficial 1ª 22,77 56,97
O01OB060 2,500 h. Ay udante 21,90 54,75
300701 1,000 ud v arios -0,01 -0,01

TOTAL PARTIDA................................................ 210,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10 m 2 SOLERA DE CAL HIDRAULICA

Solera o costra de remate de 10 cm. de espesor, a base de cal hidraulica y ari-
dos calizos u siliceos seleccionados para conseguir una textira fina en evitación
de filtraciones de humedad en las zonas superiores de troneras, parapetos y mu-
ros interiores y exteriores de la zona de actuación.

A02C030 0,192 m3 MORTERO DE CAL M-10 88,16 16,93
O01OB050 0,444 h. Oficial 1ª 22,77 10,11
300801 1,000 ud v arios 0,01 0,01
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 27,05 0,81
%3CI 3,000 % Costos indirectos 27,86 0,84

TOTAL PARTIDA................................................ 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m 2 REPOSICION DE JUNTAS

Reposión de las juntas perdidas, con eliminación de las partes sueltas de las juntas actuales por medios manuales. Una vez vacias las juntas se rellenaran con mortero de cal sin retracción.

A02M010 0,100 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 151,79 15,18
O01OB050 0,780 h. Oficial 1ª 22,77 17,76
O01OB060 0,779 h. Ay udante 21,90 17,06
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 50,00 1,50
%3CI 3,000 % Costos indirectos 51,50 1,55

TOTAL PARTIDA................................................ 53,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

01.12 m 3 DESESCOMBRADO MANUAL

Descombrado por medios manuales, mediante picado de elementos macizos,
retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertede-
ro, incluso regado, para evitar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. I/ p.p. de supervisión
arqueológica.

O01OA070 1,056 h. Peón ordinario 20,68 21,84
P01DW050 0,004 m3 Agua obra 1,58 0,01
300702 1,000 ud v arios -0,01 -0,01
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 21,84 0,65
%3CI 3,000 % Costos indirectos 22,49 0,68

TOTAL PARTIDA................................................ 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.13 m 3 DESMONTADO MURO DE MAMPOSTERIA A MANO

Desmontado de muro de mamposteria, tomado con mortero de cal, realizado
con medios manuales,  bajo la supervisión del equipo de arqueología, con apila-
do y clasificación de material resultante y retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero.

O01OC270 1,000 h. Arqueólogo 32,74 32,74
O01OA060 7,200 h. Peón especializado 14,66 105,55
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 138,29 4,15
%3CI 3,000 % Costos indirectos 142,44 4,27

TOTAL PARTIDA................................................ 146,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.14 m 3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de dados de cimentación de ba-
randila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.; 

E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 111,44 111,44
E04AB020 8,200 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 10,09
300304 1,000 ud v arios 0,01 0,01
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 121,54 3,65
%3CI 3,000 % Costos indirectos 125,19 3,76

TOTAL PARTIDA................................................ 128,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20 de marzo de 2009 Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.15 m 2 PAV.CALIZA  MARES RECTANG.LABRADA 8 cm .

Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza de mares, cara superior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con mortero de cemento sobre solera de mortero de cal  y 10 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 41,79 4,18
O01OB070 0,600 h. Oficial cantero 16,40 9,84
O01OB080 0,600 h. Ay udante cantero 15,57 9,34
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 20,68 4,14
A02C030 0,100 m3 MORTERO DE CAL M-10 88,16 8,82
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 97,25 4,86
P08XVP205 1,100 m2 Losa caliza rectang.abujar.8 cm. 76,26 83,89
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 139,13 0,14
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 125,21 3,76
%3CI 3,000 % Costos indirectos 128,97 3,87

TOTAL PARTIDA................................................ 132,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.16 m 3 FABRICA LAJAS DE PIEDRA CALIZA MARES A 1 CARA

Fábrica de mampostería ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con lajas irregula-
res de piedra de caliza de mares compacta sin labrar, presentando una cara pre-
parada para formar parte del paramento , tomado con torta de mortero de cal y
arena de río M-10,  incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños  para
arriostramiento transversal,  evitando la concurrencia de más de tres aristas de
mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, eje-
cutado según NTE-EFP, dejando listo para rejuntar.

O01OA030 3,000 h. Oficial primera 16,76 50,28
O01OA060 1,500 h. Peón especializado 14,66 21,99
O01OB070 0,750 h. Oficial cantero 16,40 12,30
P01SM360 2,624 t. Mampuesto irregular de p. caliza 27,30 71,64
P01SM310 0,549 t. Perpiaño de piedra caliza 35,02 19,23
P01SM270 0,311 t. Ripio de piedra caliza 24,65 7,67
A02C030 0,325 m3 MORTERO DE CAL M-10 88,16 28,65
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 211,76 6,35
%3CI 3,000 % Costos indirectos 218,11 6,54

TOTAL PARTIDA................................................ 224,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.17 ud RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBROS

Recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero mediante con-
tenedores.

3010A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 1.150,00 1.150,00

TOTAL PARTIDA................................................ 1.150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.18 m BARANDILLA PETO

 Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 1ª calidad, formada por pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre ejes,  anclados al pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con dos pernios de diámetro 12 y 30 mm. de longitud, recibidos mediante resina epoxi a la zapata de hormigón de 30 x30 cm. Se rematara con un pasamanos de 40 mm. de diámetro realizado en madera de Ipe, tratado al aceite y sujeto meiante pletinas  de 12 mm. de espesor. La formación de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de tubos de 22mm. de diámetro, sujeto a los pies derechos mediante elementos de fijación de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxidable del tipo X-Tend de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra. Todo ello según planos de detalle.

O01OB130 1,165 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 20,10
O01OB140 1,260 h. Ay udante cerrajero 16,23 20,45
P13BI011 1,000 m. BARANDILLA PETO 450,00 450,00
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 490,55 14,72
%3CI 3,000 % Costos indirectos 505,27 15,16

TOTAL PARTIDA................................................ 520,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.19 ud PUERTA ACERO INOXIDABLE 5,20x2,50

Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable 18/8, medidas totales
5,20x2,50m; formada por mastil vertical de tubo de acero inox. d=120/6 mm., an-
clada a chapa de anclaje de 30x60x2cm., recibida con 4 pernos de 12 mm. y 30
cm. de longitud.. Chapa perimetral de 30 mm de espesor formando marco, Mar-
co perimetral de chapa de 22 mm., pletinas de 12 mm., esparragos roscados fijo
ES40  M8D con cable de acero inox. rígido de 1x19de 4 mm de diámetro, tipo Ige-
na s:a.. Marco perimetral de de tubo de 22 mm.; malla de cables de acero 
X-Tendde Carl Stahl 60x104 mm. con casquillo de acero inoxidable.La puerta
más pequeña será abatible. Todo el material empleado en la elaboración de la
puerta será acero inoxidable 18/8. 

0117A 1,000 UD 18.000,00 18.000,00
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 18.000,00 540,00
%3CI 3,000 % Costos indirectos 18.540,00 556,20

TOTAL PARTIDA................................................ 19.096,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

20 de marzo de 2009 Página 6



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTA VENTILADA
02.01 m 2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.

Demolición de pavimentos de piedra irregular, con recuperación del material, pa-
ra su posterior reutilización,recibidos con mortero de cemento, con compresor,
capa de arena, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA060 0,600 h. Peón especializado 14,66 8,80
O01OA070 0,600 h. Peón ordinario 20,68 12,41
M06CM030 0,120 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,47
M06MI010 0,120 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 0,36
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 22,04 0,66
%3CI 3,000 % Costos indirectos 22,70 0,68

TOTAL PARTIDA................................................ 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.02 m 2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm .C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

O01OA060 0,500 h. Peón especializado 14,66 7,33
O01OA070 0,500 h. Peón ordinario 20,68 10,34
M06CM030 0,220 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,86
M06MR110 0,220 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,43
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 18,96 0,57
%3CI 3,000 % Costos indirectos 19,53 0,59

TOTAL PARTIDA................................................ 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.03 m 3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
tracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070 2,100 h. Peón ordinario 20,68 43,43
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 43,43 1,30
%3CI 3,000 % Costos indirectos 44,73 1,34

TOTAL PARTIDA................................................ 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.04 m 3 TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MAN.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peo-
nes) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también
la carga.

O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 20,68 20,68
M07CB010 0,600 h. Camión basculante 4x 2 10 t. 33,39 20,03
M07N060 1,000 m3 Canon de desbroce a v ertedero 0,82 0,82
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 41,53 1,25
%3CI 3,000 % Costos indirectos 42,78 1,28

TOTAL PARTIDA................................................ 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m 3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de dados de cimentación de barandila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.; 

E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 111,44 111,44
E04AB020 8,200 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 10,09
300304 1,000 ud v arios 0,01 0,01
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 121,54 3,65
%3CI 3,000 % Costos indirectos 125,19 3,76

TOTAL PARTIDA................................................ 128,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 m 3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos ca-
ras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.

E04MEM020 3,333 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 32,70 108,99
E04MM010 1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. 105,23 110,49
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,80
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 293,28 8,80
%3CI 3,000 % Costos indirectos 302,08 9,06

TOTAL PARTIDA................................................ 311,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.07 m 3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elabora-
do en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de ma-
dera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL
y EHE.

E05HLM015 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 100,41 100,41
E05HLE010 10,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 16,84 168,40
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 104,55
M02GT002 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 375,57 11,27
%3CI 3,000 % Costos indirectos 386,84 11,60

TOTAL PARTIDA................................................ 398,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.08 m 2 SOLER.HA-25, 7cm .ARMA.#15x15x12

Solera de hormigón formada por casetones perdidos de GRANCHIO de  PRO-
YECT FOR BUILDING S.P.A., de 35 cm. de altura, con una cuantia de hormigón
de 0,20 l/m2, capa comprsión de 7 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x12, i/ p.p. de sunchos perimetrales, formación de juntas de di-
latacióny fratasado,  Según NTE-RSS y EHE.

E04SE090 0,100 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA 110,36 11,04
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x 15 cm. D=12 mm. 1,96 1,96
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 13,00 0,39
%3CI 3,000 % Costos indirectos 13,39 0,40

TOTAL PARTIDA................................................ 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.09 m 2 IMP.COMPOSAN BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FP)

Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 max (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 max (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc. I/ p.p. de formación de juntas de dilatación.

O01OA030 0,210 h. Oficial primera 16,76 3,52
O01OA050 0,210 h. Ay udante 14,69 3,08
P06BI010 0,300 kg Imprimación asfáltica Compoprimer 1,61 0,48
P06BS875 2,200 m2 Lám. Compolarte BM PR-30 MAX 9,25 20,35
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 27,43 0,82
%3CI 3,000 % Costos indirectos 28,25 0,85

TOTAL PARTIDA................................................ 29,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.10 m 2 REPOSICION PAV.CALIZA IRREGULAR

Reposición de pavimento de  piedra caliza irregular,  de espesor variable, senta-
das con mortero de cemento sobre capa de arena y lamina de geotextil de 150
gr/m, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. no incluida en el precio, i/
formación de tapa armada de arqueta de 1,20x1,20 m.reforzada, retacado, rejun-
tado con lechada de cemento blanco y limpieza, terminado.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 41,79 4,18
O01OB070 0,450 h. Oficial cantero 16,40 7,38
O01OB080 0,450 h. Ay udante cantero 15,57 7,01
O01OA070 0,200 h. Peón ordinario 20,68 4,14
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 97,25 4,86
P08XVP180 1,050 m2 Losa caliza irregular e=3-4 cm. 20,06 21,06
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 139,13 0,14
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 48,77 1,46
%3CI 3,000 % Costos indirectos 50,23 1,51

TOTAL PARTIDA................................................ 51,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.11 ud PASAMUROS D=20 PVC

Pasamuros realizado mediante maquina perforadora de diámetro 20 cm., con tu-
bo de PVC, sistema de rotación, hasta una longitud máxima de 50 cm.i/ replan-
teo y limpieza.

0211A 1,000 ud Pasamuros 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA................................................ 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.12 m . REJILLA ACERO INOX. 25X25 CM.

Rejilla de acero inoxidable 18/8 de 25x 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra, incluso recibido de albañilería.

O01OB130 1,795 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 30,96
O01OB140 0,580 h. Ay udante cerrajero 16,23 9,41
P13TF020 2,100 m. Angular acero 30x 30x 3 mm. 2,26 4,75
P13TF030 2,100 m. Angular acero 25x 25x 3 mm. 2,08 4,37
P13TP035 6,300 kg Pletina acero 20/3 mm. 1,80 11,34
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 60,83 1,82
%3CI 3,000 % Costos indirectos 62,65 1,88

TOTAL PARTIDA................................................ 64,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.13 m BARANDILLA PETO

 Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 1ª calidad, formada por
pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre ejes,  anclados al
pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con dos pernios de diámetro 12
y 30 mm. de longitud, recibidos mediante resina epoxi a la zapata de hormigón
de 30 x30 cm. Se rematara con un pasamanos de 40 mm. de diámetro realizado
en madera de Ipe, tratado al aceite y sujeto meiante pletinas  de 12 mm. de espe-
sor. La formación de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de
tubos de 22mm. de diámetro, sujeto a los pies derechos mediante elementos de
fijación de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxidable del tipo X-Tend
de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de acero inoxidable. Elaborada en
taller y montada en obra. Todo ello según planos de detalle.

O01OB130 1,165 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 20,10
O01OB140 1,260 h. Ay udante cerrajero 16,23 20,45
P13BI011 1,000 m. BARANDILLA PETO 450,00 450,00
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 490,55 14,72
%3CI 3,000 % Costos indirectos 505,27 15,16

TOTAL PARTIDA................................................ 520,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.14 ud GARGOLA ACERO INOX.

Gárgola realizada en acero inoxidable 18/8, mate, según planos de detalle. I/ reci-
bido en obra.

0214A 1,000 UD GARGOLA 65,00 65,00

TOTAL PARTIDA................................................ 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS

02.15 m . CAN.H.POLIM.L=75cm D=220x230 C/REJ.TR.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas
prefabricadas de hormigón polímero de 220x230 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
750x220 mm., colocadas sobre solera de hormigón, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxilia-
res. Incluso recibido a saneamiento.

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 16,76 5,03
O01OA050 0,300 h. Ay udante 14,69 4,41
P01AA020 0,060 m3 Arena de río 0/6 mm. 23,90 1,43
P02ECH030 1,330 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235 22,49 29,91
P02ECF020 1,330 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 200 20,36 27,08
%3MA 3,000 % Medios aux iliares 67,86 2,04
%3CI 3,000 % Costos indirectos 69,90 2,10

TOTAL PARTIDA................................................ 72,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES
03.01 m 2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso
alquiler de malla protectora de seguridad.  Según normativa CE y R.D.
2177/2004. (Alquiler mínimo 45 días) (No se incluye montaje ni desmontaje).

M13AM010 1,000 d. m2. alq. andamio acero galv anizado 3,49 3,49

TOTAL PARTIDA................................................ 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02 m 2 MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje y desmontaje de andamio en la cara exterior de la muralla, disponiendo-
lo de modo escalonado en función de la pendientepara hacer accesible el para-
mento en todo punto; anclajes antivuelco cada 24 m2, anclajes en la totalidad de
los soportes cuando haya que hacer un desplazamiento horizontal considerando
que van a soportar empujes verticales. Se considerara una torre de acceso verti-
cal por cada tramo en toda la altura que acogera las escaleras y facilitara el izado
de materiales. I/ p.p. de transporte de material en el entorno de la obra en areas
peatonales o de dificil acceso, certificado de montaje firmado por técnco compe-
tente y visado por colegio profesional. 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................ 25,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

03.03 ud FORMACION DE PLATAFORMA

Formación de plataforma horizontal de apoyo, de 2,00 m de anchura y 12 m. de
longitud para soportar el arranque del andamio que cubre el extremo izquiedo
del tramo izdo. del tramo 7, por encima del saliente rocoso que alli se descubre.
La misma se constituirá a modo de encofrado mediante viguetas apoyando sus
extremos en vigas paralelas al muro, soportadas por hileras de puntales, dis-
puestos sobre durmientes previa preparación en su caso del terreno y convenien-
temente arriostrados mediante anclajes y jabalcones al muro; disponiendose un
tablero cuajado en coronación y barandillas de protección perimetral. Se conside-
ra montaje, desmontaje y limpieza del lugar de instalación

0203A 1,000 ud 8.520,88 8.520,88

TOTAL PARTIDA................................................ 8.520,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 VARIOS
04.01 ud CARTEL EXPLICATIVO

Paneles explicativo de las obras en ejecución de 1,20x0,90 m.

4004A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 350,00 350,00

TOTAL PARTIDA................................................ 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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