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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 RESTAURACION DE  PARAPETOS

01.01 ud SISTEMAS DE SEGUDIDAD PERSONAL

Suministro y colocación de linea de vida formada por cable de acero pe-
rimetral en las zonas de actuación y fijaciones al muro cada 1 m. me-
diante anillas metálicas para sujetar el arnés  de doble sujección.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

01.02 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA

Suministro y colocación de redes de seguridad en el perimetro de ac-
tuación para proteger posibles desprendimientos de materialde la pro-
pia obra a zonas inferiores. Las redes se colocaran sobre mensulas
metálicas especiales de 1 a 2,00m para una sola linea de trabajo y
una inclinación de 30º respecto a la horizontal y vuelo de 2,00m. De es-
ta manera se impediran desprendimientos sobre la calle.

1 1,00

1,00 9.000,00 9.000,00

01.03 m 2 ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.

Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura,
enrejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente,
sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmon-
taje.  s/R.D. 486/97. Al objeto de impedir el acercamiento de peatones
a la zona baja de muralla.

1 40,00 40,00

40,00 7,49 299,60

01.04 m 3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zapatas barandilla 58 0,40 0,40 0,40 3,71

1 0,60 0,60 0,70 0,25

3,96 46,07 182,44

01.05 m 3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO

Suministro y colocación o sustitución de sillares de marés en mal esta-
do, i/ eliminación de forma manual del sillar a sustituir y la colocación
de uno nuevo, incliyendo la talla de mares hasta darle la forma corres-
pondiente. i/ fijación con anclajes de fibra o acero inox., incluso medios
auxiliares de apuntalamiento. Si se considera mecesario se señalaran
las piezas para dejar constancia de ser sustituciones modernas. 

Tramo 1 a 4 0,3 73,50 0,50 0,50 5,51
Tramo 5  ** 0,3 63,20 0,50 0,50 4,74
Tramo 6 1 16,20 0,50 0,50 4,05
Tramo 7 ** 0,3 36,10 0,50 0,50 2,71
Tramo 8 1 48,80 0,50 0,50 12,20
Tramo 9 1 33,10 0,50 0,50 8,28
Tramo 10 1 7,60 0,50 0,50 1,90
Cordon 1 3,40 3,40

42,79 1.389,89 59.473,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m 3 RESTITUCIÓN MORTERO EPOXY A.INOX. 4m m

Restitución de vivos descohesionados o perdidos de elementos linea-
les de cantería mediante la reconstrucción volumétrica de las pérdidas
de masa con mortero epoxy fijadas a la base sana mediante una fina
armadura longitudinal de varilla de a/inoxidable de 4mm. de diámetro y
otras transversales separadas 5 cm ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zo-
nas pulverulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y ancla-
je mediante microcosidos cortos normales al paramento con varillas
trenzadas de acero inoxidable para lo cual se realizarán pequeños tala-
dros, de diámetro sensiblemente mayor al de las varillas, con taladra-
dora de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijadas previo so-
plado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo epoxy ti-
xotrópico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregna-
do las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a
continuación se realizará el modelado in situ sobre la pieza original,
con mortero epoxy, cargas inertes y ajustes de color pasando la terraja
(valorada aparte) y afinando a mano, incluso cortes, medios de seguri-
dad, elevación carga y descarga y limpieza de piezas.
Cordon 1 3,80 3,80

3,80 1.101,53 4.185,81

01.07 m 2 LIMPIEZA DE CANTERÍA HISTÓRICA EN SECO

Limpieza en seco realizada a mano y bajo la supervisión de equipo de
arqueología de piezas de cantería histórica, mediante la eliminación
manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso para
que la intervención pueda ser controlada en todo momento,  con bro-
chas de cerda suave, cepillos de raíces , espátulas de madera (para
evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañi-
nos cuya presencia contribuye al daño estético del objeto, al distorsio-
nar su visión, y acelerar su deterioro por aumento de la hidroscopici-
dad del monumento,  por tanto responde a una doble finalidad: de una
parte eliminar sustancias peligrosas para la integridad de la obra y en
segundo lugar preparar las superficies para los tratamientos posterio-
res.  Previamente se habrán eliminado vegetación, cascotes, detritus y
adheridos, incluye la retirada de escombros y material de detritus, para
posterior transporte.

1 1.105,00 1.105,00
1 149,80 149,80

1.254,80 10,54 13.225,59

01.08 m 2 COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO

Colocación de material de relleno en la coronación de todos los muros
interiores y exteriores hasta conseguir los niveles adecuados para rea-
lizar las pendientes adecuadas. (Grava lavada).

Tramo 1 a 4 1 73,50 1,70 124,95
Tramo 5 1 63,20 1,20 75,84
Tramo 7 1 36,10 0,80 0,70 20,22
Tramo 8 1 48,80 1,95 95,16
Tramo 9 1 33,00 1,20 39,60
Tramo 10 1 7,60 1,20 9,12

364,89 3,28 1.196,84

01.09 m 3 RELLENO DE MORTERO POBRE

Aplicación de capa de mortero pobre de cal hidraúlica y aridos de pie-
dra caliza como preparación de la base de la solera de remate.

10 10,00

10,00 210,37 2.103,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 m 2 SOLERA DE CAL HIDRAULICA

Solera o costra de remate de 10 cm. de espesor, a base de cal hidrauli-
ca y aridos calizos u siliceos seleccionados para conseguir una textira
fina en evitación de filtraciones de humedad en las zonas superiores
de troneras, parapetos y muros interiores y exteriores de la zona de ac-
tuación.

Tramo 1-4 1 73,50 3,80 279,30
Tramo 5 1 63,20 3,42 216,14
Tramo 6 1 16,20 2,75 44,55
Tramo 7 1 36,10 3,70 133,57
Tramo 8 1 48,80 3,10 151,28
Tramo 9 1 33,00 3,10 102,30
Tramo 10 1 7,60 4,40 33,44

960,58 28,70 27.568,65

01.11 m 2 REPOSICION DE JUNTAS

Reposión de las juntas perdidas, con eliminación de las partes suel-
tas de las juntas actuales por medios manuales. Una vez vacias las
juntas se rellenaran con mortero de cal sin retracción.

Tramo 1-4 1 73,50 3,80 279,30
1 83,90 83,90

363,20 53,05 19.267,76

01.12 m 3 DESESCOMBRADO MANUAL

Descombrado por medios manuales, mediante picado de elementos
macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior
transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación de pol-
vo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del
lugar de trabajo. I/ p.p. de supervisión arqueológica.

Tramos 1-4 1 230,00 0,15 34,50
Tramo 5 1 161,20 0,15 24,18
Tramo 7 1 124,20 0,15 18,63
Tramo 8 1 126,95 0,15 19,04
Tramo 9 1 101,10 0,15 15,17

111,52 23,17 2.583,92

01.13 m 3 DESMONTADO MURO DE MAMPOSTERIA A MANO

Desmontado de muro de mamposteria, tomado con mortero de cal, re-
alizado con medios manuales,  bajo la supervisión del equipo de ar-
queología, con apilado y clasificación de material resultante y retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Paño 10 1 7,40 0,40 1,50 4,44

4,44 146,71 651,39

01.14 m 3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de dados de ci-
mentación de barandila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.; 

Cimentación barandillas 58 0,40 0,40 0,40 3,71
Puerta 1 0,60 0,60 0,70 0,25

3,96 128,95 510,64

Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.15 m 2 PAV.CALIZA  MARES RECTANG.LABRADA 8 cm .

Pavimento de losas rectangulares de piedra caliza de mares, cara su-
perior labrada a bujarda fina, de 8 cm. de espesor, sentadas con morte-
ro de cemento sobre solera de mortero de cal  y 10 cm. de espesor,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado.
Tramo 6 1 39,40 39,40

39,40 132,84 5.233,90

01.16 m 3 FABRICA LAJAS DE PIEDRA CALIZA MARES A 1 CARA

Fábrica de mampostería ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con la-
jas irregulares de piedra de caliza de mares compacta sin labrar, pre-
sentando una cara preparada para formar parte del paramento , toma-
do con torta de mortero de cal y arena de río M-10,  incluso replanteo, ni-
velación, aplomado, perpiaños  para arriostramiento transversal,  evi-
tando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vér-
tice, ripio de piedra para acuñado, mermas y limpieza, ejecutado según
NTE-EFP, dejando listo para rejuntar.
Tramo 1-4 1 73,50 3,80 279,30
Tramo 8 0,1 48,80 3,10 15,13
Tramo 7 9 0,35 1,90 0,40 2,39

296,82 224,65 66.680,61

01.17 ud RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE ESCOMBROS

Recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero me-
diante contenedores.

1 1,00

1,00 1.150,00 1.150,00

01.18 m BARANDILLA PETO

 Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 1ª calidad, for-
mada por pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre
ejes,  anclados al pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con
dos pernios de diámetro 12 y 30 mm. de longitud, recibidos mediante
resina epoxi a la zapata de hormigón de 30 x30 cm. Se rematara con
un pasamanos de 40 mm. de diámetro realizado en madera de Ipe, tra-
tado al aceite y sujeto meiante pletinas  de 12 mm. de espesor. La for-
mación de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de
tubos de 22mm. de diámetro, sujeto a los pies derechos mediante ele-
mentos de fijación de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxi-
dable del tipo X-Tend de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de
acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra. Todo ello se-
gún planos de detalle.
Tramo 6-7 1 25,00 25,00
Tramo 8-9 1 21,30 21,30

46,30 520,43 24.095,91

01.19 ud PUERTA ACERO INOXIDABLE 5,20x2,50

Suministro y colocación de puerta de acero inoxidable 18/8, medidas to-
tales 5,20x2,50m; formada por mastil vertical de tubo de acero inox.
d=120/6 mm., anclada a chapa de anclaje de 30x60x2cm., recibida con
4 pernos de 12 mm. y 30 cm. de longitud.. Chapa perimetral de 30 mm
de espesor formando marco, Marco perimetral de chapa de 22 mm.,
pletinas de 12 mm., esparragos roscados fijo ES40  M8D con cable de
acero inox. rígido de 1x19de 4 mm de diámetro, tipo Igena s:a.. Marco
perimetral de de tubo de 22 mm.; malla de cables de acero  X-Tendde
Carl Stahl 60x104 mm. con casquillo de acero inoxidable.La puerta
más pequeña será abatible. Todo el material empleado en la elabora-
ción de la puerta será acero inoxidable 18/8. 

1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 19.096,20 19.096,20

TOTAL CAPÍTULO 01 RESTAURACION DE  PARAPETOS ........................................................................ 259.506,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUBIERTA VENTILADA

02.01 m 2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.

Demolición de pavimentos de piedra irregular, con recuperación del
material, para su posterior reutilización,recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, capa de arena, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 396,05 396,05

396,05 23,38 9.259,65

02.02 m 2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm .C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 396,05 396,05

396,05 20,12 7.968,53

02.03 m 3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Solado 1 396,05 0,50 198,03
pozo 1 5,50 2,40 0,50 6,60
Zapatillas 1 22,60 22,60

227,23 46,07 10.468,49

02.04 m 3 TRANSP.VERTED.<10km .CARGA MAN.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a mano
(considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios au-
xiliares, considerando también la carga.

2 396,05 0,20 158,42
1 204,63 204,63

363,05 44,06 15.995,98

02.05 m 3 H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de dados de ci-
mentación de barandila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; verti-
do por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.; 

Zapata pozo 1 5,50 1,40 0,40 3,08
Zapatillas 1 22,60 22,60

25,68 128,95 3.311,44

02.06 m 3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.
para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de es-
pesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con ta-
blero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
Muros pozo 2 5,50 2,70 0,30 8,91

2 1,00 2,70 0,30 1,62

10,53 311,14 3.276,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.07 m 3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y
encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y EHE.
pozo 1 5,50 1,60 0,15 1,32

1,32 398,44 525,94

02.08 m 2 SOLER.HA-25, 7cm .ARMA.#15x15x12

Solera de hormigón formada por casetones perdidos de GRANCHIO
de  PROYECT FOR BUILDING S.P.A., de 35 cm. de altura, con una
cuantia de hormigón de 0,20 l/m2, capa comprsión de 7 cm. de espe-
sor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x12, i/ p.p. de
sunchos perimetrales, formación de juntas de dilatacióny fratasado, 
Según NTE-RSS y EHE.

1 390,00 390,00

390,00 13,79 5.378,10

02.09 m 2 IMP.COMPOSAN BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FP)

Membrana impermeabilizante bicapa adherida constituida por: impri-
mación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica
de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polí-
meros tipo SBS Compolarte BM PR-30 max (tipo LBM-30-FP) certifica-
da con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo ani-
llo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2
de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con
malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film
de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte median-
te soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún elastomérico de alta re-
sistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM
PR-30 max (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de pun-
to de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad
en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de po-
liéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150
g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras,
totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Lista para
proteger con protección pesada. Cumple CTE y Catálogo de elementos
construtivos del IETcc. I/ p.p. de formación de juntas de dilatación.

1 396,05 396,05

396,05 29,10 11.525,06

02.10 m 2 REPOSICION PAV.CALIZA IRREGULAR

Reposición de pavimento de  piedra caliza irregular,  de espesor varia-
ble, sentadas con mortero de cemento sobre capa de arena y lamina
de geotextil de 150 gr/m, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10
cm. no incluida en el precio, i/ formación de tapa armada de arqueta de
1,20x1,20 m.reforzada, retacado, rejuntado con lechada de cemento
blanco y limpieza, terminado.

1 396,05 396,05

396,05 51,74 20.491,63

02.11 ud PASAMUROS D=20 PVC

Pasamuros realizado mediante maquina perforadora de diámetro 20
cm., con tubo de PVC, sistema de rotación, hasta una longitud máxima
de 50 cm.i/ replanteo y limpieza.

48 48,00

48,00 25,00 1.200,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.12 m . REJILLA ACERO INOX. 25X25 CM.

Rejilla de acero inoxidable 18/8 de 25x 25 cm. de anchura total, realiza-
da con cerco de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de
30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3
mm. colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra, incluso
recibido de albañilería.

30 30,00

30,00 64,53 1.935,90

02.13 m BARANDILLA PETO

 Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 1ª calidad, for-
mada por pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre
ejes,  anclados al pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con
dos pernios de diámetro 12 y 30 mm. de longitud, recibidos mediante
resina epoxi a la zapata de hormigón de 30 x30 cm. Se rematara con
un pasamanos de 40 mm. de diámetro realizado en madera de Ipe, tra-
tado al aceite y sujeto meiante pletinas  de 12 mm. de espesor. La for-
mación de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de
tubos de 22mm. de diámetro, sujeto a los pies derechos mediante ele-
mentos de fijación de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxi-
dable del tipo X-Tend de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de
acero inoxidable. Elaborada en taller y montada en obra. Todo ello se-
gún planos de detalle.

1 7,40 7,40

7,40 520,43 3.851,18

02.14 ud GARGOLA ACERO INOX.

Gárgola realizada en acero inoxidable 18/8, mate, según planos de de-
talle. I/ recibido en obra.

3 3,00

3,00 65,00 195,00

02.15 m . CAN.H.POLIM.L=75cm D=220x230 C/REJ.TR.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 220x230 mm. de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición
dúctil de medidas superficiales 750x220 mm., colocadas sobre solera
de hormigón, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño mate-
rial, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibido
a saneamiento.

1 26,60 26,60
puerta 1 1,80 1,80

28,40 72,00 2.044,80

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTA VENTILADA........................................................................................... 97.428,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES

03.01 m 2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

Alquiler mensual de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm.
de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla qui-
tamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataforma de acero y esca-
lera de acceso tipo barco, incluso alquiler de malla protectora de segu-
ridad.  Según normativa CE y R.D. 2177/2004. (Alquiler mínimo 45 días)
(No se incluye montaje ni desmontaje).

1 2.387,10 2.387,10

2.387,10 3,49 8.330,98

03.02 m 2 MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje y desmontaje de andamio en la cara exterior de la muralla, dis-
poniendolo de modo escalonado en función de la pendientepara hacer
accesible el paramento en todo punto; anclajes antivuelco cada 24 m2,
anclajes en la totalidad de los soportes cuando haya que hacer un des-
plazamiento horizontal considerando que van a soportar empujes verti-
cales. Se considerara una torre de acceso vertical por cada tramo en to-
da la altura que acogera las escaleras y facilitara el izado de materia-
les. I/ p.p. de transporte de material en el entorno de la obra en areas
peatonales o de dificil acceso, certificado de montaje firmado por técn-
co competente y visado por colegio profesional. 

1 2.387,10 2.387,10

2.387,10 25,01 59.701,37

03.03 ud FORMACION DE PLATAFORMA

Formación de plataforma horizontal de apoyo, de 2,00 m de anchura y
12 m. de longitud para soportar el arranque del andamio que cubre el
extremo izquiedo del tramo izdo. del tramo 7, por encima del saliente ro-
coso que alli se descubre. La misma se constituirá a modo de encofra-
do mediante viguetas apoyando sus extremos en vigas paralelas al
muro, soportadas por hileras de puntales, dispuestos sobre durmien-
tes previa preparación en su caso del terreno y convenientemente
arriostrados mediante anclajes y jabalcones al muro; disponiendose
un tablero cuajado en coronación y barandillas de protección perime-
tral. Se considera montaje, desmontaje y limpieza del lugar de instala-
ción

1 1,00

1,00 8.520,88 8.520,88

TOTAL CAPÍTULO 03 MEDIOS AUXILIARES............................................................................................. 76.553,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 VARIOS

04.01 ud CARTEL EXPLICATIVO

Paneles explicativo de las obras en ejecución de 1,20x0,90 m.

2 2,00

2,00 350,00 700,00

TOTAL CAPÍTULO 04 VARIOS..................................................................................................................... 700,00

TOTAL............................................................................................................................................................ 434.187,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 RESTAURACION DE  PARAPETOS .................................................................................................. 259.506,35 59,77
2 CUBIERTA VENTILADA ................................................................................................................... 97.428,00 22,44
3 MEDIOS AUXILIARES ...................................................................................................................... 76.553,23 17,63
4 VARIOS ......................................................................................................................................... 700,00 0,16

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 434.187,58
13,00% Gastos generales ...... 56.444,39

6,00% Beneficio industrial ..... 26.051,25

SUMA DE G.G. y  B.I. .................... 82.495,64

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 516.683,22

16% I.V.A..................................... 82.669,32

BASE DE LICITACIÓN 599.352,54

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IBIZA, a 17 de Nov iembre de 2007.
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