CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 RESTAURACION DE PARAPETOS
01.01 ud SISTEMAS DE SEGUDIDAD PERSONAL
Suministro y colocacion de linea de vida formada por cable de acero perimetral
en las zonas de actuacién y fijaciones al muro cada 1 m. mediante anillas metali-
cas para sujetar el arnés de doble sujeccion.
3001A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 3.000,00 3.000,00
TOTAL PARTIDA......coo it 3.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS
01.02 ud SISTEMAS DE SEGURIDAD COLECTIVA
Suministro y colocacién de redes de seguridad en el perimetro de actuacién para
proteger posibles desprendimientos de materialde la propia obra a zonas inferio-
res. Las redes se colocaran sobre mensulas metalicas especiales de 1 a 2,00m
para una sola linea de trabajo y una inclinacion de 30° respecto a la horizontal y
vuelo de 2,00m. De esta manera se impediran desprendimientos sobre la calle.
3002A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 9.000,00 9.000,00
TOTAL PARTIDA.....cociiiiriinirinree e 9.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL EUROS
01.03 m2 ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.
Valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén
prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de por-
tén, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. Al objeto de impedir el acerca-
miento de peatones a la zona baja de muralla.
0010A050 0,510 h.  Ayudante 14,69 7,49
TOTAL PARTIDA.....coiiiiriinrenree e 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.04 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
traccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 2,00 h.  Peon ordinario 20,68 43,43
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 43,43 1,30
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 44,73 1,34
TOTAL PARTIDA......cco it 46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 m3 REPOSICION VOLUMETRICA CON MATERIAL PETREO
0010C175 10,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos 15,90 159,00
00108070 10,000 h.  Oficial cantero 16,40 164,00
0010B080 10,000 h.  Ayudante cantero 15,57 155,70
0010C120 0,500 h.  Especialista en anclajes 15,90 7,95
0010A030 0,500 h.  Oficial primera 16,76 8,38
0010A060 0,360 h.  Pedn especializado 14,66 5,28
P01SM240 0,700 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 805,00
P330D010 1,000 m. Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,77 2,77
P33A090 0,100 kg  Adhesivo epoxi 100/35 14,44 1,44
M12W010 0,100 h.  Equipo chorro aire presion 2,75 0,28
M11P1020 0,100 h.  Eq. de inyeccién manual resinas 1,50 0,15
P330E150 2,000 ud Bogquilla de iny eccién manual resinas 0,08 0,16
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 1.310,11 39,30
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 1.349,41 40,48
TOTAL PARTIDA......coiiiirrieriieire e 1.389,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
01.06 m3 RESTITUCION MORTERO EPOXY A.INOX. 4mm
Restitucion de vivos descohesionados o perdidos de elementos lineales de can-
teria mediante la reconstruccion volumétrica de las pérdidas de masa con morte-
ro epoxy fijadas a la base sana mediante una fina armadura longitudinal de vari-
lla de a/inoxidable de 4mm. de diametro y otras transversales separadas 5 cm
ancladas a la piedra sana.
Comprendiendo: Saneado de los vivos fracturadas, eliminando las zonas pulve-
rulentas y decohesionadas, extendido de armaduras y anclaje mediante microco-
sidos cortos normales al paramento con varillas trenzadas de acero inoxidable
para lo cual se realizardn pequefios taladros, de didmetro sensiblemente mayor
al de las varillas, con taladradora de rotacién con coronas de widia o tungsteno, y
fijadas previo soplado de taladros para eliminar los detritus, mediante adhesivo
epoxy tixotropico de dos componentes Epoxy GY255-HY955 (100/35) impregnado
las varillas e introduciéndolas en los taladros y dejando fraguar, a continuacion
se realizara el modelado in situ sobre la pieza original, con mortero epoxy, car-
gas inertes y ajustes de color pasando la terraja (valorada aparte) y afinando a
mano, incluso cortes, medios de seguridad, elevacion carga y descarga y limpie-
za de piezas.
0010C175 2,000 h.  Especialista reintegraciones e injertos 15,90 31,80
0010B080 2,000 h.  Ayudante cantero 15,57 31,14
0010C070 2,000 h.  Especialista cosidos estaticos 17,35 34,70
0010A060 3,000 h.  Pedn especializado 14,66 43,98
P33A310 150,000 I. Mortero epox idico tix otropico 6,03 904,50
P33A090 0,100 kg  Adhesivo epoxi 100/35 14,44 1,44
P330D010 1,250 m.  Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,77 3,46
P01DW050 0,010 m3 Agua obra 1,58 0,02
P33XB330 0,200 h.  Perforadora a rotacion en seco 7,46 1,49
P330E160 1,000 ud Pistola de iny eccién de mano 49,00 49,00
TOTAL PARTIDA.......ceeiiiiriiri e nnees 1.101,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m2 LIMPIEZA DE CANTERIA HISTORICA EN SECO
0010C175 0,325 h.  Especialista reintegraciones e injertos 15,90 517
0010A060 0,325 h.  Pedn especializado 14,66 4,76
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 9,93 0,30
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 10,23 0,31
TOTAL PARTIDA......coiiiiiierieeree e 10,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.08 m2 COLOCACION DE MATERIAL DE RELLENO
Colocacion de material de relleno en la coronacion de todos los muros interiores
y exteriores hasta conseguir los niveles adecuados para realizar las pendientes
adecuadas. (Grava lavada).
P01AG010 1,000 m3 Garbancillo 4/20 mm. 2,52 2,52
0010B285 0,060 h.  Pedn ordinario agroforestal 9,45 0,57
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 3,09 0,09
%3ClI 3,000 %  Costos indirectos 3,18 0,10
TOTAL PARTIDA.......oeeiiiririri e 3,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.09 m3 RELLENO DE MORTERO POBRE
Aplicacién de capa de mortero pobre de cal hidraulica y aridos de piedra caliza
como preparacion de la base de la solera de remate.
A02M010 0,650 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 151,79 98,66
0010B050 2,502 h.  Oficial 12 22,77 56,97
0010B060 2,500 h.  Ayudante 21,90 54,75
300701 1,000 ud  varios -0,01 -0,01
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 210,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.10 m2 SOLERA DE CAL HIDRAULICA
Solera o costra de remate de 10 cm. de espesor, a base de cal hidraulica y ari-
dos calizos u siliceos seleccionados para conseguir una textira fina en evitacién
de filtraciones de humedad en las zonas superiores de troneras, parapetos y mu-
ros interiores y exteriores de la zona de actuacion.
A02C030 0,192 m3 MORTERO DE CAL M-10 88,16 16,93
0010B050 0,444 h.  Oficial 12 22,77 10,11
300801 1,000 ud  varios 0,01 0,01
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 27,05 0,81
%3ClI 3,000 %  Costos indirectos 27,86 0,84
TOTAL PARTIDA.......oeeiiiririri e 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11 m2 REPOSICION DE JUNTAS
A02M010 0,00 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R 151,79 15,18
0010B050 0,780 h.  Oficial 12 22,77 17,76
0010B060 0,779 h.  Ayudante 21,90 17,06
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 50,00 1,50
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 51,50 1,55
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 53,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
01.12 m3 DESESCOMBRADO MANUAL
Descombrado por medios manuales, mediante picado de elementos macizos,
retirada y carga de escombros sobre camion para posterior transporte a vertede-
ro, incluso regado, para evitar la formacion de polvo, I/medios de seguridad, de
elevacion, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. I/ p.p. de supervision
arqueoldgica.
0010A070 1,056 h.  Peon ordinario 20,68 21,84
P01DW050 0,004 m3 Agua obra 1,58 0,01
300702 1,000 ud  varios -0,01 -0,01
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 21,84 0,65
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 22,49 0,68
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 23,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.13 m3 DESMONTADO MURO DE MAMPOSTERIA A MANO
Desmontado de muro de mamposteria, tomado con mortero de cal, realizado
con medios manuales, bajo la supervision del equipo de arqueologia, con apila-
do y clasificacion de material resultante y retirada de escombros y carga, sin in-
cluir transporte a vertedero.
0010C270 1,000 h.  Arquedlogo 32,74 32,74
0010A060 7,200 h.  Peon especializado 14,66 105,55
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 138,29 4,15
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 142,44 4,27
TOTAL PARTIDA......coiiiirrieriieire e 146,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
01.14 m3 H.ARM. HA-25/P/20/ V.MANUAL
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para am-
biente normal, elaborado en central en relleno de dados de cimentacion de ba-
randila, incluso armadura (10 kg/m3.), y geotextil; vertido por medios manuales,
vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.;
E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 111,44 111,44
E04AB020 8,200 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 10,09
300304 1,000 ud  varios 0,01 0,01
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 121,54 3,65
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 125,19 3,76
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 128,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.15 m2 PAV.CALIZA MARES RECTANG.LABRADA 8 cm.
0010A090 0,100 h.  Cuadrilla A 41,79 4,18
00108070 0,600 h.  Oficial cantero 16,40 9,84
0010B080 0,600 h.  Ayudante cantero 15,57 9,34
0010A070 0,200 h.  Peon ordinario 20,68 4,14
A02C030 0,00 m3 MORTERO DE CAL M-10 88,16 8,82
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 97,25 4,86
P0O8XVP205 1,100 m2 Losa caliza rectang.abujar.8 cm. 76,26 83,89
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R 139,13 0,14
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 125,21 3,76
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 128,97 3,87
TOTAL PARTIDA......coiiiiiierieeree e 132,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
01.16 m3 FABRICA LAJAS DE PIEDRA CALIZA MARES A 1 CARA
Fabrica de mamposteria ordinaria careada a 1 cara, ejecutado con lajas irregula-
res de piedra de caliza de mares compacta sin labrar, presentando una cara pre-
parada para formar parte del paramento , tomado con torta de mortero de cal y
arena de rio M-10, incluso replanteo, nivelacion, aplomado, perpiafios para
arriostramiento transversal, evitando la concurrencia de mas de tres aristas de
mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acufiado, mermas y limpieza, eje-
cutado segun NTE-EFP, dejando listo para rejuntar.
0010A030 3,000 h.  Oficial primera 16,76 50,28
0010A060 1,500 h.  Peon especializado 14,66 21,99
00108070 0,750 h.  Oficial cantero 16,40 12,30
P01SM360 2,624t.  Mampuesto irregular de p. caliza 27,30 71,64
P01SM310 0,549t.  Perpiafio de piedra caliza 35,02 19,23
P01SM270 0,311 t. Ripio de piedra caliza 24,65 7,67
A02C030 0,325 m3 MORTERO DE CAL M-10 88,16 28,65
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 211,76 6,35
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 218,11 6,54
TOTAL PARTIDA......coiiiirrieriieire e 224,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.17 ud RECOGIDA, CARGA'Y TRANSPORTE ESCOMBROS
Recogida, carga, descarga y transporte de escombros a vertedero mediante con-
tenedores.
3010A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 1.150,00 1.150,00
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 1.150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.18 m BARANDILLA PETO
0010B130 1,165 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 20,10
0010B140 1,260 h.  Ayudante cerrajero 16,23 20,45
P13BI011 1,000 m. BARANDILLA PETO 450,00 450,00
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 490,55 14,72
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 505,27 15,16
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 520,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
01.19 ud PUERTA ACERO INOXIDABLE 5,20x2,50
Suministro y colocacion de puerta de acero inoxidable 18/8, medidas totales
5,20x2,50m; formada por mastil vertical de tubo de acero inox. d=120/6 mm., an-
clada a chapa de anclaje de 30x60x2cm., recibida con 4 pernos de 12 mm. y 30
cm. de longitud.. Chapa perimetral de 30 mm de espesor formando marco, Mar-
co perimetral de chapa de 22 mm., pletinas de 12 mm., esparragos roscados fijo
ES40 M8D con cable de acero inox. rigido de 1x19de 4 mm de diametro, tipo Ige-
na s:a.. Marco perimetral de de tubo de 22 mm.; malla de cables de acero
X-Tendde Carl Stahl 60x104 mm. con casquillo de acero inoxidable.La puerta
mas pequefia sera abatible. Todo el material empleado en la elaboracion de la
puerta sera acero inoxidable 18/8.
0117A 1,000 UD 18.000,00 18.000,00
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 18.000,00 540,00
%3ClI 3,000 %  Costos indirectos 18.540,00 556,20
TOTAL PARTIDA.......oeeiiiririri e 19.096,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTA VENTILADA
02.01 m2 DEMOL.SOLADO PIEDRA C/COMPRES.
Demolicidon de pavimentos de piedra irregular, con recuperacién del material, pa-
ra su posterior reutilizacion,recibidos con mortero de cemento, con compresor,
capa de arena, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0010A060 0,600 h.  Pedn especializado 14,66 8,80
0010A070 0,600 h.  Pedn ordinario 20,68 12,41
M06CMO030 0,120 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,47
MO6MI010 0,120 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01 0,36
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 22,04 0,66
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 22,70 0,68
TOTAL PARTIDA......coiiiiiierieeree e 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
02.02 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15¢cm.C/COMP.
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
0010A060 0,500 h.  Pedn especializado 14,66 7,33
0010A070 0,500 h.  Peon ordinario 20,68 10,34
M06CMO030 0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,86
MO6MR110 0,220 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 0,43
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 18,96 0,57
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 19,53 0,59
TOTAL PARTIDA......cceeiiiiririnininn e 20,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CENTIMOS
02.03 m3 EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex-
traccion de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.
0010A070 2,100 h.  Pedn ordinario 20,68 43,43
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 43,43 1,30
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 44,73 1,34
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 46,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
02.04 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, con camion basculante cargado a mano (considerando 2 peo-
nes) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también
la carga.
0010A070 1,000 h.  Peon ordinario 20,68 20,68
M07CB010 0,600 h.  Camidn basculante 4x2 10 t. 33,39 20,03
MO7N060 1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,82 0,82
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 41,53 1,25
%3ClI 3,000 % Costos indirectos 42,78 1,28
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiriinnirire e 44,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/ V.MANUAL
E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 111,44 111,44
E04AB020 8,200 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 10,09
300304 1,000 ud  varios 0,01 0,01
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 121,54 3,65
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 125,19 3,76
TOTAL PARTIDA.......ceeiiiriiiri e e nnees 128,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
02.06 m3 H.ARM. HA-25/P/20/1 2 CARAS 0,30 V.MAN.
Hormigon armado HA-25N/mm2, consistencia plastica, Tmax. 20 mm. para am-
biente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso ar-
madura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos ca-
ras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM ,
EHE y CTE-SE-C.
E04MEMO020 3,333 m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 32,70 108,99
E04MMO010 1,050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I V.MAN. 105,23 110,49
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 73,80
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 293,28 8,80
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 302,08 9,06
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiriiri s 311,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
02.07 m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS
Hormigdén armado HA-25 N/mm2, Tmax.20 mm., consistencia plastica, elabora-
do en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de ma-
dera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segun normas NTE-EME, EHL
y EHE.
E05HLM015 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL. 100,41 100,41
EO5HLEO010 10,000 m2 ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST. 16,84 168,40
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,23 104,55
M02GT002 0,100 h.  Grda pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 375,57 11,27
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 386,84 11,60
TOTAL PARTIDA.......cceeiiiiirirn i e 398,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
02.08 m2 SOLER.HA-25, 7cm.ARMA #15x15x12
Solera de hormigoén formada por casetones perdidos de GRANCHIO de PRO-
YECT FOR BUILDING S.P.A., de 35 cm. de altura, con una cuantia de hormigén
de 0,20 I/m2, capa comprsion de 7 cm. de espesor, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado
con mallazo 15x15x12, i/ p.p. de sunchos perimetrales, formacion de juntas de di
lataciony fratasado, Segun NTE-RSS y EHE.
E04SE090 0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 110,36 11,04
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x 15 cm. D=12 mm. 1,96 1,96
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,39
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 13,39 0,40
TOTAL PARTIDA.......ceeiiiiriiri e nnees 13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.09 m2 IMP.COMPOSAN BICAPA (3+3 kg/m2,FP+FP)
0010A030 0,210 h.  Oficial primera 16,76 3,52
0010A050 0,210 h.  Ayudante 14,69 3,08
P06BI010 0,300 kg Imprimacion asfaltica Compoprimer 1,61 0,48
P06BS875 2,200 m2 Lam. Compolarte BM PR-30 MAX 9,25 20,35
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 27,43 0,82
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 28,25 0,85
TOTAL PARTIDA.......ccirircee et e e 29,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
02.10 m2 REPOSICION PAV.CALIZA IRREGULAR

Reposicion de pavimento de piedra caliza irregular, de espesor variable, senta-
das con mortero de cemento sobre capa de arena y lamina de geotextil de 150
gr/m, sobre solera de hormigon HM-20/P/20/1, y 10 cm. no incluida en el precio, i/
formacion de tapa armada de arqueta de 1,20x1,20 m.reforzada, retacado, rejun-
tado con lechada de cemento blanco y limpieza, terminado.

0010A090 0,100 h.  Cuadrilla A 41,79 4,18
0010B070 0,450 h.  Oficial cantero 16,40 7,38
0010B080 0,450 h.  Ayudante cantero 15,57 7,01
0010A070 0,200 h.  Pedn ordinario 20,68 4,14
A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 97,25 4,86
P0O8XVP180 1,050 m2 Losa caliza irregular e=3-4 cm. 20,06 21,06
A01L080 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 425R 139,13 0,14
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 48,77 1,46
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 50,23 1,51
TOTAL PARTIDA.......ccoiriiin e 51,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

02.11 ud PASAMUROS D=20 PVC

Pasamuros realizado mediante maquina perforadora de diametro 20 cm., con tu-
bo de PVC, sistema de rotacion, hasta una longitud maxima de 50 cm.i/ replan-
teo y limpieza.

0211A 1,000 ud  Pasamuros 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA.......coeiiiiirreen e ssnree s neeeas 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12 m. REJILLA ACERO INOX. 25X25 CM.
0010B130 1,795 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 30,96
0010B140 0,580 h.  Ayudante cerrajero 16,23 9,41
P13TF020 2,100 m.  Angular acero 30x30x 3 mm. 2,26 4,75
P13TF030 2,100 m.  Angular acero 25x 25x 3 mm. 2,08 4,37
P13TP035 6,300 kg  Pletina acero 20/3 mm. 1,80 11,34
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 60,83 1,82
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 62,65 1,88
TOTAL PARTIDA......coiiiiiierieeree e 64,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA' Y TRES CENTIMOS
02.13 m BARANDILLA PETO
Barandilla de peto realizada en acero inoxidable 18/8 de 12 calidad, formada por
pies derechos de pletina 25/50 mm., separados 83 cm. entre ejes, anclados al
pavimento mediante placa de anclaje 22x8 mm., con dos pernios de didmetro 12
y 30 mm. de longitud, recibidos mediante resina epoxi a la zapata de hormigén
de 30 x30 cm. Se rematara con un pasamanos de 40 mm. de diametro realizado
en madera de Ipe, tratado al aceite y sujeto meiante pletinas de 12 mm. de espe-
sor. La formacion de la barandilla se realizara mediante un marco perimetral de
tubos de 22mm. de diametro, sujeto a los pies derechos mediante elementos de
fijacion de la casa Carl Stahl. Malla de cables de acero inoxidable del tipo X-Tend
de Carl Stahl MW 60x104 mm. con casquillos de acero inoxidable. Elaborada en
taller y montada en obra. Todo ello segun planos de detalle.
0010B130 1,165 h.  Oficial 12 cerrajero 17,25 20,10
0010B140 1,260 h.  Ayudante cerrajero 16,23 20,45
P13BI011 1,000 m. BARANDILLA PETO 450,00 450,00
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 490,55 14,72
%3Cl 3,000 %  Costos indirectos 505,27 15,16
TOTAL PARTIDA.......ceiiiiririri e 520,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
02.14 ud GARGOLA ACERO INOX.
Gargola realizada en acero inoxidable 18/8, mate, segun planos de detalle. I/ reci
bido en obra.
0214A 1,000 UD GARGOLA 65,00 65,00
TOTAL PARTIDA.......coeiiiiirreen e ssnree s neeeas 65,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
02.15 m. CAN.H.POLIM.L=75cm D=220x230 C/REJ.TR.FD
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formado por piezas
prefabricadas de hormigén polimero de 220x230 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundicién ductil de medidas superficiales
750x220 mm., colocadas sobre solera de hormigén, incluso con p.p. de piezas
especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxilia-
res. Incluso recibido a saneamiento.
0010A030 0,300 h.  Oficial primera 16,76 5,03
0010A050 0,300 h.  Ayudante 14,69 4,41
P01AA020 0,060 m3 Arena de rio 0/6 mm. 23,90 1,43
P02ECH030 1,330 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235 22,49 29,91
P02ECF020 1,330 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 200 20,36 27,08
%3MA 3,000 %  Medios auxiliares 67,86 2,04
%3ClI 3,000 % Costos indirectos 69,90 2,10
TOTAL PARTIDA.......oeeiiiririri e 72,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 03 MEDIOS AUXILIARES
03.01 m2 ALQUILER MENSUAL ANDAMIO MET.TUB.

Alquiler mensual de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor
de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad,
rodapié perimetral, plataforma de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso
alquiler de malla protectora de seguridad. Segun normativa CE y R.D.
2177/2004. (Alquiler minimo 45 dias) (No se incluye montaje ni desmontaje).
M13AM010 1,000d. m2. alg. andamio acero galvanizado 3,49 3,49

TOTAL PARTIDA.....cciiiiienienree e
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.02 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje y desmontaje de andamio en la cara exterior de la muralla, disponiendo-
lo de modo escalonado en funcion de la pendientepara hacer accesible el para-
mento en todo punto; anclajes antivuelco cada 24 m2, anclajes en la totalidad de
los soportes cuando haya que hacer un desplazamiento horizontal considerando
que van a soportar empujes verticales. Se considerara una torre de acceso verti
cal por cada tramo en toda la altura que acogera las escaleras y facilitara el izado
de materiales. I/ p.p. de transporte de material en el entorno de la obra en areas
peatonales o de dificil acceso, certificado de montaje firmado por técnco compe-
tente y visado por colegio profesional.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....corvrrrrereirnsensesessenessesessnnenens

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con UN CENTIMOS

03.03 ud FORMACION DE PLATAFORMA

Formacién de plataforma horizontal de apoyo, de 2,00 m de anchura'y 12 m. de
longitud para soportar el arranque del andamio que cubre el extremo izquiedo
del tramo izdo. del tramo 7, por encima del saliente rocoso que alli se descubre.
La misma se constituirda a modo de encofrado mediante viguetas apoyando sus
extremos en vigas paralelas al muro, soportadas por hileras de puntales, dis-
puestos sobre durmientes previa preparacién en su caso del terreno y convenien-
temente arriostrados mediante anclajes y jabalcones al muro; disponiendose un
tablero cuajado en coronacion y barandillas de proteccién perimetral. Se conside-
ra montaje, desmontaje y limpieza del lugar de instalacion

0203A 1,000 ud 8.520,88 8.520,88

3,49

25,01

TOTAL PARTIDA.......ciiiitiiiiiin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA'Y OCHO
CENTIMOS

8.520,88




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

coODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 VARIOS
04.01 ud CARTEL EXPLICATIVO
Paneles explicativo de las obras en ejecucion de 1,20x0,90 m.
4004A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 350,00 350,00
TOTAL PARTIDA......ooo e ssnrre e 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS




