LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESTAURACION DE PARAPETOS (2° FASE)

cbépIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
3001A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 3.000,00 3.000,00
3002A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 9.000,00 9.000,00

Grupo 300.......cccevierriiennns 12.000,00
3010A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 1.150,00 1.150,00

Grupo 301.....ccciviiiiiiiennns 1.150,00
4004A 2,000 SIN DESCOMPOSICION 350,00 700,00

Grupo 400......ccceeevceveeerenns 700,00
M02GT002 0,264 h.  Grua pluma 30 m./0,75 t. 22,09 5,83

Grupo MO2.........ccccvveerinnnnns 5,83
MO3HH020 144,054 h.  Hormigonera 200 I. gasolina 3,85 554,61

Grupo MO3.......oooevvveeeiinns 554,61
M06CMO030 134,657 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 526,51
MO6MI010 47,526 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 3,01 143,05
MO6MR110 87,131 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 171,65

Grupo MO6...........ccceveeeennee 841,21
M07CB010 217,830 h.  Camién basculante 4x2 10 t. 33,39 7.273,34
MO7N060 363,050 m3  Canon de desbroce a vertedero 0,82 297,70

Grupo MO7......c.oevnvviinennne 7.571,04
M11HV120 15,093 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,75 71,69
M11PI1020 4,279 h.  Eg. de inyeccién manual resinas 1,50 6,42

Grupo M1, 78,11
M12W010 4,279 h. Equipo chorro aire presion 2,75 11,77

Grupo M12.......ooeiiiiiene 11,77
M13AM010 2.387,100 d.  m2. alg. andamio acero galvanizado 3,49 8.330,98
M13CP100 0,185 ud  Puntal telesc. normal 1,40m 15,04 2,78
M13EMO030 13,860 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 30,35

Grupo M13.....ccovriiiiiinne 8.364,11
0010A030 1.081,161 h.  Oficial primera 16,76 18.120,26
0010A050 155,636 h.  Ayudante 14,69 2.286,29
0010A060 1.347,467 h.  Peon especializado 14,66 19.753,87
0010A070 2.284,115 h.  Pedn ordinario 20,68 47.235,49
0010B010 21,591 h.  Oficial 12 encofrador 17,70 382,16
00108020 21,591 h.  Ayudante encofrador 16,61 358,63
0010B025 0,132 h. Oficial 12 gruista 17,25 2,28
0010B030 16,159 h.  Oficial 12 ferralla 16,83 271,95
0010B040 16,159 h.  Ayudante ferralla 15,79 255,15
0010B050 734,814 h.  Oficial 12 22,77 16.731,70
0010B060 307,933 h.  Ayudante 21,90 6.743,73
0010B070 852,378 h.  Oficial cantero 16,40 13.978,99
0010B080 637,363 h.  Ayudante cantero 15,57 9.923,73
0010B130 116,411 h. Oficial 12 cerrajero 17,25 2.008,08
0010B140 85,062 h.  Ayudante cerrajero 16,23 1.380,56
0010B285 21,893 h.  Peon ordinario agroforestal 9,45 206,89
0010C070 7,600 h.  Especialista cosidos estaticos 17,35 131,86
0010C120 21,395 h.  Especialista en anclajes 15,90 340,18
0010C175 843,310 h.  Especialista reintegraciones e injertos 15,90 13.408,63
0010C270 4,440 h. Arqueologo 32,74 145,37

Grupo 001.....coovriireeeceine 153.665,80
P01AA020 375,583 m3  Arena de rio 0/6 mm. 23,90 8.976,43
P01AGO010 364,890 m3  Garbancillo 4/20 mm. 2,52 919,52
P01CC020 23,863 t. Cemento CEM I1/B-P 32,5 N sacos 126,31 3.014,13
P01CC140 0,218 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 192,70 41,96
P01CL030 43,129 t. Cal hidratada en sacos 131,58 5.674,90
P01DC020 2,878 I. Desencofrante p/encofrado madera 1,71 4,92
P01DWO050 177,642 m3  Agua obra 1,58 280,67
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PO1EM040 38,606 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22 16,27 628,12
PO1EM290 0,510 m3  Madera pino encofrar 26 mm. 247,91 126,35
PO1HA010 88,031 m3  Hormigdn HA-25/P/20/I central 83,70 7.368,22
P01SM240 29,953 m3  Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 34.445,95
P01SM270 92,311 t. Ripio de piedra caliza 24,65 2.275,47
P01SM310 162,954 t. Perpiafio de piedra caliza 35,02 5.706,66
P01SM360 778,856 t. Mampuesto irregular de p. caliza 27,30 21.262,76
P01UC030 2,109 kg Puntas 20x 100 7,30 15,39

......................... 90.741,45
P0O2ECF020 37,772 ud  Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 200 20,36 769,04
PO2ECH030 37,772 ud  Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235 22,49 849,49

......................... 1.618,53
P03AA020 5,922 kg  Alambre atar 1,30 mm. 1,37 8,11
P0O3AAA020 1,980 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,39 2,75
P03AC200 1.085,753 kg Acero corrugado B 500 S 0,69 749,17
P03AMO020 494,130 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,40 691,78

......................... 1.451,81
P06BI010 118,815 kg  Imprimacion asfaltica Compoprimer 1,61 191,29
P06BS875 871,310 m2  Lam. Compolarte BM PR-30 MAX 9,25 8.059,62

......................... 8.250,91
PO8XVP180 415,853 m2  Losa caliza irregular €=3-4 cm. 20,06 8.342,00
P0O8XVP205 43,340 m2  Losa caliza rectang.abujar.8 cm. 76,26 3.305,11

......................... 11.647,11
P13BI011 53,700 m.  BARANDILLA PETO 450,00 24.165,00
P13TF020 63,000 m.  Angular acero 30x30x3 mm. 2,26 142,38
P13TF030 63,000 m.  Angular acero 25x25x 3 mm. 2,08 131,04
P13TP035 189,000 kg  Pletina acero 20/3 mm. 1,80 340,20

......................... 24.778,62
P33A090 4,659 kg  Adhesivo epoxi 100/35 14,44 67,28
P33A310 570,000 I. Mortero epox idico tix otrépico 6,03 3.437,10
P330D010 47,540 m.  Varilla a/inoxidable roscado D=4mm 2,77 131,69
P330E150 85,580 ud  Boquilla de iny eccién manual resinas 0,08 6,85
P330E160 3,800 ud  Pistola de iny eccion de mano 49,00 186,20
P33XB330 0,760 h.  Perforadora a rotacion en seco 7,46 5,67

......................... 3.834,79

327.265,70




