
LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

3001A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 3.000,00 3.000,00
3002A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 9.000,00 9.000,00

Grupo 300.......................... 12.000,00

3010A 1,000 SIN DESCOMPOSICION 1.150,00 1.150,00

Grupo 301.......................... 1.150,00

4004A 2,000 SIN DESCOMPOSICION 350,00 700,00

Grupo 400.......................... 700,00

M02GT002 0,264 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 5,83

Grupo M02......................... 5,83

M03HH020 144,054 h. Hormigonera 200 l. gasolina 3,85 554,61

Grupo M03......................... 554,61

M06CM030 134,657 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 526,51
M06MI010 47,526 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 143,05
M06MR110 87,131 h. Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 1,97 171,65

Grupo M06......................... 841,21

M07CB010 217,830 h. Camión basculante 4x 2 10 t. 33,39 7.273,34
M07N060 363,050 m3 Canon de desbroce a v ertedero 0,82 297,70

Grupo M07......................... 7.571,04

M11HV120 15,093 h. Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm. 4,75 71,69
M11PI020 4,279 h. Eq. de iny ección manual resinas 1,50 6,42

Grupo M11......................... 78,11

M12W010 4,279 h. Equipo chorro aire presión 2,75 11,77

Grupo M12......................... 11,77

M13AM010 2.387,100 d. m2. alq. andamio acero galv anizado 3,49 8.330,98
M13CP100 0,185 ud Puntal telesc. normal 1,40m 15,04 2,78
M13EM030 13,860 m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 2,19 30,35

Grupo M13......................... 8.364,11

O01OA030 1.081,161 h. Oficial primera 16,76 18.120,26
O01OA050 155,636 h. Ay udante 14,69 2.286,29
O01OA060 1.347,467 h. Peón especializado 14,66 19.753,87
O01OA070 2.284,115 h. Peón ordinario 20,68 47.235,49
O01OB010 21,591 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 382,16
O01OB020 21,591 h. Ay udante encofrador 16,61 358,63
O01OB025 0,132 h. Oficial 1ª gruísta 17,25 2,28
O01OB030 16,159 h. Oficial 1ª ferralla 16,83 271,95
O01OB040 16,159 h. Ay udante ferralla 15,79 255,15
O01OB050 734,814 h. Oficial 1ª 22,77 16.731,70
O01OB060 307,933 h. Ay udante 21,90 6.743,73
O01OB070 852,378 h. Oficial cantero 16,40 13.978,99
O01OB080 637,363 h. Ay udante cantero 15,57 9.923,73
O01OB130 116,411 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2.008,08
O01OB140 85,062 h. Ay udante cerrajero 16,23 1.380,56
O01OB285 21,893 h. Peón ordinario agroforestal 9,45 206,89
O01OC070 7,600 h. Especialista cosidos estáticos 17,35 131,86
O01OC120 21,395 h. Especialista en anclajes 15,90 340,18
O01OC175 843,310 h. Especialista reintegraciones e injertos 15,90 13.408,63
O01OC270 4,440 h. Arqueólogo 32,74 145,37

Grupo O01 ......................... 153.665,80

P01AA020 375,583 m3 Arena de río 0/6 mm. 23,90 8.976,43
P01AG010 364,890 m3 Garbancillo 4/20 mm. 2,52 919,52
P01CC020 23,863 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 126,31 3.014,13
P01CC140 0,218 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 192,70 41,96
P01CL030 43,129 t. Cal hidratada en sacos 131,58 5.674,90
P01DC020 2,878 l. Desencofrante p/encofrado madera 1,71 4,92
P01DW050 177,642 m3 Agua obra 1,58 280,67

20 de marzo de 2009 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACION DE PARAPETOS (2ª FASE)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P01EM040 38,606 m2 Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22 16,27 628,12
P01EM290 0,510 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 247,91 126,35
P01HA010 88,031 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 83,70 7.368,22
P01SM240 29,953 m3 Bloque piedra caliza sin escuadrar 1.150,00 34.445,95
P01SM270 92,311 t. Ripio de piedra caliza 24,65 2.275,47
P01SM310 162,954 t. Perpiaño de piedra caliza 35,02 5.706,66
P01SM360 778,856 t. Mampuesto irregular de p. caliza 27,30 21.262,76
P01UC030 2,109 kg Puntas 20x 100 7,30 15,39

Grupo P01 ......................... 90.741,45

P02ECF020 37,772 ud Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 200 20,36 769,04
P02ECH030 37,772 ud Canaleta s/rej.H.polim. L=750 D=200x 235 22,49 849,49

Grupo P02 ......................... 1.618,53

P03AA020 5,922 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,37 8,11
P03AAA020 1,980 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,39 2,75
P03AC200 1.085,753 kg Acero corrugado B 500 S 0,69 749,17
P03AM020 494,130 m2 Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2 1,40 691,78

Grupo P03 ......................... 1.451,81

P06BI010 118,815 kg Imprimación asfáltica Compoprimer 1,61 191,29
P06BS875 871,310 m2 Lám. Compolarte BM PR-30 MAX 9,25 8.059,62

Grupo P06 ......................... 8.250,91

P08XVP180 415,853 m2 Losa caliza irregular e=3-4 cm. 20,06 8.342,00
P08XVP205 43,340 m2 Losa caliza rectang.abujar.8 cm. 76,26 3.305,11

Grupo P08 ......................... 11.647,11

P13BI011 53,700 m. BARANDILLA PETO 450,00 24.165,00
P13TF020 63,000 m. Angular acero 30x 30x 3 mm. 2,26 142,38
P13TF030 63,000 m. Angular acero 25x 25x 3 mm. 2,08 131,04
P13TP035 189,000 kg Pletina acero 20/3 mm. 1,80 340,20

Grupo P13 ......................... 24.778,62

P33A090 4,659 kg Adhesiv o epox i 100/35 14,44 67,28
P33A310 570,000 l. Mortero epox ídico tix otrópico 6,03 3.437,10
P33OD010 47,540 m. Varilla a/inox idable roscado D=4mm 2,77 131,69
P33OE150 85,580 ud Boquilla de iny ección manual resinas 0,08 6,85
P33OE160 3,800 ud Pistola de iny ección de mano 49,00 186,20
P33XB330 0,760 h. Perforadora a rotación en seco 7,46 5,67

Grupo P33 ......................... 3.834,79

TOTAL.............................. 327.265,70

20 de marzo de 2009 Página 2


