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PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
1- OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El Objetivo del presente proyecto básico es definir las obras e instalaciones que 
han de realizarse o modificarse para la remodelación de redes de servicios y 
pavimento en la C/ d’Enmig (Eivissa). A la vez servirá de base para estudiar y 
concretar las características que deberán reunir las empresas que concurran a 
posible licitación pública en el desarrollo del presente proyecto. 
 
Así mismo, se propone que sirva de base para la obtención de las autorizaciones 
y licencias para las obras e instalaciones que se deban ejecutar en virtud de la 
normativa vigente de aplicación a este tipo de obras. 
 
 
2- JUSTIFICACION DE LA REDACCION  DEL PROYECTO Y ORDEN DE 
ESTUDIO 
 
Sa Marina es una barriada situada en las cercanías del núcleo histórico de Dalt 
Vila, que en términos generales, está sufriendo constantes actuaciones de mejora 
de infraestructuras urbanas para renovar y adaptar los servicios públicos a las 
nuevas necesidades (regeneración de espacios públicos, actuaciones de mejora 
de infraestructura urbana, etc.). A su vez estas intervenciones tienen que ser 
adecuadas al valor patrimonial de este emplazamiento tan particular, que se 
encuentra en zona de entorno de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. 
 
Por esta razón se dicho proyecto pretende integrarse dentro de este marco de 
actuaciones. Concretamente, actuaciones encaminadas a la dotación de 
equipamientos públicos, renovación de infraestructuras, previsión de 
equipamientos y servicios de uso colectivo y fomento de la sostenibilidad del 
desarrollo urbano, así como un embellecimiento de la zona. 
 
Encaminado en este sentido, se pretende llevar a cabo una renovación de la 
infraestructura urbana de la C/ d’Enmig, objeto del presente proyecto, así como la 
previsión de servicios de los que actualmente carece. Igualmente se hace 
necesaria la renovación del pavimento, ya que actualmente no es homogéneo, ni 
presenta un aspecto uniforme debido principalmente al desgaste y a las continuas 
intervenciones sobre las instalaciones existentes y posteriores reposiciones. 
 
Mediante la renovación del pavimento existente, se pretende conseguir una 
uniformidad con respecto a otras actuaciones en calles adyacentes, manteniendo 
un solo criterio estético así como una unificación de pavimentos, de forma que se 
consiga un embellecimiento de la calle, así como un aspecto lineal, homogéneo y 
totalmente integrado dentro de su entorno mas próximo. 
 
Con estas actuaciones descritas en el presente proyecto se pretende la 
adecuación de las infraestructuras de servicios al ámbito urbano del que es 
propio, así como una rehabilitación paisajística de la zona.  
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Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

3- ANTECEDENTES 
 
3.1- Situación y urbanismo 
 

La actuación que nos ocupa afecta se ubica en la C/ d’Enmig,  en el término 
municipal de Eivissa; concretamente nos referimos a los puntos indicados en 
planos adjuntos.  Igualmente se actuará el la calle que intersecciona en su 
trazado, la C/ Vicent Soler. 
 
Según el actual Plan General de Ordenación urbana de Eivissa, los terrenos 
afectados se hallan incluidos dentro de SUELO URBANO, afectados por Zona de 
Protección Arqueológica. 
 
3.2- Estudio del terreno 
 
Mayormente estamos ante una parte de la ciudad con: 

 
 Edificaciones muy antiguas, con numerosos edificios catalogados, 

donde se aconseja eliminar obstáculos y elementos paisajísticamente 
contaminantes. 

 
 Calles interiores estrechas y con trazado irregular que dificulta la 

movilidad y el acceso de maquinaria o equipos. 
 

 Se trata de una calle peatonal, con orografía plana y regula sin 
pendientes acusadas a lo largo de su recorrido, de anchura variable 
entre 2,9 y 8,4 m. La longitud de la zona de actuación es de 195 m. 

 
 Pavimentos en calzadas de viales son básicamente de dos tipos: firmes 

asfálticos flexibles y  firmes fragmentados de cantos pétreos;  pero 
incluso dentro de estos últimos hay distintas  variantes de empedrado. 

 
 El pavimento de dicha calle está realizado a base baldosa hidráulica. 

Actualmente se encuentra bastante fragmentado y presenta 
discontinuidades debido a las numerosas actuaciones sobre las redes 
de servicios que se han llevado a cabo, así como debido al desgaste 
que se ha producido a lo largo de su vida útil. 

 
 Alta densidad de población, con  numerosos establecimientos 

comerciales o pequeñas industrias turísticas. 
 
 
3.3- Descripción de la infraestructura existente en la actualidad 
 
En la actualidad dicho tramo cuenta con las siguientes infraestructuras y servicios: 

 
 Red soterrada de saneamiento mediante atarjea fabricada en obra de 

dimensiones 50x50 cm y acometidas domiciliarias de las viviendas 
inmediatamente adosadas al tramo. Se trata de una red unitaria que recibe 
además la evacuación de aguas pluviales a través de los imbornales que 
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están distribuidos a lo largo de la calle. Igualmente existen un gran numero 
de viviendas que aún evacuan a fosas sépticas, las cuales deberán ser 
anuladas, para su posterior conexión con la futura red proyectada. 

 
 Red soterrada de abastecimiento: actualmente existe una red soterrada de 

fibrocemento de diámetro 50 mm a lo largo de la calle, de la cual se 
conectan las acometidas correspondientes. 

 
 Redes aéreas de alumbrado público: actualmente existen once farolas 

colgadas de fachada, cuya red discurre posada a lo largo de todo el tramo. 
 

 Redes aéreas de baja tensión: mediante cable trenzado, discurre posada 
por las fachadas de los edificios. Actualmente existe un tramo de red que 
transcurre soterrada y que queda debidamente localizada en planimetría 
adjunta, la cual deberá mantenerse en servicio a lo largo del transcurso de 
las obras. 

 
 Red subterránea de media tensión: no existe ninguna red de media tensión 

a lo largo de la zona afectada. 
 

 Redes aéreas de telecomunicaciones: red posada en fachada de edificios. 
 
Dichas instalaciones vienen debidamente grafiadas en el documento 
correspondiente a los Planos. 
 
 
3.4- Descripción de las actuaciones 
 
Las actuaciones se basarán en una renovación de la infraestructura de servicios 
públicos existentes, así como del pavimento actual, a otra tipología más acorde a 
sus características. 
 
Concretamente se procederá una renovación de las siguientes instalaciones: 
 

- Red de abastecimiento 
- Red de saneamiento 
- Red de evacuación de aguas pluviales 
- Red de telecomunicaciones 
- Redes de baja tensión 
- Red de alumbrado público 

 
Igualmente se realizará la previsión para la canalización de combustibles 
gaseosos, pese que en la actualidad aún no existe concesión para la explotación 
de un servicio público de suministro. 
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4- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 
Se trata de la redacción las actividades necesarias para  la mejora de las 
infraestructuras de la Calle d’Enmig, comprensiva de los elementos que 
conforman las actuaciones y que se describen en los documentos que en él se 
incluyen. 
 
 
5- PROMOTOR 
 

Se redacta el presente proyecto a petición del CONSORCI  “EIVISSA 
PATRIMONI DE LA HUMANITAT”, con CIF Q-07.004.16-A y domicilio a todos los 
efectos en C/ Carlos III nº 4, piso 6º, en  Eivissa, habiendo sido encargada su 
redacción al técnico que suscribe. 
 
 
6- AUTOR DEL PROYECTO 
 
El técnico redactor del proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial Jose Luís Prats 
Marí, con D.N.I. 41.459.988-G y número de colegiado 844. 
 
El autor del proyecto, no se halla incurso en ninguno de los supuestos de 
prohibición para contratar con la Administración, señalados en el artículo 49 de la 
Ley de Contratos del Sector Público, según BOE Num. 261 de 31 de Octubre de 
2.007. 
 
 
7- SOLUCIÓN ADOPTADA E INSTALACIONES PROYECTADAS 
 
 
7.1- Red de abastecimiento 
 
Se procederá al desmontaje de la red actual de saneamiento, y se proyectará una 
nueva red con nuevas dimensiones y materiales mas adecuados. Siguiendo las 
indicaciones de la empresa concesionaria de la explotación del servicio municipal 
de abastecimiento de agua potable (AQUALIA), se fijarán exactamente los 
trazados de dichas redes, puntos de acometida, materiales a usar, dimensiones 
mínimas ect. Igualmente se dejará previsión para bocas de riego para la limpieza 
municipal de la calle. 
 
Se proyectará una nueva red de Polietileno de Alta Densidad de diámetro nominal 
110 mm, y se renovarán las acometidas mediante conducciones de Polietileno de 
63 mm de D.N. La red deberá adaptarse a las Normas que la compañía AQUALIA 
tiene vigentes para redes de abastecimiento, ya que será la concesionaria de la 
explotación de la misma. 
 
Las soluciones adoptadas, se detallan en los documentos correspondientes a 
planos y presupuesto general. 
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PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
7.2- Red de saneamiento y pluviales 
 
Se procederá al desmontaje y retirada de la red actual. La nueva red proyectada 
será de tipo separativa y dispondrá de nuevos diámetros y materiales mas 
adecuados. Para ello se ha proyectado una conducción de P.V.C. corrugado de 
diámetro nominal 315 mm para la red de saneamiento y de 400 mm para la red de 
pluviales. También se renovarán las acometidas, instalando conducciones de 
PVC corrugado de 200 mm de diámetro. Igualmente se han proyectado nuevos 
pozos de registro tanto para la nueva red de pluviales como de saneamiento. Se 
colocarán igualmente nuevos imbornales con reja para la correcta evacuación de 
las aguas de lluvia. 
 
 
7.3- Redes Eléctricas 
 
Se realizará el soterrado de las redes de baja tensión que cruzan 
transversalmente la calle, tanto las de tensión a 127 V como las de 230 V.  
Igualmente se procederá a instalar un prisma longitudinal a lo largo de la calle a 
base de dos conducciones de PVC de diámetro 160 mm, que servirán de base 
para futuras actuaciones en las redes de distribución de baja tensión. En cuanto a 
la red que transcurre de forma longitudinal a lo largo de la calle y que abastece a 
las viviendas y locales existentes, se rmantendrá a través de las redes posadas 
existentes en la actualidad. 
 
 
7.4- Red de telecomunicaciones 
 
Se realizará la previsión de las canalizaciones e infraestructura para el soterrado 
de las redes de telefonía existentes. 
 
Para ello se instalarán prisma de canalización principal formado por dos tubos de 
110 mm de diámetro y tres tubos de 40 mm para futuras redes en fibra óptica. 
 
Para poder realizar las derivaciones hacia cada uno de los usuarios se instalaran 
armarios empotrados para las cajas de distribución que actualmente se 
encuentran en fachada.  
 
Delante de cada uno de los armarios se instalará correspondiente arqueta “DM” la 
cual conectara la canalización principal con el armario mediante 4 tubos de 63 
mm de diametro.  
 
De estos armarios partirán las acometidas telefónicas las cuales irán canalizadas 
subterráneamente mediante tubo de 40 mm de diam dentro del mismo prisma 
general para acabar en arqueta “M” al efecto delante de cada uno de los portales.  
 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

7.5- Red de alumbrado público 
 
Se procederá al soterrado de la red de suministro eléctrico del alumbrado, 
manteniendo las luminarias existentes. Para ello se ha proyectado una 
canalización soterrada de 2 tubos de PVC de 90 mm de diámetro, así como un 
cuadro general de mando y protección. La derivación hasta las farolas se realizará 
mediante tubo de acero grapado a las fachadas. 
 
 
7.6- Red de combustibles gaseosos 
 
Pese que actualmente no existe una empresa concesionaria para la explotación 
del servicio público de suministro de combustibles gaseosos, se pretende 
proyectar la previsión de dicha instalación. Para ello se canalizará una tubería de 
PE SDR11 de 110 mm de diámetro nominal, para una futura puesta en servicio de 
la misma, a lo largo de todo el tramo. 
 
 
7.7- Pavimentos 
 
Se procederá a la renovación del pavimento actual, colocando en su lugar losas 
de granito gris plomo, con acabado flameado, de dimensiones variables, 60x40x4 
cm, 60x30x4 y 60x20x4 colocadas sobre solera de hormigón de 15 cm y una 
cama de arena de 3 cm. Las arquetas de los servicios de abastecimiento, 
saneamiento, alumbrado público y telecomunicaciones serán mimetizables, y 
serán pavimentadas con la misma losa, previamente adaptada y cortada con 
disco con las dimensiones adecuadas, siguiendo la morfología y orientación del 
pavimento. Igualmente se procederá a la marcación de la zona de tránsito con 
respecto a la zona de ocupación de los bares y restaurantes existentes en la 
zona. Para ello se deberán respetar una anchura mínima de 2 m lineales 
partiendo del eje central de la calle. Para la delimitación se utilizará una alineación 
longitudinal a ambos lados del eje a base de adoquinado a partir de piezas 
premoldeadas de hormigón coloreado de dimensiones 10x20cm. En planimetría 
adjunta se grafía la distribución del pavimento. 
 
 

 
8- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Se procederá en el siguiente orden de actividades: 
 
Primeramente se procederá a realizar catas manuales para determinar con 
precisión la situación de cada uno de los servicios soterrados existentes en la 
actualidad. 
 
Posteriormente se procederán a realizar las demoliciones y movimientos de tierra 
necesarios hasta dejar la explanada del vial  en las condiciones geométricas 
buscadas.  
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A continuación se procederá a la canalización de servicios y colocación de tubos 
para servicios y/o soterrado de redes aéreas. Las canalizaciones de servicios en 
los cruces del vial deberán discurrir forzosamente por el interior de envolventes de 
resistencia adecuada y holgura suficiente para que puedan sustituirse tales 
servicios sin tener que afectar la calzada en un futuro próximo. Tanto las redes de 
servicio público como de terceros, quedan especificados en planos.  
 
Los puntos de acometida de todos los servicios públicos se realizarán hasta 
conexionado con la instalación interior de cada abonado. Igualmente se procederá 
a la construcción de elementos complementarios (pozos de registro y arquetas)         
 
Posteriormente se realizará el relleno de la caja de excavación utilizando material 
seleccionado, tal y como se indica en los planos. El relleno se producirá en 
tongadas de 20 cm y será debidamente compactado hasta alcanzar un 95% en el 
ensayo P.M. 
 
Seguidamente  se procederá a  reperfilado de los bordes de la explanación, la 
extensión de una solera de hormigón de 15 cm armada con mallazo 
electrosoldado formando una malla de 15x15 cm con acero corrugado B-500 T de 
6 mm de diámetro. 
 
A continuación se realizará el pavimentado a base de losa de granito gris plomo 
con acabado flameado, colocado sobre cama de arena. 
 
Finalmente, se procederá a la colocación de la nueva señalización vertical y 
mobiliario urbano, según planos.  
 
Es aconsejable que una vez acabadas las obras, no se autoricen cortes u obras 
que supongan demoliciones del nuevo pavimento  en un periodo mínimo de 5 
(cinco) años. 
 
 
9- MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LAS OBRAS. 
 
Deberán  tomarse medidas encaminadas a salvaguardar la seguridad de los 
usuarios del camino,  así como de los trabajadores de la obra, evitando en lo 
posible las molestias que puedan ocasionarse a sendos colectivos.  
 
Se dispondrá del equipamiento de señalización adecuado. 
 
Para la materialización de estas medidas, se prevé una partida de abono integro 
al contratista, el cual presentará previo al inicio de las obras a la aprobación de la 
Dirección Facultativa  de las Obras, las soluciones que estime oportunas. 
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10- PRESUPUESTO. 
 
El presupuesto de ejecución del presente proyecto se detalla a continuación. 
 
Presupuesto ejecución material   …………………..    538.385,75 € 
Presupuesto ejecución contrata     ………………..      743.187,70 € 
 
 
El presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto asciende a la 
cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (743.187,70 €). 
 
En el documento IV se detalla y desglosa debidamente todo el presupuesto. 
 
 
11- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
Según lo previsto en la Ley 30/2.007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público Administraciones Públicas, y siendo el presupuesto previsto del presente 
proyecto superior a los 350.000 € (Art. 51.1 LCSP), se propone la siguiente 
clasificación del contratista: 
 

 Grupo G. Viales y pistas; Subgrupo 6. Obras viales sin calificación 
específica; categoría E. 

 Grupo E. Hidráulicas; Subgrupo 1, Abastecimientos y Saneamientos: 
Categoría C. 

 
 
 
12- ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Durante la ejecución de las obras, deberán realizarse los preceptivos ensayos de 
control de calidad, tanto de los materiales utilizados como de la ejecución de las 
diferentes unidades de obra, ajustándose a lo definido en los Pliegos de 
Instrucciones vigentes, al Pliego de Condiciones del presente proyecto y de 
acuerdo con las Instrucciones precisas que al efecto pueda dictar la Dirección de 
las Obras. 
 
 
13- PLAZO DE EJECUCIÓN,  SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y REVISIÓN DE 
PRECIOS. 
 
Se estima que las obras puedan realizarse en un plazo de TRES MESES Y 
MEDIO (3,5) desde el replanteo de las mismas. En los anexos a esta memoria se 
expone, con carácter  orientativo, el posible desarrollo de los trabajos. 
 
Según el artículo 106 de la actual LCSP, la clasificación de obra objeto del 
presente proyecto, según su objeto y naturaleza, se clasifica como OBRA DE 
REFORMA, ya que implica trabajos de ampliación, mejora, modernización y 
adecuación de un bien inmueble ya existente, si bien se procurará la adecuación 
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de la estética final de dichas obras de forma que se vea respetado su valor 
historico. 
 
Para la contratación de las obras que se contemplan en este proyecto, el sistema 
que se propone  es el PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, ya 
que la cuantía máxima del proyecto es superior a 200.000 €, I.V.A. excluido 
(según el Art.154 a) y 155 d)); no obstante se somete a superior criterio de la 
Corporación  para que establezca  el procedimiento definitivo que se estime más 
conveniente. 
 
A efectos de contratación, se aporta como parte de este proyecto un pliego de 
condiciones técnicas. Las de carácter particular,  administrativas y económicas se 
ajustarán a los pliegos habituales que habitualmente aplica la  Corporación; en 
todo caso formarán parte del expediente de contratación. 
 
 
14- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de la Ley 30/2.007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, el presente proyecto constituye una unidad completa que puede 
entregarse al servicio público de inmediato una vez terminada. 
 
 
 
15- CESIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. 
 
Para la realización de las obras definidas en este Proyecto,  no se consideran  
necesarias expropiaciones, ni cesiones de terrenos.   
 
En cuanto a servicios e infraestructuras existentes, se afectan: 
 
 Redes subterraneas de distribución de energía en B.T, de la compañía GESA-

ENDESA. 
 Redes subterráneas de distribución de Telecomunicaciones, de la compañía 

TELEFONICA. 
 Redes subterráneas de saneamiento y abastecimiento, de la compañía 

AQUALIA 
 
 
Los elementos de redes eléctricas y de telefonía, se desplazarán  para cumplir los 
retranqueos previstos en las Ordenanzas Municipales.  
 
 
16- CONSIDERACIONES LEGALES, CONTRACTUALES Y TRAMITACIONES. 
 
Las normas administrativas que han de regir en la contratación de las obras que 
se proyectan, son las contenidas en el Decreto 31/1989 de 31 de Marzo de la 
Comunidad Autónoma, las Instrucciones de la Conselleria de Fomento y 
subsidiariamente, la vigente Ley de Contratos del Sector Público.  
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Los trámites a realizar debidos a servicios afectados, serán realizados de la 
siguiente forma: 
 
 Ante la compañía suministradora de energía (GESA): los realizará el 

contratista de las obras que componen este proyecto. 
 Ante la compañía TELEFONICA: los realizará el contratista de las obras que 

componen este proyecto. 
 Ante la compañía AQUALIA, los realizará el contratista de las obras que 

componen este proyecto. 
 
El presente proyecto, cumple los requisitos legales exigibles, comprende una obra 
completa, susceptible de ser entregada al uso público de forma inmediata. 
 
Finalmente, decir que una vez efectuada la recepción de las obras, las mismas 
serán incluidas en el catálogo de bienes públicos municipales. De esta forma, la 
Corporación pasará a la realizar las labores de policía y vigilancia  para su 
adecuado mantenimiento y conservación. 
 
 
                                          A NOVIEMBRE DE 2.009 

 EL TÉCNICO RECACTOR 
 
 
 

       Jose Luís Prats Marí   
      Ingeniero técnico industrial 
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Anexo 1: estudio de seguridad y salud 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Estudio de Seguridad y Salud 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4 que en los proyectos de 
obra incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
 
1.2 Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 5 del R.D. 1627/1.997, el Estudio deberá 
contener como mínimo los siguientes documentos: 

-Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se 
incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro 
de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que 
se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan 
de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

- Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 

- Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados. 

- Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud. 

 
1.3 Datos del proyecto de obra. 
 
Tipo de Obra : Proyecto remodelación de redes de servicio y pavimento del carrer d’enmig. 
Situación       : C/ Enmig 
Población      : Eivissa 
Promotor       : Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat 
Redactor del proyecto    : Jose Luís Prats Marí (Ingeniero Técnico Industrial) 
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1.4  Servicios higiénicos, vestuarios y oficina de obra                                                                                         
 
Se ha previsto la instalación de servicios higiénicos. Así mismo se utilizará como vestuarios una 
oficina prefabricada, El mismo cuarto se utilizará para guardar las copias del proyecto, el Libro de 
Ordenes y el Libro de Incidencias. 
 
1.5   Trabajos previos a la realización de la obra.                                                                                             
 
Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes del inicio de la obra. 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
- Tendrá 2 metros de altura. 
- Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 
de personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de obra. 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
1.6  Instalación eléctrica provisional de la obra. Riesgos detectables más comunes                                          
 
1.6.1 Riesgos detectables más comunes 
 
• Heridas punzantes en manos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
• Trabajos con tensión. 
• Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que 
no puede conectarse inopinadamente. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
1.6.2 Normas o medidas preventivas tipo 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
 
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es 
el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores 
diferenciales). 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
-El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 
mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido. 
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 
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- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de 
tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia 
del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico 
rígido curvable en caliente. 
- Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos anti-humedad. 
c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 
de seguridad. 
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante 
canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras 
por uso a ras del suelo. 
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 
provisional de agua a las plantas. 
- Las mangueras de "alargadera". 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a 
los parámetros verticales. 
 
 
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos anti-humedad o fundas aislantes 
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 
447). 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 
- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies 
derechos" estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
 
- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según 
norma UNE-20324. 
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces 
como protección adicional. 
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 
- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a 
"pies derechos" firmes. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
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E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
 
- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas 
sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante 
clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, 
con enclavamiento. 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-
herramienta. 
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 
incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 
necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del 
margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga 
máxima admisible. 
- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de 
los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y 
máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema 
unifilar. 
- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magneto-
térmicos. 
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán así mismo mediante disyuntores diferenciales. 
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
- El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
 
- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación. 
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra 
ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 
suministradora en la zona. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al 
cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. 
Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se 
utilice para la protección de la instalacíon eléctrica provisional de obra. 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 
prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como 
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo 
artificial de la instalación. 
- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación, incluidas las uniones a 
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tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
 
 
 
- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referencia a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se 
conectarán debidamente a la red general de tierra. 
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación. 
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. 
- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, 
excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua 
(Grado de protección recomendable IP.447). 
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 
tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 
separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la 
instalación eléctrica provisional de obra. 
 
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión 
de carnet  
 profesional correspondiente. 
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que 
se detecte un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión 
eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, 
en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
 
J) Normas o medidas de protección  tipo, 
 
- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la 
excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
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- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la 
lluvia. 
 
 
- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 
2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa 
de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de 
triángulo, (o de llave) en servicio. - No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos 
de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" adecuados a cada 
caso, según se especifica en planos. 
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2.  NORMAS Y CONDICIONES DE SEGURIDAD APLICABLES EN 
LA OBRA 
 
2.1 Normas 
 
SEÑALIZACIONES: 
 
R.D. 485/97, de 14 de abril. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
105/117 
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 
R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las 
máquinas. 
Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores 
para obras. 
Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a 
gruas torres desmontables para obras. 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
 
R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica 
admisible de determinado material y maquinaria de obra. Orden del Mº de Industria y Energía. 
17/11/1.989. Modificación del R.D. 
245/1.989, 27/02/1.989. 
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
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determinados materiales y maquinaria de obra. 
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 
R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 
Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 
de actividades de empresas y centros de trabajo. 
SEÑALES

 
2.2 Condiciones 
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2.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un 
periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo. 
2.2.1. PROTECCIÓN PERSONAL. 
 
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado. 
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la 
utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será 
preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporcione al 
operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 
del mismo. 
 
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
2.2.2.1. Vallas de cierre. 
 
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y 
protección. 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras 
reunirán las siguientes condiciones: 
- Tendrán 2 metros de altura. 
- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 
de acceso de personal. 
- La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 
- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 
 
2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra. 
 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará mediante 
la utilización de viseras de protección. 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento sustentante de 
los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal prolongándose hacia el exterior de 
la fachada 2,50 m. y señalizándose convenientemente. 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera perfectamente 
nivelados. 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie perfectamente 
cuajada. 
 
2.2.2.3. Encofrados continuos. 
 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución al 
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forjado inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas 
como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del 
cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, son a todas luces inviables. 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de un 
determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 
 
 
 
 
2.2.2.4. Redes perimetrales. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los trabajos de 
estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 
Las redes deberán ser de poliamida o poliéster formando malla rómbica de 100 mm.  como 
máximo. 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm.  y los módulos de red serán 
atados entre si con cuerda de poliamida o poliéster como mínimo de 3 mm. 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de cuerdas 
auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado 
a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales suelo -techo o 
perforando el forjado mediante pasadores. 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de tareas, 
debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 
 
2.2.2.5. Tableros. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se realizará 
mediante la colocación de tableros de madera. 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas 
y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado 
de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, 
tal como se indica en los Planos. 
 
2.2.2.6. Barandillas. 
 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se 
realizará mediante la colocación de barandillas. 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se indican las 
condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 
- Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por una 
barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 
- Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. La disposición y sujeción de la 
misma al forjado se realizará según lo dispuesto en Planos. 
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2.2.2.7. Andamios tubulares. 
 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios 
tubulares perimetrales. 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que 
el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en 
base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas 
fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que 
para la ejecución de la obra se desea. 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo 
condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en 
los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta. 
 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre 
solo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos. 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
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BARANDILLAS 
 
 
 
 
 
 

PIE DERECHO

MÁXIMO 2,50 m

RODAPIE 15*5 mm

EN FORJADO
CARTUCHO EMBEBIDO

BANDAS AMARILLAS Y NEGRAS
TUBO PINTADO EN PIE DERECHO

0,
90

 m
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ANDAMIOS TUBULARES Y COLGANTES 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 
 
 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 
 
 
 
 
 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 
 
 
 
 
 
BORRIQUETAS 
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2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el 
cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los 
libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas máquinas 
utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con 
profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de 
incidencias. 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de la grúa" 
siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. deberán ser 
revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo del Servicio de 
Prevención la realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones 
proporcionadas por el fabricante. 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar debidamente 
autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 
 
2.4. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada 
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con 
goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro 
son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento 
que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus 
secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en 
función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una 
temperatura de 60º C. 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 
- Azul claro: 
Para el conductor neutro. 
- Amarillo/Verde: 
Para el conductor de tierra y protección. 
- Marrón/Negro/Gris: 
Para los conductores activos o de fase. 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y corte 
circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de 
fuerza. 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 
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Los aparatos a instalar son los siguientes: 
- Un interruptor general automático magneto-térmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 
- Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magneto-térmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de corte. La 
capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda 
presentarse en el punto de su instalación. 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos interiores 
tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que protegen y sus 
características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades máximas admisibles en 
los conductores del circuito que protegen. 
- Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema de la 
clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. Estos dispositivos 
se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas las masas metálicas 
accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio 
y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que estén protegidos 
por estos dispositivos. 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los circuitos a 
que pertenecen, así como dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 
generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 
MISMOS  
 
 
 
 
 

3.1.  Movimientos de tierras 
 
 

3.1.  Movimientos de tierras 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
Caídas de operarios al mismo nivel Talud natural del terreno  Casco de seguridad  

Caídas de operarios al interior de la 
excavación 

Entibaciones Botas o calzado de seguridad  

Caídas de objetos sobre operarios Limpieza de bolos y viseras 
Botas de seguridad 
impermeables 

Caídas de materiales transportados Apuntalamientos, apeos. Guantes de lona y piel 

Choques o golpes contra objetos Achique de aguas. Guantes impermeables 

 Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria 

Barandillas en borde de 
excavación. 

Gafas de seguridad 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

Protectores auditivos 

Sobreesfuerzos 
Separación tránsito de vehículos 
y operarios. 

Cinturón de seguridad 

Ruido, contaminación acústica 
No permanecer en radio de 
acción máquinas. 

Cinturón anti-vibratorio 

Vibraciones 
Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria. 

Ropa de Trabajo 

Ambiente pulvígeno 
Protección partes móviles 
maquinaria 

Traje de agua (impermeable). 

Cuerpos extraños en los ojos Cabinas o pórticos de seguridad.   

Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

No acopiar materiales junto borde 
excavación. 

  

Ambientes pobres en oxigeno 
Conservación adecuada vias de 
circulación 

  

Inhalación de sustancias tóxicas Vigilancia edificios colindantes.   

Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes. 

No permanecer bajo frente 
excavación 

  

Condiciones meteorológicas 
adversas 

Distancia de seguridad líneas 
eléctricas 

  

Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

   

Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria.    

Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.    

Contagios por lugares insalubres    
Explosiones e incendios    
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Derivados acceso al lugar de trabajo     

 
 
 
 
 
 

3.2.  Cimentación y Estructuras 

Medidas preventivas Riesgos más frecuentes Protecciones Individuales 

Caidas de operarios al mismo nivel 
Quemaduras en soldadura 
oxicorte. 

Casco de seguridad . 

Caidas de operarios a distinto nivel. 
Derivados acceso al lugar de 
trabajo 

 Botas o calzado de seguridad . 

Caida de operarios al vacío. Marquesinas rígidas.  Guantes de lona y piel. 

Caida de objetos sobre operarios. Barandillas. Guantes impermeables. 

Caidas de materiales transportados. Pasos o pasarelas. Gafas de seguridad. 

Choques o golpes contra objetos. Redes verticales. Protectores auditivos. 

Atrapamientos y aplastamientos. Redes horizontales. Cinturón de seguridad. 

 Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos 
de camiones. 

Andamios de seguridad. Cinturón antivibratorio. 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies Mallazos. Ropa de trabajo. 

Sobreesfuerzos 
Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

Traje de agua (impermeable). 

Ruidos, contaminación acústica Escaleras auxiliares adecuadas. �

Vibraciones 
 Escalera de acceso peldañeada 
y protegida. 

  

Ambiente pulvigeno 
Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 

  

Cuerpos extraños en los ojos 
Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 

  

Dermatosis por contacto de hormigón. Cabinas o pórticos de seguridad.   

Contactos eléctricos directos e indirectos. 
Iluminación natural o artificial 
adecuada. 

  

Inhalación de vapores. 
Limpieza de las zonas de trabajo 
y de tránsito. �

Rotura, hundimiento, caidas de encofrados 
y de entibaciones. 

Distancia de seguridad a las 
lineas eléctricas. �

Condiciones meteorológicas adversas.  �
Trabajos en zonas húmedas o mojadas.  �
Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.  �

Contagios por lugares insalubres.  �
Explosiones e incendios.  �
 Derivados de medios auxiliares usados.    
Radiaciones y derivados de la soldadura     
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3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales  

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas 
Protecciones 
Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas.  Casco de seguridad . 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. 
Botas o calzado de 

seguridad . 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Guantes de lona y piel. 

Caída de objetos sobre operarios. Redes verticales. Guantes impermeables. 

Caídas de materiales transportados. Redes horizontales. Gafas de seguridad. 

 Choques o golpes contra objetos. Andamios de seguridad. 
Mascarillas con filtro 

mecánico 

Atrapamientos y aplastamientos. Mallazos. Protectores auditivos. 

Lesiones y/o cortes en manos y pies 
Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
Cinturón de seguridad. 

Sobreesfuerzos Escaleras auxiliares adecuadas. 
Botas, polainas, mandiles y 

guantes   de cuero para 
impermeabilización. 

Ruidos, contaminación acústica 
Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
Ropa de trabajo. 

Vibraciones 
Carcasas resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

  

Ambiente pulvigeno 
Plataformas de descarga de 

material. 
  

Cuerpos extraños en los ojos Evacuación de escombros.   

Dermatosis por contacto de cemento 
y cal.. 

Limpieza de las zonas de trabajo y 
de tránsito. 

  

Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 

Habilitar caminos de circulación.   

Condiciones meteorológicas 
adversas. 

Andamios adecuados.   

Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

   

Derivados de medios auxiliares 
usados 

   

Quemaduras en 
impermeabilizaciones. 

   

Derivados del acceso al lugar de 
trabajo. 

   

Derivados de almacenamiento 
inadecuado de productos combustibles.     
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3.4.  Albañilería y Cerramientos 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas.  Casco de seguridad. 

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad. 

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. Guantes de lona y piel. 

Caída de objetos sobre operarios. Redes verticales. Guantes impermeables. 

Caídas de materiales transportados. Redes horizontales. Gafas de seguridad. 

Choques o golpes contra objetos. Andamios de seguridad. Mascarillas con filtro mecánico 

Atrapamientos, aplastamientos en 
medios de elevación y transporte. 

Mallazos. Protectores auditivos. 

Lesiones y/o cortes en manos. 
Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

Cinturón de seguridad. 

Lesiones y/o cortes en pies. Escaleras auxiliares adecuadas. Ropa de trabajo. 

Sobreesfuerzos 
Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 

  

Ruidos, contaminación acústica 
Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 

  

Vibraciones 
Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

  

Ambiente pulvígeno 
Plataformas de descarga de 
material. 

  

Cuerpos extraños en los ojos Evacuación de escombros.   

Dermatosis por contacto de cemento y 
cal.. 

Iluminación natural o artificial 
adecuada 

  

Contactos eléctricos directos. 
Limpieza de las zonas de trabajo 
y de tránsito. 

  

Contactos eléctricos indirectos. Andamios adecuados.   

Derivados medios auxiliares usados    

Derivados del acceso al lugar de 
trabajo.     
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  
carpintería, cerrajería, vidriería). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
Caídas de operarios al mismo nivel Marquesinas rígidas.  Casco de seguridad  

Caídas de operarios a distinto nivel. Barandillas. Botas o calzado de seguridad  

Caída de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. 
Botas de seguridad 
impermeables 

Caídas de objetos sobre operarios Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Caídas de materiales transportados Redes horizontales. Guantes impermeables 

Choques o golpes contra objetos Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Atrapamientos y aplastamientos Mallazos. Protectores auditivos 

Atropellos, colisiones, alcances,  vuelcos 
de camiones. 

Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 

Cinturón de seguridad 

Lesiones y/o cortes en manos Escaleras auxiliares adecuadas. Ropa de trabajo 

Lesiones y/o cortes en  pies 
Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 

Pantalla de soldador 

Sobreesfuerzos 
Carcasas o resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 

  

Ruido, contaminación acústica 
Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

  

Vibraciones 
Plataformas de descarga de 
material. 

  

Ambiente pulvigeno Evacuación de escombros.   

Cuerpos extraños en los ojos 
Limpieza de las zonas de trabajo y 
de tránsito. 

  

Dermatosis por contacto cemento y cal. Andamios adecuados.   

Contactos eléctricos directos    

Contactos eléctricos indirectos    

Ambientes pobres en oxigeno    

Inhalación de vapores y gases    

Trabajos en zonas húmedas o mojadas    

Explosiones e incendios    

Derivados de medios auxiliares usados    

Radiaciones y derivados de soldadura    

Quemaduras    

Derivados del acceso al lugar de trabajo    

Derivados del almacenamiento 
inadecuado de productos combustibles     
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, 
antenas, pararrayos). 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 
Caidas de operarios al mismo nivel Marquesinas rigidas.  Casco de seguridad  

Caidas de operarios a distinto nivel. Barandillas.  Botas o calzado de seguridad  

Caida de operarios al vacío. Pasos o pasarelas. 
 Botas de seguridad 

impermeables 

Caidas de objetos sobre operarios Redes verticales. Guantes de lona y piel 

Choques o golpes contra objetos Redes horizontales. Guantes impermeables 

 Atrapamientos y aplastamientos Andamios de seguridad. Gafas de seguridad 

Lesiones y/o cortes en manos Mallazos. Protectores auditivos 

Lesiones y/o cortes en  pies 
Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
Cinturón de seguridad 

Sobreesfuerzos Escaleras auxiliares adecuadas. Ropa de trabajo 

Ruido, contaminación acústica 
Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
Pantalla de soldador 

Cuerpos extraños en los ojos 
Carcasas o resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
  

Afecciones en la piel 
Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
  

Contactos eléctricos directos Plataformas de descarga de material.   

Contactos eléctricos indirectos Evacuación de escombros.   

Ambientes pobres en oxigeno 
Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
  

Inhalación de vapores y gases Andamios adecuados.   

Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas 

   

Explosiones e incendios    

Derivados de medios auxiliares 
usados 

   

Radiaciones y derivados de soldadura    

Quemaduras    

Derivados del acceso al lugar de 
trabajo    

Derivados del almacenamiento 
inadecuado de productos combustibles     
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3.7.1. Andamios. Normas en general 
 

A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caidas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar 
las situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones 
de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales 
completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
- Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
- Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se 
descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
- Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm. en prevención de caidas. 
- Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes 
por caida. 
- Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los 
andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia,transtornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los 
resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en 
ejecución de obra. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
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- Casco de polietileno (preferiblecon barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
 
3.7.2. Andamios sobre borriquetas 
 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 
colocados sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caidas a distinto nivel. 
- Caidas al mismo nivel. 
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 
estado (roturas, fallos, cimbreos). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe expresamente, la 
sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 
- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la 
resistencia de los tablones. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mímina de 60 cm. (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de 
altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos 
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegios del 
riesgo de caida desde altura. 
- Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 
deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
- Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 
vez sobre otro andamio de borriquetas. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
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C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante 
durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
 
3.7.3. Andamios metálicos tubulares 
 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, 
que el andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas 
de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, 
rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caidas a distinto nivel. 
- Caidas al mismo nivel. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Caida de objetos. 
- Golpes por objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
-La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
-Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
-Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
-Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 
cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a 
los tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables 
sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del 
conjunto. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
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entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxilar del propio andamio). 
- Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas diversas" y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
- Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si 
antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. 
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la 
escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
- Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a 
los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
- Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
- Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte 
posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
plataforma. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
3.7.3. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas  
 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez de 
sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caidas a distinto nivel. 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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- Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujección contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior 
a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l 
mayor o igual a 3 Donde: h=a la altura de la plataforma de la torreta. 
l=a la anchura menor de la plataforma en planta. 
- En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer 
el conjunto indeformable y más estable. 
- Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una 
barra diagonal de estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia 
y rodapié. 
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
- Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en 
prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de 
los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
- Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados 
sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
- Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 
vuelcos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
Para el montaje se utilizarán además: 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
3.7.4. Torreta o castillete de hormigonado 
 
Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele utilizarse como ayuda para guiar 
el cubo o cangilón de la grúa durante las operaciones de hormigonado de pilares o de elementos 
de cierta singularidad. 
Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se "fabriquen" una plataforma 
de madera que, además de no cumplir con lo legislado, se trata generalmente de un artilugio sin 
niveles de seguridad aceptables. 
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A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Golpes por el cangilón de la grúa. 
- Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 por 1'10 m. (lo mínimo 
necesario para la estancia de dos hombres). 
- La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura formada por barra pasamanos, 
barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. de altura. 
- El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una escalera. 
- El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra siempre que permanezcan 
personas sobre ella. 
- Se prohíbe el transporte de personas o de objetos sobre las plataformas de los "castilletes de 
hormigonado" durante sus cambios de posición, en prevención del riesgo de caida. 
- Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al llenado de los pilares en esquina, 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más favorable y más segura. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
 
3.7.5. Escaleras de mano de madera o metálicas 
 
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la 
fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, 
para que no oculten los posibles defectos. 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad. 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
c)De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de 
"madera o metal". 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad. 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de 
máxima apertura par no mermar su seguridad. 
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas 
de trabajo. 
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 
m. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
- Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior 
diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. 
sobre las escaleras de mano. 
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco 
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en 
uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
3.7.6. Puntales 
 
Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el 
peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la 
seguridad. 
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A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caida desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
- Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y 
fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular 
a la inmediata inferior. 
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies 
derechos" de limitación lateral. 
- Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios. 
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; 
el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grua torre. 
- Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo 
hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los 
puntales. 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a 
la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la 
cara del tablón. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. 
Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
 
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera. 
 
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base calvándose entre si. 
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
- Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos 
de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos. 
 
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
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componentes, etc.). 
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 
 
3.7.7. Viseras de protección del acceso a obra 
 
Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de los tablones, 
de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior del borde de 
forjado 2'5 m. y señalizándose convenientemente. 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
- Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 
- Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los soportes. 
- Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre durmientes de 
madera, perfectamente nivelados. 
- Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y aplomados. 
- Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que se garantice su 
inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada. 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Calzado antideslizante. 
- Guantes de cuero. 
 
3.7.8. Maquinaria de obra 
 
3.7.9.1 Maquinaria en general 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendios. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
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- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento  irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que 
se los instala. 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
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suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el 
Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas (montacargas, etc.). 
- Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 
- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
- Otros. 
 
3.7.8.2 Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Vuelco. 
- Atropello. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros 
de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 
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diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios. 
- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes 
o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 
- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. 
Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros 
tajos. 
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 
3.7.8.3 Pala cargadora, sobre orugas o neumáticos 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos. 
- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder 
desplazarse, con la máxima estabilidad. 
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- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caida. 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o 
lesionarse. 
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie 
el trabajo. 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
 
3.7.8.3 Retroexcavadora, sobre orugas o neumáticos 
 
A) Riesgos destacables más comunes. 
 
- Atropello. 
- Vuelco de la máquina. 
- Choque contra otros vehículos. 
- Quemaduras. 
- Atrapamientos. 
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- Caída de personas desde la máquina. 
- Golpes. 
- Ruido propio y de conjunto. 
- Vibraciones. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 
suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 
revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación 
de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 
encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas. 
- Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
- Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del 
brazo de la retro. 
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 
preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
-No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
-Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
-No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
-No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, 
puede sufrir lesiones. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
-No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide 
el trabajo. 
-Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y 
bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
-No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
-Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Gafas antiproyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 Camión basculante 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caída (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliados por las señales de un 
miembro de la obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 
calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
 
3.7.8.5 Dumper 
 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 
- Vuelco de la máquina en tránsito. 
- Atropello de personas. 
- Choque por falta de visibilidad. 
- Caída de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
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- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
- En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 
en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el 
extremo más próximo al sentido de circulación. 
- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
- Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. - Las cargas serán apropiadas al tipo de 
volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 
20 Km. por hora. 
- Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para 
poder ser autorizados a su conducción. 
- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas 
de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de 
Circulación. 
- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el 
que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
 
3.7.8.6 Grúas torre 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
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- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atrapamientos. 
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
- Cortes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vuelco o caída de la grúa. 
- Atropellos durante los desplazamientos por vía. 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 
- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de 
Seguridad e Higiene. 
- Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones de seguridad: 
-Solera de hormigón sobre terreno compacto. 
-Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente). 
-Bien  fundamentadas sobre una base sólida de hormigón. 
-Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido. 
-Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con desgaste uniforme. 
- Los raíles a montar en esta obra, se unirán a "testa" mediante doble presilla, una a cada lado, 
sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad 
eléctrica. 
- Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre sí; cada cabeza de 
rail quedará unida a su travesía mediante "quicialeras". 
- Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m. de distancia del 
final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes electrosoldados. 
- Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a tierra. 
- Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que 
se fije claramente la carga máxima admisible en punta. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la 
corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar 
los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los cinturones 
de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta. 
- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
obra. 
- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados 
dotados con pestillo de seguridad. 
- Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de 
la grúa-torre. 
- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de 
servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 
- Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa 
torre las siguientes maniobras: 
1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 
2º Dejar la pluma en posición "veleta". 
3º Poner los mandos a cero. 
4ºAbrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). 
Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro 
general de la obra. 
- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las 
labores deban realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 
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- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 
40 cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con 
tránsito de vehículo se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el 
pavimento. 
- Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga 
(para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de 
vuelco. 
- En esta obra está previsto la instalación de dos grúas torre que se solapan en su radio de 
acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferente altura y se les dotará de un 
dispositivo electromecánico que garantice de forma técnica la imposibilidad de contacto entre 
ambas (limitador de giro). 
- Los gruístas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que 
amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos. 
- Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen 
sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa. 
- El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 
garantice su correcto montaje y funcionamiento. 
- Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del 
Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88. 
- Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las 
maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad 
recomendados. 
- A los maquinistas que deban manejar gruas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la 
siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de obra. 
 
Normas preventivas para los operadores con grua torre (gruistas). 
 
-Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima seguridad, comodidad y 
visibilidad; evitará accidentes. 
-Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida que le instalen puntos fuertes a 
los que amarrar el cinturón de seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grua, de lo contrario 
si la grua cae, caerá usted con ella. 
-No trabaje encaramado sobre la estructura de la grua, no es seguro. 
-En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar accidentes; en caso de quedar fuera 
de su campo de visión, solicite la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 
-Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres trabajando. Si debe realizar 
maniobras sobre los tajos, avise para que sean desalojados. 
-No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro eléctrico de la grua. Avise de las 
anomalías al Servicio de Prevención para que sean reparadas. 
-No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al cuadro eléctrico o a las 
estructuras de la grua. Pueden accidentarse o ser origen de accidentes. 
-No trabaje con la grua en situación de averia o de semiaveria. Comunique al Servicio de 
Prevención las anomalias para que sean reparadas y deje fuera de servicio la grua. 
-Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, manejará con seguridad la grua. 
-Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, cerciórese primero de que está 
cortado en el cuadro general, y colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente 
leyenda: 
"NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDOEN LA GRUA" 
-No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al suelo. Puede hacer caer la grua. 
-No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del cable. Puede hacer caer la grua. 
-No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las plantas. Pone en riesgo la caida a 
sus compañeros que la reciben. 
-No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la grua. 
-Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la máxima altura posible el gancho. 
Ponga el carro portor lo más próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la 
energia eléctrica. 
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-No deje suspendidos objetos del gancho de la grua durante las noches o fines de señana. Esos 
objetos que se desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes, no colgados 
del gancho. 
-No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus compañero durante el transporte 
y causar lesiones. 
-No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar las cargas del gancho de la 
grua. Evitará accidentes. 
-Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del pestillo de seguridad del 
gancho, para su reparación inmediata y deje entre tanto la grua fuera de servicio; evitará 
accidentes. 
-No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante para el modelo 
de grua que usted utiliza, puede hacerla caer. 
-No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos del carro portor sobre la 
pluma, puede hacer desplomarse la grua. 
-No izar ninguna carga, sin haberse ceriorado de que están instalados los aprietos chasis-via. 
Considere siempre, que esta acción aumenta la seguridad de grua. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
C.1. Para el gruista. 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Ropa de abrigo. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase. 
 
C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 
 
- Casco de polietileno con barbuquejo. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Botas aislantes de la electricidad. 
- Guantes aislantes de la electricidad. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
 
3.7.8.7 Hormigonera eléctrica 
 
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
- Contactos con la energia eléctrica. 
- Sobreesfuerzos. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Otros. 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 
organización de obra". 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los 
órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
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- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 
eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno. 
- Gafasdeseguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
3.7.8.8 Mesa de sierra circular 
 
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que 
suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
- Cortes. 
- Golpes por objetos. 
- Atrapamientos. 
- Proyección de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como 
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén 
efectivamenteprotegidos(redeso barandillas, petos de remate, etc.). 
- Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes 
elementos de protección: 
- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor del corte. 
-Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 
- Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 
- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado 
para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de 
distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
- Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caidas y los eléctricos. 
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 
circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido 
mediante las trompas de vertido). 
- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
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madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante 
del recibi, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
 
-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en 
caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los 
dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la 
"trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si 
la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para 
que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee 
cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, 
provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
-Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido 
con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas. 
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
3.7.8.9 Vibrador 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Descargas eléctricas. 
- Caidas desde altura durante su manejo. 
- Caidas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
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- Vibraciones. 
 
 
B) Normas preventivas tipo. 
 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de 
paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
C)Protecciones personales recomendables. 
 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
3.7.8.10Soldadura por arco eléctrico 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Caida desde altura. 
- Caidas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyección de partículas. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manuntención en material 
aislante de la electricidad. 
- Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
- A cada soldador y ayundante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente lista 
demedidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
-Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud.Protéjase con el yelmo de soldar 
o la pantalla de mano siempre que suelde. 
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves 
en los ojos. 
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
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temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
-Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un portapinzas 
evitará accidentes. 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caidas. 
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen 
el grupo o bien utilice otro. 
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de 
cinta aislante. 
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite 
se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme 
mediante "forrillos termorretráctiles". 
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
- Yelmodesoldador (casco+caretadeprotección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 
ayudante). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
 
3.7.8.11 Soldadura oxiacetilénica 

 
Evitará posibles explosiones. 
 
-No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros" al Servicio de 
Prevención. 
-Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 
tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un compañero, pueda tropezar y 
caer por culpa de las mangueras. 
-Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
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-No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 
de coloración le ayudará a controlar la situación. 
-No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le parezca 
que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme un compuesto 
explosivo. El acetiluro de cobre. 
-Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla protectora y 
asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la pintura que 
va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 
-Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 
bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
-Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 
trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 
-No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 
No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo 
agradecerán. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de protección de sustentación manual. 
- Guantes de cuero. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
 
3.7.9.12 Máquinas. Herramienta en general 

 
En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención apropiados para la 

utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, 
cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
- Cortes. 
- Quemaduras. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Caida de objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
 
- Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
- Los motores eléctricos de las máquina- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con 
la energía eléctrica. 
- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
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-Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación. 
-Las máquinas- herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
-Las máquinas- herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble 
aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red 
de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la 
obra. 
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas- herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
-Se prohibe el uso de máquinas- herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 
-Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 
 3.7.8.13 Herramientas manuales 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caidas al mismo nivel. 
- Caidas a distinto nivel. 
 
B)Normas o medidas preventiva tipo. 
 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas 
que hayan de utilizar. 
 
 
 
B) Prendas de protección personal recomendables. 
 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
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- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad. 

 
 3.7.9 Trabajos que implican riesgos especiales 
 
ANEXO II DEL RD 1627/97 
 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la 
salud de los trabajadores 
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura por 
las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el 
entorno del puesto de trabajo. 
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de especial 
gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea legalmente 
exigible. 
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga a la 
delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 
subterráneos. 
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  BOTIQUÍN 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquin con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona 
capacitada designada por la empresa constructora. El botiquín de primeros auxilios 
estará ubicado en la dependencia habilitada para vestuario. 

 
El contenido mínimo de un botiquín de primeros auxilios es: 
- 1 frasco de agua oxigenada. 
- 1 frasco de alcohol de 96º 
- 1 frasco de tintura de yodo. 
- 1 frasco de mercurocromo. 
- 1 frasco de amoniaco. 
- 1 caja de gasa esterilizada. 
- 1 caja de algodón hidrófilo. 
- 1 rollo de esparadrapo. 
- 1 torniquete. 
- 1 bolsa para agua o hielo. 
- 1 bolsa conteniendo guantes esterilizados. 
- 1 termómetro clínico. 
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- 1 caja de apósitos autoadhesivos. 
- Antiespasmódicos. 
- Analgésicos. 
- Tónicos cardíacos de urgencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.  MEDICIONES Y PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

18 18,000

18,00 3,14 56,52

01.02 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

Ud. Protectores auditivos, homologados.

18 18,000

18,00 8,13 146,34

01.03 Ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    

Ud. Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

18 18,000

18,00 1,08 19,44

01.04 Ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.

18 18,000

18,00 2,73 49,14

01.05 Ud  IMPERMEABLE                                                     

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

18 18,000

18,00 7,42 133,56

01.06 Ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

18 18,000

18,00 12,35 222,30

01.07 Ud  MONO DE TRABAJO                                                 

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

18 18,000

18,00 14,63 263,34

01.08 Ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

18 18,000

18,00 19,50 351,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................... 1.241,64
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
02.01 Ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    

Ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado. (3 usos)

3 3,000

3,00 42,68 128,04

02.02 Ud  CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                       

Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-
locación y  desmontado.

3 3,000

3,00 6,13 18,39

02.03 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

3 3,000

3,00 30,58 91,74

02.04 Ml  CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y  blanca, incluso colocación y
desmontado.

555 555,000

555,00 1,30 721,50

02.05 Ml  VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

450 450,000

450,00 7,42 3.339,00

02.07 Hr  CUADRILLA EN REPOSICIONES                                       

Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y  control de equipos de seguridad, formado  por un ayu-
dante y  un peón ordinario, i/costes indirectos.

4 4,000

4,00 19,16 76,64

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS........................................................................................ 4.375,31
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
03.01 Ud  ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35                                  

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca,
y  un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

1 1,000

1,00 101,15 101,15

03.02 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN                                   

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-
ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,000

1,00 110,47 110,47

03.03 Ud  ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS                                

Ud. Més de alquiler de contenedor para herramientas-almacén de obra de 3,00x2,45  m., con estruc-
tura metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y
fuerza con toma exterior a 220 V.

1 1,000

1,00 93,73 93,73

03.04 Ud  DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   

Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y  ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)

3 3,000

3,00 18,31 54,93

03.05 Ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

Ud. Botiquín de obra instalado.

2 2,000

2,00 21,43 42,86

03.06 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN                                          

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

1 1,000

1,00 41,15 41,15

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................... 444,29
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
04.01 Ud  EXTINTOR POL. ABC6Kg.EF 21A-113B                                

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y  boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-
NOR.

5 5,000

5,00 45,81 229,05

TOTAL CAPÍTULO 04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS............................................................................................. 229,05
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS                          
05.01 Hr  FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

16 16,000

16,00 12,54 200,64

05.02 Ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

15 15,000

15,00 45,06 675,90

TOTAL CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS........................................................... 876,54
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 FORMACIÓN. REUNIONES OBLIGATORIAS                               
06.01 Hr  COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-
gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y  un v igilante de seguridad con
categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.

18 18,000

18,00 56,52 1.017,36

TOTAL CAPÍTULO 06 FORMACIÓN. REUNIONES OBLIGATORIAS.................................................................. 1.017,36

TOTAL......................................................................................................................................................................... 8.184,19
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                   
CAPÍTULO RESUMEN PRES %

SEGYSALUD   PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD                                  
01 PROTECCIONES INDIVIDUALES................................................................................................................. 1.241,64 15,17

02 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................................................. 4.375,31 53,46

03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................................................... 444,29 5,43

04 EXTINCIÓN DE INCENDIOS........................................................................................................................ 229,05 2,80

05 MEDICINA PREVENTIVA. PRIMEROS AUXILIOS........................................................................................... 876,54 10,71

06 FORMACIÓN. REUNIONES OBLIGATORIAS................................................................................................ 1.017,36 12,43

Total ..................................................................................... 8.184,19 100,00
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6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 

El apartado 6 del Articulo 5 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio de 
Seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en 
su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 

Reparación, conservación y mantenimiento 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales  

Caídas al mismo nivel en suelos 
Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

Casco de seguridad  

Caídas de altura por huecos 
horizontales 

Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

Ropa de trabajo 
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Caídas por huecos en cerramientos 
Anclajes de cinturones para 

reparación de tejados y cubiertas. 

Cinturones de seguridad y 
cables de longitud y resistencia 
adecuada para limpiadores de 
ventanas. 

Caídas por resbalones 
Anclajes para poleas para izado de 

muebles en mudanzas. 

Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para 
reparar tejados y cubiertas 
inclinadas. 

Reacciones químicas por productos 
de limpieza y líquidos de maquinaria 

   

Contactos eléctricos por 
accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de sistemas 
eléctricos. 

   

Explosión de combustibles mal 
almacenados 

   

Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por acumulación 
de desechos peligrosos 

   

Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos de 
elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por roturas 
debidas a la presión del viento, por 
roturas por exceso de carga  

   

Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

   

Toxicidad de productos empleados 
en la reparación o almacenados en el 
edificio. 

   

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

   

Contaminación por ruido     
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7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que 
el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual 
la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la 
fase de ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del 
Coordinador. 
 
 

9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas 
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
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técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este 
Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de 
las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación 
del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, asi como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos laborales y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento 
o circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de 
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que 
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y 
PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 
 
 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
  

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 

y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad 

y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y 
Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas 
con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento 
del Plan). 
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Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los 
representantes de los trabajadores. 
 
 
 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los 
trabajadores. 
 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

16. PRIMEROS AUXILIOS 
 
Como centros Médicos de urgencia próximos a la obra y de posible utilización se señalan los 
siguientes: 
El itinerario más rápido desde la obra, aconseja el traslado del posible accidentado al Hospital de 
la Seguridad Social, sito en Ibiza ciudad, a 5 Km. de la obra. 
En obra figurará tanto en sitio bien visible, en poder del vigilante de Obra de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asistenciales, para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados. 
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17. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 
NORMATIVA LEGAL DE APLICACION. 
 

El Plan de Seguridad, estará regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a 
continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 
1.971, con especial atención a: 
 

PARTE II: 
Condiciones generales de los centros de trabajo de los mecanismos y medidas de 
protección. 

 
Art. 19 - Escaleras de mano. 
Art. 21 - Aberturas de pisos. 
Art. 22 - Aberturas en las paredes. 
Art. 23 - Barandillas y plintos. 
Art. 25 a 28 - Iluminación. 
Art. 31 - Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36 - Comedores. 
Art. 38 a 43 - Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art. 51 - Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 58 - Motores eléctricos. 
Art. 59 - Conductores eléctricos. 
Art. 60 - Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art. 61 - Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
Art. 70 - Protección personal contra la electricidad. 
Art. 82 - Medios de prevención y extinción de incendios. 
Art. 83 a 93 - Motores, transmisores y máquinas. 
Art. 94 a 96 - Herramientas portátiles. 
Art. 100 a 107 - Elevación y transporte. 
Art. 124 - Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 141 a 151 - Protecciones personales. 

 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y 
CERAMICA DE 28 DE AGOSTO DE 1.970, con especial atención a: 
 

Art. 165 a 176 - Disposiciones generales. 
Art. 183 a 291 - Construcción en general. 
Art. 334 a 341 - Higiene en el Trabajo. 

 
CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA. 
 
ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DEL SUELO Y EDIFICACION. 
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NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION DE MEDIOS DE 
PROTECION PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO. 
 

M.T. 1:Casco de seguridad no metálico. 
B.O.E. 30-12-74. 

 
M.T. 2:Protecciones auditivas. 

B.O.E. 1-9-75. 
 

M.T. 4:Guantes aislantes de la electricidad. 
B.O.E. 3-9-75. 

 
M.T. 5:Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

B.O.E. 12-2-80. 
 

M.T. 7:Adaptadores faciales. 
B.O.E. 6-9-75. 

 
M.T. 13:Cinturón de sujección. 

B.O.E. 2-9-77. 
 

M.T. 16:Gafas de montura universal para protección contra impactos. 
B.O.E. 17-8-78. 

 
M.T. 17:Oculares de protección contra impactos. 

B.O.E. 7-2-79. 
 

M.T. 21:Cinturones de suspensión. 
B.O.E. 16-3-81. 

 
M.T. 22:Cinturones de caída. 

B.O.E. 17-3-81. 
 

M.T. 25:Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. 
B.O.E. 13-10-81. 

 
DIRECTIVAS 89/391/CEE, 92/85CEE, 94/33/CEE Y 91/383/CEE RELATIVAS A LA APLICACION 
DE LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS 
TRABAJADORES, A LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD Y DE LOS JOVENES Y AL 
TRATAMIENTO DE LAS RELACIONES DE TRABAJADORES TEMPORALES. 
 
CONVENIO 155 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
 
LEY 31/1.995 DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 

 
CAPITULO III Derechos y Obligaciones: 

 
Art. 14 - Derecho a la Protección frente a los riesgos laborales. 
Art. 15 - Principios de la acción preventiva. 
Art. 17 - Equipos de trabajo y medios de protección. 
Art. 18 - Información, consulta y participación de los trabajadores. 
Art. 19 - Formación de los trabajadores. 
Art. 20 - Medidas de emergencia. 
Art. 21 - Riesgo grave e inminente. 
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Art. 22 - Vigilancia de salud. 
Art. 25 – Protección de los trabajadores especialmente sensibles a riesgos 
determinados. 
Art. 26 - Protección de la maternidad. 
Art. 27 - Protección de menores. 
Art. 28 - Relaciones de trabajo temporales. 
Art. 29 - Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

 
CAPITULO IV Servicio de prevención: 

 
Art. 30 - Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Art. 31 - Servicios de prevención. 

 
CAPITULO V Consulta y participación de los trabajadores: 

 
Art. 35 - Delegados de prevención. 
Art. 38 - Comité de Seguridad y Salud. 

 
CAPITULO VII Responsabilidades y sanciones. 

 
M.T. 26:Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos 
eléctricos de baja tensión. 

B.O.E. 10-10-81. 
 

M.T. 27:Bota impermeable al agua y a la humedad. 
B.O.E. 22-12-81. 

 
M.T. 28:Dispositivos anticaidas. 

B.O.E. 14-12-81. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION. 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
B.O.E. 18-09-2002 , instrucciones complementarias.  

 
Estatuto de los trabajadores. 

B.O.E 14-3-80. 
 

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. 
B.O.E. 27-11-59. 
 
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. 
B.O.E. 14-6-77. 
Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. 
B.O.E. 7-7-88. 
 
Reglamento Régimen Interno de la Empresa Constructora. 
 
Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
B.O.E. 11-3-71. 
 
Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en los proyectos de 
edificación y obras públicas. 
R.D. 555/86 de 21-2-86, B.O.E. 21-3-86. 
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Orden de 20 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. 13-10-86), por el que se establece el Libro 
de Incidencias en las obras en que es obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
Orden de 6 de Octubre de 1.986 (B.O.E. 8-10-86) sobre requisitos en las comunicaciones 
de apertura de centros de trabajo. 
 
Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 
 
Real Decreto 1495/1.986 de 26 de Mayo sobre Reglamentos de Seguridad en las 
Máquinas. 
 
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención en las obras de construcción. 
 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
Orden de 20 de Mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de seguridad e 
higiene en el trabajo. 
 
 Orden de 10 de Diciembre de 1953 por la que se modifica el artículo 115 del Reglamento 
de seguridad e higiene en el trabajo. 

 
Orden de 22 de Marzo de 1972. Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Orden de 28 de Julio de 1972. Nuevas categorías profesionales. 
 
Orden de 27 de Julio de 1973. Modificación de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 
 
Orden de 31 Octubre de 1984, Reglamento sobre Trabajos con riesgos de amianto. 
Orden 7 de Noviembre de 1984, Rectifica el Reglamento sobre Trabajos con riesgos de 
amianto. (Se trata de una corrección de errores). 
 
Real Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo, por el que se aprueba la norma sobre 
señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. (Derogado por el R.D. 
485/1997). 
 
Orden de 7 Enero de 1987. Normas complementarias del Reglamento sobre Trabajos 
con riesgos de amianto. 
 
Corrección de errores Real Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo, por el que se aprueba la 
norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (Derogado por 
el R.D.485/1997). 
 
Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre. Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
Real Decreto 108/1991 de 1 de Febrero sobre Prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
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Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre. Regulación de las condiciones para la 
cormecialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

 
Orden de 26 de Julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2º, 2º y 13 de la 
Orden de 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos 
con Riesgo de Amianto y el artículo 2º de la Orden de 7 de Enero de 1987 por la que se 
establecen normas complementarias al citado Reglamento. 

 
Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero. Modificación al Real Decreto 1407/1992. 

 
Decret 80/1995, de 7 de Setembre, pel qual s'estableixen les condicions de seguretat per 
a la instal.lació de plataformes elevadores per càrrega, no útils per a persones. 
(Disposición Autonómica). 
 
Real Decreto 200/1995, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
 
Instrucción de 26 de Febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública, para la aplicación de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. (Es de aplicación al personal de la Administración Civil del Estado y 
sus Organismos Autónomos). 
 
Corrección de errores del Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
 
Decreto 45/1996, de 18 de Abril, por el que se distribuyen las competencias 
sancionadoras en materia de trabajo, seguridad e higiene y economía social. 
 
Decret 48/1996, de 18 de Abril, pel que s'estableixen les condicions de seguretat per a la 
instal.lació de muntacàrregues per a les obres. (Disposición Autonómica). 

 
Orden 20 de Febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de Febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
Noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 
Real Decreto 251/1997, de 21 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial. 
 
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 
Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores. 

 
Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 
CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración 
prevista o fecha de entrega. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato limite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al 
momento. 

 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
PROTECCION PERSONAL. 
 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre que exista en el 
mercado. 

 
Deberán cumplirse las Normas Técnicas de las prendas de protección personal usadas 
en la obra. 

 
En aquellos casos en que no exista la citada Norma de Homologación Oficial, serán de 
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 
Las protecciones personales, conforme marca el capítulo VI  Art. 41 de la Ley 
10/11/1.995, deberán los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así 
como informar del tipo de riesgo al que van dirigidos. 

 
La Dirección Técnica de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las 
prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón 
de seguridad, será preceptivo que la Dirección Técnica de la obra proporcione al operario 
el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 
del mismo. 
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PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 

VALLAS DE CIERRE. 
 

La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de 
limitación y protección. 

 
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre 
otras reunirán las siguientes condiciones: 

 
-Tendrán 2 metros de altura. 

 
-Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente de acceso de personal. 

 
-La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado. 

 
-Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 
definitivo. 

 
VISERA DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA. 

 
La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se realizará 
mediante la utilización de viseras de protección. 

 
La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza 
Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 
Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como elemento 
sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del personal 
prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose 
convenientemente. 

 
Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de madera 
perfectamente nivelados. 

 
Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 
perfectamente cuajada. 

 
ENCOFRADOS CONTINUOS. 

 
La protección efectiva del riesgo de caída de los operarios desde un forjado en ejecución 
al forjado se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
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Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros 
sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o 
el empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de 
la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces inviables. 

 
La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la elección de 
un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

 
REDES PERIMETRALES. 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral del forjado en los 
trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante al utilización de redes 
perimetrales tipo bandeja. 

 
La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 

 
Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando malla rómbica de 100 mm como 
máximo. 

 
La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de 10 mm. y los módulos de red 
serán atados entre sí con cuerda de poliamida o poliester como mínimo de 3 mm. 

 
La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de aquella, de 
cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la 
estructura. 

 
Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados 
al forjado a través de la base de sustentación la cual se sujetará mediante dos puntales 
suelo-techo o perforando el forjado mediante pasadores. 
Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel de realización de 
tareas debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

 
TABLEROS. 

 
La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado se 
realizará mediante la colocación de tableros de madera. 

 
Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 
montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 

 
La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un 
cuajado de tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres 
tablones transversales, tal como se indica en los Planos. 

 
BARANDILLAS. 

 
La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral en las plantas ya 
desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de 
acceso se realizará mediante la colocación de barandillas. 

 
La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de 
la Construcción, Vidrio y Cerámica en su artículo 187. 
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En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 23 se 
indican las condiciones que deben reunir las barandillas a utilizar en obra. 

 
Entre otras: 

 
Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

 
La altura de la barandilla será de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estará formada por 
una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. de altura. 

 
Serán capaces de resistir una carga de 150 kg. por metro lineal. 

 
La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará según lo dispuesto en 
Planos. 

 
ANDAMIOS TUBULARES. 

 
La protección de los riesgos de caída al vacío por el borde del forjado en los trabajos de 
cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios 
tubulares perimetrales. 

 
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base 
a que el empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de 
seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral 
de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 151 de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema constructivo previsto no 
alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra se  
 
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser 
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, 
siendo condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria 
descriptiva en los artículos 241 al 245 de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 

 
PLATAFORMAS DE RECEPCIÓN DE MATERIALES EN PLANTA. 

 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la 
grúa-torre sólo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras 
voladas. 

 
Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 
Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas y seguras, 
convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los 
planos. 

 
Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será 
practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la 
plataforma. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 

Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/11/1.995 B.O.E. 269, deberán los 
fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y 
riesgos laborales que conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
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Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigoneras serán las 
instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

 
El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal 
personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las 
máquinas. 

 
Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en 
los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros para aquellas 
máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 
revisadas con profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de 
registro de incidencias. 
Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por 
personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de "puesta en marcha de 
la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de Junio de 1.988 o Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas 
torre para obras. 

 
Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc. 
deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo 
de la Dirección Técnica de la obra con la ayuda del Servicio de Prevención la realización 
del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante. 

 
El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá estar 
debidamente autorizado para ello, por parte de la Dirección Técnica de la obra 
proporcionándole las instrucciones concretas de uso. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADOS 
EN OBRA. 
 

Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 
envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en 
condiciones de seguridad, identificándose su contenido. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en 
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser 
realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 

 
Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y 
aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

 
La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y 
el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 

 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
éstos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la instrucción 
MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase  de la instalación. 
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Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 
una temperatura de 60| C. 

 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a 
saber: 

 
Azul claro: Para el conductor neutro. 

 
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 

 
Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 
En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos 
aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades 
(sobrecarga y corto circuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los 
circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 
Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en los puntos 
en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de 
instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 
Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 
Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar que permita su 
accionamiento manual, para cada servicio. 

 
Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de 
corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de corto 
circuitos que pueda presentar en el punto de su instalación. 

 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 
protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades 
máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 
 
Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse optado por sistema 
de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a la intensidad de defecto. 
Estos dispositivos se complementarán con la unión a una misma toma de tierra de todas 
las masas metálicas accesibles. Los interruptores diferenciales se instalan entre el 
interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección contra sobrecargas y 
corto circuitos, a fin de que estén protegidos por estos dispositivos. 

 
En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas indicadoras de los 
circuitos a que pertenece, así como dispositivos de mando y protección para cada una de 
las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 6, las instalaciones de 
higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 
VESTUARIOS: 

 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 15 m2.  

 
Tal altura libre a techo será de 2,30 metros. 
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Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Así mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 
Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador 
y asientos. 

 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra 
proporcione. 

 
 

BOTIQUINES: 
 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, 
policía, etc. 

 
En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente. 

 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 

SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/195 de Prevención de Riesgos 
Laborales, que determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación 
de uno o varios trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos 
profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la 
empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 

 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 
ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá 
facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el 
apartado tres del artículo 30 de dicha ley. 

 
Las funciones serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32: 

 
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 

 
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 
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La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 
La información y formación de los trabajadores. 

 
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 

 
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 

 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más 
preparado, a juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 

 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA. 
 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 
materia de responsabilidad civil profesional, así mismo, el contratista debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el 
riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los 
que pueda resultar responsabilidad civil extra contractual a su cargo, por hechos nacidos 
de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las 

 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo 
riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación 
definitiva de la obra. 

 
FORMACIÓN 

 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y 
albañilería en general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la 
Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud 
que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los 
Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 

 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la 
obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para 
la ejecución de cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas.  

 
Esta formación se complementará con las notas, que de forma continua la Dirección 
Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su exposición en 
el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 

 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica 
de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año. 

 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación. 

 
La vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. 
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Se respetará siempre la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado 
de salud. 

 
Los resultados de la vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser 
usados con fines discriminatorios. 

 
Sin consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al 
empresario. 

 
 
CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD. 
 

CONFORME MARCA EL CAPITULO V DE LA LEY 10/11/1.995 ARTÍCULO 33 EL 
EMPRESARIO DEBE CONSULTAR A LOS TRABAJADORES LA ADOPCIÓN DE LAS 
DECISIONES RELATIVAS A: 

 
Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 

 
Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 

 
Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 

 
Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevará a cabo 
por los mismos. 

 
LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN O REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, SERÁN DESIGNADOS POR Y 
ENTRE LOS REPRESENTANTES DEL PERSONAL, SIGUIENDO LA ESCALA 
MARCADA POR EL ARTICULO 35 CAPITULO V LEY 10/11/1.995. 
COMPETE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN: 

 
Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 

 
Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre 
prevención. 

 
Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 
Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 

 
Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Organos u Organismos 
competentes. 

 
La información sobre las Inspecciones realizadas por órganos u Organismos 
competentes 
 
 
La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 

 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 
Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 

 
Participará en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de 
prevención. 
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Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 

 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para conocer los daños producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus 
causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
 

 
 
 
 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS DE LA PROPIEDAD. 
 

La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento 
adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la OFICINA DE 
SUPERVISION DE PROYECTOS. 

 
La propiedad deberá así mismo proporcionar el preceptivo "Libro de Incidencias" 
debidamente cumplimentado. 

 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de 
Seguridad. 

 
 
 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
 

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y 
con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. En el 
caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se 
elevará para su aprobación a la Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 

 
Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio 
y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven 
de la infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad, como parte integrante de 
la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del 
Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de este y 
dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 

 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las 
medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
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NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en 
material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a 
este Plan y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será 
visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada 
por la Propiedad. 

 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 
estipule en el contrato de obra. 

 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente 
procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 

 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 
proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa. 
 
 
 

A NOVIEMBRE DE 2.009 

EL TÉCNICO REDACTOR 

 
 
 

Jose luis prats mari 
 

Ingeniero técnico industrial 
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 18. PLANOS       
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CIMACOPA

ARNES O ATALAJE

ALTURA DEL ARNES

75 A 85 mm

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO

> 25 mm ANCHO

2

LUZ LIBRE > 21 mm

ESPACIO ENTRE

CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

1

CASQUETE

AMORTIGUACION

ALA

3

VISERA

ARNES

ATALAJE

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

SECCION A-A

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO
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10 m.m.

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

DE APLASTAMIENTO

ZONA DE ENSAYO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

RESISTENTE A LA CORROSION
SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

TACON CON HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

CANA CORTA
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B-2-5B-2-4B-2-3

DE LA CABEZA

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO
CABEZA PROVISTA DE 

B-2-2B-2-1

SIGNO DE ADMIRACION

OBLIGACION EN GENERAL

o

SE¥AL

N

REFERENCIA

GRAFICO

CONTENIDO GUANTES DE PROTECCION

B-2-6 B-2-7

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES

PROTECCION OBLIGATORIA

B-2-8

GAFAS PROTECTORAS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

CABEZA PROVISTA DE 

UN APARATO RESPIRATORIO

PROTECCION OBLIGATORIA

DEL OIDO

AURICULARES

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

PROTECCION OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

ELIMINACION OBLIGATORIA

DE PUNTAS

TABLON DEL QUE SE

EXTRAE UNA PUNTA

(1) (1) (1) (1)(2) (2) (2) (3)

D

594

420

297

210

148

105

DIMENSIONES (mm.)

Y UNE 48-103

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

D

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION

NOTAS:

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3)

USO DE GAFAS

O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

B-1-3

PERSONA CAMINANDO

PROHIBIDO EL PASO A PEATONES
REFERENCIA

CONTENIDO

N

GRAFICO

o

SEÑAL

LLAMAS NO PROTEGIDAS;

PROHIBIDO HACER FUEGO Y

B-1-1

CIGARRILLO ENCENDIDO

PROHIBIDO FUMAR

B-1-2

CERILLA ENCENDIDA

PROHIBIDO FUMAR

45

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION.

e

(1)

d D

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

Y UNE 48-103

(1)

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO

B-1-4

FUEGO CON AGUA

PROHIBIDO APAGAR

B-1-5

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

EL

PROHIBIDO

PASO

B-1-6

PROHIBIDO EL PASO

AJENA A LA OBRA

A TODA PERSONA

SIN EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

DIMENSIONES (mm.)

210

297

420

105

148

297

(2)

105

148

210

420

594

D

NOTAS:

17

(1)

74 8

11

16

(3)(3)

31

44

d e

(3)

COLOR DE FONDO: VERDE

Y UNE 48-103

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

SEÑALES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

INDICACION GENERAL

DE DIRECCION HACIA...

FLECHA DE DIRECCION

B-4-2

(1)

o
N

REFERENCIA

CONTENIDO

GRAFICO

SEÑAL

B-4-1

CRUZ GRIEGA

PRIMEROS AUXILIOS

D

(3)(3)(1)

FLECHA DE LOCALIZACION

LOCALIZACION DE PRIMEROS

B-4-3

CRUZ GRIEGA Y

AUXILIOS

B-4-4

FLECHA DE DIRECCION

CRUZ GRIEGA Y

PRIMEROS AUXILIOS

DIRECCION HACIA

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

NOTAS:

(*)

(*)

B-3-3

PELIGRO DE EXPLOSION

BOMBA EXPLOSIVA

PRECAUCION

CAIDA AL MISMO NIVEL

PELIGRO POR CAIDAS

AL MISMO NIVEL

B-3-9

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

DESPRENDIMIENTO EN TALUD MAQUINA EXCAVADORA

(3)

PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO

B-3-7

GRAFICO

CONTENIDO

REFERENCIA

SIGNO DE ADMIRACION

PRECAUCION

B-3-8

PESADA EN MOVIMIENTO

PELIGRO POR MAQUINARIA

PELIGRO DE INCENDIO

PRECAUCION

LLAMA

(3)(1)

Y UNE 48-103

o
N

SEÑAL

B-3-1

m

(1)

B-3-2

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)l

L

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)
N 5036 DE LA PUBLICACION 417B

FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO

PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA

PRECAUCION

CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO POR CARGAS

SUSPENDIDAS

CAIDA A DISTINTO NIVEL OBJETOS CAYENDO

(3)

LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA

B-3-10

PELIGRO POR CAIDAS

A DISTINTO NIVEL

(3)

PRECAUCION

SOBRE UNA MANO

PELIGRO DE CORROSION

SOBRE UNA BARRA Y

B-3-11

PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS
PRECAUCION

PELIGRO DE INTOXICACION

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

(3)

B-3-6

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(1)

NOTAS:

(1)

B-3-4

121

174

246

348

105

148

297

210

420

87 5

8

15

11

21

(1)

B-3-5

DIMENSIONES (mm.)

492

L

594

l

30

m

(1)

CON EJEMPLO GRAFICO

ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
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1 2 3 4 5

6

LEVANTAR LA CARGA

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA

LEVANTAR LA CARGA

LENTAMENTE

LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA LENTAMENTE LEVANTAR EL AGUILÓN O

PLUMA Y BAJAR LA CARGA

BAJAR LA CARGA

   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O

ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER
A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON

LAS MISMAS SEÑALES.

   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN
SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.

CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

BAJAR LA CARGA LENTAMENTE7 Y LEVANTAR LA CARGA

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

10

DIRECCION INDICADA POR

GIRAR EL AGUILÓN EN LA

11
EL DEDO

12
AVANZAR EN LA DIRECCIÓN

INDICADA POR EL SEÑALISTA 13 SACAR PLUMA METER PLUMA14 PARAR15

8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA 9 LENTAMENTE

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
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D=H 0.60
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9
0

H

EN TERRENO

ARENOSO

D=H/2

0,60

H

0,90
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R
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S

PROTECCION EN ZANJAS

PASARELA PEATONES
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CALZO

VARIABLE SEGUN

TIPO DE TERRENO

CONJUNTO

H

TABLON 250x75

ATADO DE TABLONES

TOCHO O 24

COTAS EN mm.

DETALLE DE CALZO

AMARRE DE BIDONES

1

2

1

2

MAL BIEN

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

2

1

2

1

2

1

1

2

PLANCHA LARGA

CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)
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LEYENDA DE ELECTRICIDAD

PUNTO DE LUZ 60 W. 

INTERRUPTOR

BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA

CUADRO ELÉCTRICO

CONMUTADOR

C

T

RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA CALIENTE

RED DE AGUA FRÍA

CONTADOR DE AGUA

TERMO ELÉCTRICO

LEYENDA DE FONTANERÍA

CALZADO

BARRA LIMPIA BARROS DE

CHAPA METÁLICA

LEYENDA

(Lampara de bajo consumo)

1

2

3

C

B

A PUERTA CON CONDENA EXTERIOR

PUERTA CON CONDENA INTERIOR

FALSO TECHO DE ESCAYOLA

DE 2cm DE ESPESOR

DUCHAS Y LAVABOS CON GRIFERÍA 

HIDROMEZCLADORA

CIMENTACION DE HORMIGON EN MASA4

B

PLANTA GENERAL ACOTADA

C

A

VESTUARIO Y ASEO ENTRADA

ALZADO FRONTAL

4

SECCIÓN A-A

ALZADO LATAERAL

3

12

A

A

A

B

C

PLATAFORMA DE PROTECCIÓN

ENTRADA 

 DESDE OBRA

ZAPATA 

CIMENTACIÓN MEDIANTE

PLANTA GENERAL CIMENTACIÓN

PLANTA GENERAL INSTALACIONES

T

C

ARQUETA SIFONICA

AGUA POTABLE

ARQUETA ACOMETIDA

PLANTA GENERAL MOBILIARIO

BANCO

4 51 2 3

ARMARIO ROPERO UNIPERSONAL

CON CERRADURA POR LLAVE
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anexo 2: servicios afectados
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PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
RESUMEN DE SERVICIOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. 

 
     
Se afectan: 
 
 

 Redes de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión, y 
acometidas, de la compañía eléctrica GESA-ENDESA. 

 Redes generales de distribución de agua potable, acometidas 
particulares, evacuación de pluviales y saneamiento, de la compañía 
AQUALIA 

 Redes generales de distribución del servicio de Telecomunicaciones, de la 
compañía TELEFONICA. 

 
 
 
 

A NOVIEMBRE DE 2.009 
EL TÉCNICO RECACTOR 

 
 
 

Jose Luís Prats Marí 
Ingeniero técnico industrial 
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anexo 3: cronograma de trabajos 
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PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1).-  Replanteo y organización de obras. 
(2).-  Realización de catas, replanteo de cotas y localización de servicios. 
(3).- Movimientos de tierra (desmontes y/o terraplenados) 
(4).-  Formación de zanjas servicios. 
(5).- Implantación de arquetas 
(6).-  Formación de bases y soleras. 
(7).-  Pavimentación. 
(8).-  Desmontaje redes aéreas. 
(9).-  Otros. 
 

PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES 
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

 Primera 
Segund

a 
Tercera Cuarta Primera Segund. Tercera Cuarta Primera Segund. Tercera Cuarta Primera Segunda 

  1 XXXXX              

2  XXX             

3  XX XXXXX XXXXX XXXX XXX X        

4     X XX XXXX XXXX XXX X     

5        X X X     

6         X XX XX    

7          X XX XXXXX XXXX  

8             X XXX 

9              X 

P.E.C. MENSUAL (€) 37.159,39 52.023,14 81.750,65 70.602,83 74.318,77 89.182,52 48.307,20 50.536,76 69.859,64 40.875,32 39.388,95 65.400,52 14.863,75 8.918,25 

P.E.C. ACUMULADO (€) 37.159,39 89.182,52 170.933,17 241.536,00 315.854,77 405.037,30 453.344,50 503.881,26 573.740,90 614.616,23 654.005,18 719.405,69 734.269,45 743.187,70 

 
 

A NOVIEMBRE DE 2.009 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Jose Luis prats marí 
 
 
 

 
Ingeniero técnico industrial 
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AUTORIZACIONES  QUE SE PRECISAN  DE  OTROS  ORGANISMOS  AFECTADOS 
 
 
Debido a que se afectan  terrenos que se hallan bajo jurisdicción de otros Organismos 
Oficiales, el Técnico que suscribe, propone que junto a la aprobación del proyecto, se 
tramiten las siguientes autorizaciones: 
 
 
1.- Autorización de la compañía suministradora  de electricidad (ENDESA-GESA), para 
modificación de las redes de baja tensión afectadas. 
 
2.- Autorización de la compañía Telefónica, S.A., para la modificación de las redes de 
telecomunicación afectadas. 
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Solera y formación de pendientes 
de hormigón en masa de resistencia 

característica 100 Kg/cm²

Patas empotradas de 15 cm. con 
separación de 30 cm.

Muro aparejado de 25 cm. de 
espesor, de ladrillo macizo R-100 

Kg/cm², con juntas de portero 
M-40 de espesor 1 cm.

Enfoscado con mortero 1:3 y 
bruñido. Águlos redondeados.

Tapa circular mimetizable

Hormigón en masa de resistencia 
característica 100 Kg/cm²
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Terreno natural
Relleno con naterial seleccionado, compactado al 
95% del P.M.
Arena seleccionada, compactada al 95% del P.M.
Colector saneamiento, PVC Corrugado �315 mm. - �400 mm.
Base y capas del firme según tipo de acabado

0,
09

P
0,

10

0,12B0,12

Fachada

Bajante aguas negras

Entrada reforzada en arqueta 
mediante dado de hormigón

Solera y pendientes de 
hormigón en masa de 

característica 100 Kg/cm²
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Bajante aguas negras

Entrada reforzada en arqueta 
mediante dado de hormigón

Arqueta registro con 
tapa mimetizable

SECCIÓN LONGITUDINAL

PLANTA

DN ØExt mm ØInt mm Long m

PERSPECTIVA

SECCION

315 315 294 6

∅
e
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t

∅
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n
t

Tubo liso
interior

Tubo coarrugado
exterior

400 400 379 6

Arqueta mimetizable.
Realizada en findición dúctil. Cumple con las prescripciones de 
la norma EN-124.
Clase C-250
Revestida con pintura negra.
Superficie homigonable.
Hendiduras para facilitar su apertura.
Marco hidráulico.
Dispone de juntas de caucho de goma.
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Realizado en fundición dúctil. Cumple con las prescripciones de 
la norma EN-124.
Clase C-250 (SF570). 
Colocación simple y rápida del conjunto REJA + SUMIDERO.
El cuerpo del sumidero esta formado DE UNA SOLA PIEZA, lo 
que garantiza una TOTAL ESTANQUEIDAD (garantía 
ecológica).
Gran facilidad de limpieza gracias a su pala sifónica. 
Mayor captación de agua.
Evita olores nocivos, salida de roedores y la degradación del 
medio ambiente.
Revestido con pintura negra.
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1,20

0,
80

>0
,3

0

según tipo de acabado

al 95% de P.M.
seleccionado compactado

Tubo Ø110 PE, PN 16 atm

Terreno natural

95%  de P.M.
compactada al

0,
10

0,
10

Base y capas del firme

Relleno con material

Arena seleccionada,

SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LONGITUDINAL

110

cerco enrasado con el pavimento

175 Kg/cm² en coronación del muro 

(15 cm) de resistencia
característica 100 kg/cm2

espesor con juntas de mortero
M-40 de espesor 1 cm

bruñido. Angulos redondeados
Enfoscado con mortero 1:3 y

Llave de paso

Hormigón de resistencia característica

0,
30

0,
70

0,
10

0,250,600,25

Tapa rectangular mimetizable y

Muro ladrillo macizo 25 cm de

Solera de hormigón en masa

Enlace macho 23x1''  ISIFLO 100

Enlace hembra 32 x 1" ISIFLO 16

Curva 45° hembra 32 x 1 "

9

10

Trampillón ligero

1

2

4

5

3

7

8

6

Valcula angular 47 DN 1 "

Enlace macho de 47 DN 1"

Enlace hmebra 32 x 1" ISIFLO 16

Conducto PEBD DN 32 PN 10

Collarín presa con stop

Tuberia principal

LEYENDA

7

10

6

9

7

8

3

4

6
5

2

1

ACERA

B

B

AGUA

BENITO
F.D

.

Realizadas en fundición dúctil.
Revestida con pintura negra.
Marcaje genérico: AGUA POTABLE.0,13

0,08
0,

13

0,
09

0,
16

0,09

0,08

PLANTA ARMAZON SECCIÓN ARMAZÓN SECCIÓN TAPA

PLANTA TAPA

Arqueta mimetizable.
Realizada en findición dúctil. Cumple con las prescripciones de la 
norma EN-124. Clase C-250. Revestida con pintura negra. Superficie 
homigonable. Hendiduras para facilitar su apertura. Marco hidráulico. 
Dispone de juntas de caucho de goma.

0,
47

0,47

0,
53

0,53

0,40

0,
40

0,53 0,47

0,
10 0,
08

PLANTA MARCO

ALZADO MARCO

PLANTA TAPA

ALZADO TAPA
ARQUETA CON
ACABADO SUPERFICIAL
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S)

LLAVE DE PASO ACOMETIDA

DETALLE TIPO ACOMETIDAS DESDE RED 
DISTRIBUCIÓN

POZO Y LLAVE DE PASO
Válvula de regulación

DETALLE TIPO ACOMETIDAS DESDE RED 
DISTRIBUCIÓN

DETALLE ARQUETA MIMETIZABLE
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6
1

7

2

5

34

8

Cables RV

Cables RV

Empalmes

Las abrazaderas  5  se situarán de forma equidistante, según la
longitud del tubo, asegurando su correcta fijación a la pared.
Los empalmes se recubrirám con manguitos contráctiles.

NOTA:

Soporte con abrazadera y clavo para red trenzada SE=20
Capuchón protección cable RV para tubo 100 mmØ
Capuchón terminal tubo 90 mmØ 4 salidas
Tubo PVC protección cable 90 mmØ 3m.
Tubo acero protección cable 100 mmØ 3m.
Abrazadera acero galvanizado para tubo de 90 mmØ
Abrazadera acero galvanizado para tubo de 100 mmØ
Cable Al RV 0,6/1kV 1x150 mm² Al
Cable Al RV 0,6/1kV 1x240 mm² Al
Manguito reductor MT y BT 240/150 mm² Al
Manguito reductor MT y BT 240/50 mm² Al
Manguito reductor BT Al 150/80 mm² Alm
Manguito reductor BT Al 150/54,6 mm² Alm
Manguito reducción MT y BT 150/50 mm² Al
Manguito reconstrución aislamiento cable BT 150/240

6700111
6700128
6702172
6700127
6700126
6702209
6702210
6700027
6700028
6700085
6700087
6700088
6700089

6700124
6700093

DENOMINACIÓN DE LOS MATERIALES Nº CÓDIGO
MATERIALPOSICIÓN

1

2

3
4

5

6

7
(*)

m
ín

im
o 

2,
5m

.

3m
.

> 
2,

5m
.0,15m.

0,
15

 m
.

0,
25

m
.

0,25m.

0,
60

m
.

m
ín

im
o

8

Tubo de PE mínimo

Cable subterráneo MT

160mm diámetro

Cinta señalizadora PE

0,400

0,200

0
,
2
5
0

0
,
0
3
0

0
,
8
0
0

0
,
1
6
0

SECCIÓN A-A'
(1 Circuito en calzada,

en cruces)

0
,
2
2
0

95% proctor modificado

Capas de tierra (ó similar)
compactada cada 15 cm.

Hormigón en masa H-100

SECCIÓN A-A'
(2 Circuito en calzada, en 

cruces)

Tubo de PE mínimo

Cable subterráneo BT

160mm diámetro

0,50

0,
45

0,
03

0,
80

95% proctor modificado

Capas de tierra (ó similar)
compactada cada 15 cm.

0,25

Hormigón  H-150/20

Según acabado 
superficial

0,
22

0,
10

Cinta señalizadora PE

0,
06

Según acabado 
superficial

Cable subterráneo MT

Arena

Cinta señalizadora PE

0,40

0,250,03

0,80

Hormigón en masa H-150

0,10

95% proctor modificado

Capas de tierra (ó similar)
compactada cada 15 cm.

0,20

0,06

0,16

0,10

SECCIÓN A-A'
(2 Circuito en calzada)

0,
26

0
,
3
5
0

0
,
3
6
0

Tubo de PE mínimo
160mm diámetro
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DETALLE CONVERSION SUBTERRANEO-AEREA DE RED POSADA DETALLES ZANJAS TIPO
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Luminaria conforme a la UNE-EN 
60598-2-3

Caja estanca (IP 54) empotrada, con
caja de fusibles de alumbrado 

público y bornes adecuados para 
empalmes y derivaciones

Instalación empotrada, realizado 
con tubo de �32, según UNE-EN 

50086-2-3 y cable cobre 0,6/1Kv, 
según UNE 21123-4

FA
C
H

A
D

A

Instalación de Puesta a Tierra, 
compuesto por piqueta de cobre de 2 

m., colocada cada 5 luminarias. 
Unidas entre si con cable desnudo de 

cobre cincado instalado fuera de 
canalización de 35 mm².

SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LOGITUDINAL

0,10 0,40 0,10

0,
40

0,
60

Instalación de Puesta a Tierra, 
compuesto por piqueta de cobre de 
2 m., colocada cada 5 luminarias. 
Unidas entre si con cable desnudo 
de cobre cincado instalado fuera de 
canalización de 35 mm².

Instalación subterranea con tubo 
conforma a la UNE-EN 50086-2-4, 
con � 63 mínimo.

Muro de ladrillo del 10 enfoscado 
con mortero 1:3 

Tapa mimetizable 40x40 cm de paso

0,10 0,40 0,10

0,
40

0,
60

Instalación de Puesta a Tierra, 
compuesto por piqueta de cobre de 
2 m., colocada cada 5 luminarias. 
Unidas entre si con cable desnudo 
de cobre cincado instalado fuera de 
canalización de 35 mm².

Instalación empotrada, realizado 
con tubo de �32, según UNE-EN 
50086-2-3 y cable cobre 0,6/1Kv, 
según UNE 21123-4

Muro de ladrillo del 10 enfoscado 
con mortero 1:3 

Tapa mimetizable 40x40 cm de paso

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

Arqueta mimetizable.
Realizada en findición dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.
Clase C-250
Revestida con pintura negra.
Superficie homigonable.
Hendiduras para facilitar su apertura.
Marco hidráulico.
Dispone de juntas de caucho de goma.

0,
47

0,47

0,
53

0,53

0,40

0,
40

0,53 0,47

0,
10 0,
08

PLANTA MARCO

ALZADO MARCO

PLANTA TAPA

ALZADO TAPA
ARQUETA CON
ACABADO SUPERFICIAL

PLANTA TAPA
ARQUETA

0,
40

0,
50

0,
25

0,
03

0,
06

0,03
0,30 0,20

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Instalación subterranea con tubo 
conforma a la UNE-EN 50086-2-4, 
con � 63 mínimo.

Arena

Relleno con material seleccionado 
compactado al 95% de P.M.

Acabado superficial según proyecto

Terreno natural

Cinta o placa de señalización de 
existencias de instalacion eléctrica

ZANJA TIPO
CRUCE CALZADA

ZANJA TIPO
POR ACERA

ZANJA TIPO
SECCION

LONGITUDINAL

0,
16
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DETALLE TAPA ARQUETA MIMETIZABLE

DETALLE INSTALACIÓN ALUMBRADO 
EXTERIOR EMPOTRADO EN FACHADA

DETALLE ARQUETA

DETALLE ZANJAS
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Manguito autorretractil, que 
garantice el sellado entre tubo 

blindado (metálico) y tubo curvable 
interior (PVC).

Instalación en superficie, realizado 
con tubo exterior blindado de �40 
según UNE-EN 50086-2-1 y tubo 
interior curvable, de �32 según 

UNE-EN 50086-2-2, fijado al muro, y 
cable de cobre 0,6/1Kv según 

UNE-EN21123-4

FA
C
H

A
D

A

Caja estanca (IP 54) empotrada, con
caja de fusibles de alumbrado 

público y bornes adecuados para 
empalmes y derivaciones

Luminaria conforme a la UNE-EN 
60598-2-3

Instalación de Puesta a Tierra, 
compuesto por piqueta de cobre de 2 

m., colocada cada 5 luminarias. 
Unidas entre si con cable desnudo de 

cobre cincado instalado fuera de 
canalización de 35 mm².

SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN LOGITUDINAL

Manguito autorretractil, que 
garantice el sellado entre tubo 

blindado (metálico) y tubo curvable 
interior (PVC).

0,10 0,40 0,10

0,
40

0,
60

Instalación de Puesta a Tierra, 
compuesto por piqueta de cobre de 
2 m., colocada cada 5 luminarias. 
Unidas entre si con cable desnudo 
de cobre cincado instalado fuera de 
canalización de 35 mm².

Instalación subterranea con tubo 
conforma a la UNE-EN 50086-2-4, 
con � 90mm

Muro de ladrillo del 10 enfoscado 
con mortero 1:3 

Tapa mimetizable 40x40 cm de paso

0,10 0,40 0,10

0,
40

0,
60

Instalación de Puesta a Tierra, 
compuesto por piqueta de cobre de 
2 m., colocada cada 5 luminarias. 
Unidas entre si con cable desnudo 
de cobre cincado instalado fuera de 
canalización de 35 mm².

Instalación subterranea con tubo 
conforma a la UNE-EN 50086-2-4, 
con � 63 mínimo.

Muro de ladrillo del 10 enfoscado 
con mortero 1:3 

Tapa mimetizable 40x40 cm de paso

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

Refuerzo entrada a arqueta 
mediante dado de hormigón

Arqueta mimetizable.
Realizada en findición dúctil. Cumple con las prescripciones de la norma EN-124.
Clase C-250
Revestida con pintura negra.
Superficie homigonable.
Hendiduras para facilitar su apertura.
Marco hidráulico.
Dispone de juntas de caucho de goma.

0,
47

0,47

0,
53

0,53

0,40

0,
40

0,53 0,47

0,
10 0,
08

PLANTA MARCO

ALZADO MARCO

PLANTA TAPA

ALZADO TAPA
ARQUETA CON
ACABADO SUPERFICIAL

PLANTA TAPA
ARQUETA

0,
40

0,
50

0,
25

0,
03

0,
06

0,03
0,30 0,20

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Instalación subterranea con tubo 
conforma a la UNE-EN 50086-2-4, 
con � 63 mínimo.

Arena

Relleno con material seleccionado 
compactado al 95% de P.M.

Acabado superficial según proyecto

Terreno natural

Cinta o placa de señalización de 
existencias de instalacion eléctrica

ZANJA TIPO
CRUCE CALZADA

ZANJA TIPO
POR ACERA

ZANJA TIPO
SECCION

LONGITUDINAL

0,
16
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DETALLE TAPA ARQUETA MIMETIZABLE

DETALLE INSTALACIÓN ALUMBRADO 
EXTERIOR EN SUPERFICIE DE FACHADA

DETALLE ARQUETA

DETALLE ZANJAS
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CONTINUACION RED CONVERSION 
AEREO -SUBTERRADA

CONTINUACION RED CONVERSION 
AEREO -SUBTERRADA

CONTINUACION RED CONVERSION 
AEREO -SUBTERRADA

CONTINUACION RED CONVERSION 
AEREO -SUBTERRADA

CONTINUACION RED CONVERSION 
AEREO -SUBTERRADA

s
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CANALIZACION PARA RED Y ACOMETIDAS

DISTRIBUCION CON ARQUETA TIPO "DM"

DOMICILIARIAS TUBO Ø 63 mm.

ARMARIO DISTRIBUCION RED

ENTRADA A PEDESTAL PARA ARMARIO DE

4 x Ø 63 mm.

CANALIZACION ACOMETIDA 

DOMICILIARIAS 6 x Ø 63 mm.
CANALIZACION PARA ACOMETIDAS

ARQUETA "DM" CON TAPAS MIMETIZADAS

ARQUETA "M" CON TAPAS MIMETIZADAS

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TUBO Ø63mm
CANALIZACION VERTICAL PARA 
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CANALIZACION PARA RED Y ACOMETIDAS

DISTRIBUCION CON ARQUETA TIPO "DM"

DOMICILIARIAS TUBO Ø 63 mm.

ARMARIO DISTRIBUCION RED

ENTRADA A PEDESTAL PARA ARMARIO DE

4 x Ø 63 mm.

CANALIZACION ACOMETIDA 

DOMICILIARIAS 6 x Ø 63 mm.
CANALIZACION PARA ACOMETIDAS

ARQUETA "DM" CON TAPAS MIMETIZADAS

ARQUETA "M" CON TAPAS MIMETIZADAS

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TUBO Ø63mm
CANALIZACION VERTICAL PARA 
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,
4
0
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ZANJA LONGITUDINAL
CONDUCCION  RED ACOMETIDAS

0,45

0
,
0
50
,
0
4 0
,
0
5

0
,
1
1

0
,
7
8

0,11

0,03

0,11 0,100,10

ZANJA  LONGITUDINAL CONDUCCION  RED + RED 
ACOMETIDAS

0,40

6 conductos �63 mm

2 conductos �110mm ,
1 Tritubo

0
,
5
3

HM-150/20

HM-150/20

0
,
2
5

0
,
3
3

MÍNIMO 45
60 EN CALZADA

2 CONDUCTOS �110 mm

0,45

0,110,030,11 0,100,10
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ZANJA LONGITUDINAL
CONDUCCION 

A SALIDA LATERAL
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SECCIÓN B - B'

Manguito autorretractil ó 
tapón, para sellado
de tubo blindado

Instalación en superficie, realizado con tubo 
exterior blindado de �63, fijado al muro

Caja estanca empotrada

Instalación empotrada, realizado con
tubo de �63, según UNE-EN 50086-2-3

>
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SECCIÓN B - B'

0
,
3
3

0
,
6
3

0,06

0,30

SECCIÓN B - B'

0
,
3
3

0
,
6
3

0,06

0,30

SECCIÓN B - B'

0
,
3
3

0
,
6
3

0,06

0,30

0,06

SECCIÓN B - B'

0
,
3
3

0
,
6
3

0,06

0,30

>
2
,
5
0

>
2
,
5
0

PR
O

M
O

TO
R

SI
TU

A
CI

Ó
N

PL
A

N
O

 D
E

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
JOSE LUIS PRATS MARI

PLANO NºESCALA

CO
N

SO
RC

I E
IV

IS
SA

 P
A

TR
IM

O
N

I D
E 

LA
 H

U
M

A
N

IT
A

T

CA
RR

ER
 D

'E
N

M
IG

 - 
N

O
VI

EM
BR

E 
20

09

3.5.D

D
ET

A
LL

E 
CO

N
D

U
CC

IÓ
N

 A
CO

M
IE

TI
D

A
 D

O
M

IC
IL

IA
RI

A

1/25

Ajuntament d'Eivissa

E IV I SSA
PA

T
R

IM
O

N
I

 D
E

 LA HUMANITA
T

C
O

N
S

O
R

C

I

PR
O

YE
CT

O
 R

EM
O

D
EL

A
CI

Ó
N

 D
E 

RE
D

ES
 D

E 
SE

RV
IC

IO
 Y

 P
A

VI
M

EN
TO

 D
EL

 C
A

RR
ER

 D
'E

N
M

IG
.

Nº.Col·legiat.: 844

JOSE LUIS PRATS MARI

VISAT Nº.: 12092021-00

DATA: 19/11/2009

Autentificació: 00794985222500



0
,
3
3

0
,
5
6

1
,
0
5

0,06

0
,
5
1

1
,
0
8

0,06

SECCIÓN B - B'

0,48

SECCIÓN A-ASECCIÓN B-B

0,15

0
,
0
9

0
,
1
5

B

B'

AA

0
,
4
8

Conductos de entrada a 
pedestal   de armario de 
distribucion.

Conductos para 
acometidas.

SECCIÓN A - A'

A'A

B

B'

Conductos de 
entrada a 
pedestal   de 
armario de 
distribucion.

Conductos red 
para 
derivaciones.

Conductos red 
para 
derivaciones.

ARQUETA M MIMETIZADA
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6
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DISPOSICION DE 
ARMARIO EN SUPERFICIE

102.5 102.540 40
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8
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ZOCALO

HORNACINA A-A'

26
0

22
0

40
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20
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70

33 30

25

405 92.592.5
510

B'B

PLANTA

115 115420
650
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27 13 131116
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50
13

0
14
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45 45
5

45
45

70
5

40
3527

A A'
45

Fe   6nHORNACINA

ZOCALO B-B'
ALZADO

70 100 150
320

81
8

80
8

46
0

30

25

34

PERFIL

ZOCALO C-C'

HORNACINA C-C'

ZOCALO Y HORNACINA PARA ANCLAJE Y
PROTECCION DE ARMARIO DE DISTRIBUCION

PARA URBANIZACIONES. (código 546330)

38

0,51

0
,
8
1

0,
22
0

4 conductos o 
63

RELLENO DE 
HORMIGON Fck= 150 
kg/cm²

NOTAS.-  SE INSTALARA PUERTA INTEGRADA CON LA 
EDIFICACION, SEGÚN LO INDICADO EN P.E.P.R.I., 
CON LLAVE GESA N. 4 Y ANAGRAMA DE TELEFONICA 
SITUAR UN TABLERO CONTRACHAPADO EN LA PARTE  
POSTERIOR DEL ARMARIO PARA FIJACION DE C.T.

DISPOSICION DE 
ARMARO EMPOTRADO EN MURO

0,51

0
,
8
1

0,
22
0

4 conductos o 
63

RELLENO DE 
HORMIGON Fck= 150 
kg/cm²

NOTAS.-  SE INSTALARA PUERTA INTEGRADA CON LA 
EDIFICACION, SEGÚN LO INDICADO EN P.E.P.R.I., 
CON LLAVE GESA N. 4 Y ANAGRAMA DE TELEFONICA 
SITUAR UN TABLERO CONTRACHAPADO EN LA PARTE  
POSTERIOR DEL ARMARIO PARA FIJACION DE C.T.
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R=47

6
6

3
6.

3
45

LIMITE DEFINITIVO DE TERRENO  O PAVIMENTO

CANALIZACION PEDESTAL

ARQUETA D

3 5
10

15
73

ROSCA METRICA EN
LOS 5 cm SUPERIORES

PLANTILLA DE ANGULARES 40X4
CON VASTAGOS SOLDADOS

PEDESTAL PARA ARMARIO DE
DISTRIBUCION CON ARQUETA TIPO "D"

3
6.

3
 6

.3

45

200 35

10.4 10.4

8.7 8.7

12.7 12.7

4.
2
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14
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3
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SALIDA LATERAL  A POSTE

TUBO DE HIERRO o 
63x76 codigo 510271 o 
38x48 codigo 510262

GRAPA PARA TUBO 
TIPO B codigo 510271

MANGUITO DE REDUCCION 
o 45 codigo 510157 o 73 
codigo 510165

CODO DE PVC PARA SALIDA o 110x3,2 
codigo 510572 o 63x3 codigo 510734
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Imbornal

Gas �110 mm.

Baja tensión �160 mm.

Potable

Saneamiento � 315 mm.

Pluviales � 400 mm.

Alumbrado público 
� 90 mm.

Telefonía �63 mm.

 � 63 mm.

 � 110 mm.

 � 40 mm.

telecomunicaciones

Pendiente 2% Pendiente 2%

Mortero de asentamiento: MCP (3cm)

Losa de granito gris 
plomo 4cm espesorHormigón H-200 Kg/cm2 (15cm) 

con #�6/15x15

EDIFICACIÓN EXISTENTEEDIFICACIÓN EXISTENTE
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Superficie de apoyo

Losa de hormigón armado

Acabado superficial con losetas

Junta de dilatación

Superficie de apoyo

Acabado superficial con losetas

Losa de hormigón armado
Junta de contracción
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Superficie de apoyo

Losa de hormigón armado

Acabado superficial con 
losetas

0,
15

Pavimento en franjas, realizado con losetas de 
anchuras variables de 20, 30 y 40 cm y un largo 
de 60 cm, con juntas longitudinales de 1x1 cm.

Siguiendo el eje de la calle a pavimentar, se 
realizará un carril de  aproximadamente 2 m. de 
anchura limitada por losetas de distinto color de 
10 cm de anchura por 20 cm de longitud, que 
limitara la zona de transito y la zona de uso 
comercial.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 
CAPITULO I: PARTE GENERAL 

 
 
Artículo 1.- ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
Constituyen las especificaciones contenidas en este Pliego de Condiciones el conjunto 
de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que serán de 
aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de Obras 
Públicas y las de Contratación de Obras Municipales. 
 
 
1.1.- Aplicación. 
 
Proyecto de: “REMODELACION DE REDES DE SERVICIO Y PAVIMENTO DEL 
CARRER D’ENMIG”. 
 
1.2.- Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución será de: TRES MESES Y MEDIO (3,5). 
 
Se hace expresamente la advertencia de que las incidencias climatológicas no tendrán 
la consideración de fuerza mayor que justifiquen el retraso. 
 
1.3.- Normativa de carácter complementario. 
 
Serán igualmente de aplicación en todo lo que no se contradiga con el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, las normas siguientes: 
 
A) Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
 
C) Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08). 
 
D) Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la 
recepción de cementos. 
 
E) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua (Orden del M.O.P. de 28 de julio de 1974). 
 
F) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones (Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1986). 
 
G) Norma UNE-EN-1456-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). 
 
H) Norma UNE 1401-1. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
 
I) Norma UNE 1452-2. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
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J) Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. (Septiembre de 1995). 
 
K) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
PG-3. 
 
L) Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
M) Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras 
(IAP-98). 
 
N) Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras 
de construcción. RY-85 (O. M. de 31 de Mayo de 1985). 
 
Ñ) Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción RL-88 (O.M. de 27 de Julio de 1988). 
 
O) Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción RB-90 (O.M. de 4 de Julio de 1990). 
 
P) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de 
carreteras, PG-4. 
 
Q) Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
R) Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
S) Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de Agosto de 1970. 
 
T) Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación. 
 
 
 
 
Artículo 2.- OMISIONES. 
 
Las omisiones en los Planos, Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu en los 
Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 
erróneamente descritos, que deberán ser realizados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Prescripciones Técnicas. 
 
 
 
 
Artículo 3.- NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS. 
 
La Inspección Facultativa de las obras corresponde a los Servicios competentes del 
Excmo. Ayuntamiento de Eivissa o a los Técnicos contratados a tal fin, y comprende la 
inspección de las mismas para que se ajusten al Proyecto aprobado, el señalar las 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 

PROYECTO de remodelación del pavimento y redes de 
servicios de la c/ d’enmig 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

posibles modificaciones en las previsiones parciales del Proyecto, en orden a lograr su 
fin principal y el conocer y decidir acerca de los imprevistos que se puedan presentar 
durante la realización de los trabajos. 
 
La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá disponer de 
un equipo con, al menos, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas a pie de obra. El 
Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en el 
Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias 
imputables a dicha ejecución material. 
 
El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de 
obra, además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 
 
- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
- Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 
 
Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos 
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la 
ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen toda 
clase de datos topográficos y elaborar correctamente los diseños y planos de 
construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
 
 
Artículo 4.- SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres, servicios y concesiones preestablecidos, la 
Contrata dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en 
caso preciso a lo que ordene la Inspección Facultativa de las obras, cuyas 
resoluciones discrecionales a este respecto, serán inapelables, siendo el Contratista 
responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción 
puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione, se 
encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 
 
La determinación en la zona de las obras de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos y privados para su mantenimiento en su estado actual, es obligación 
del Contratista, quien deberá recabar de las Compañías o particulares 
correspondientes, la información necesaria, y serán de su cuenta todos los daños y 
perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 
 
El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan 
pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de 
uso público. 
 
El Contratista está obligado a permitir, tanto a Compañías de servicios públicos 
(GESA-ENDESA, TELEFONICA, AQUALIA, etc.), como actividades privadas, la 
inspección de sus instalaciones, así como la ejecución de nuevas conducciones u otro 
tipo de actuaciones en la zona afectada por las obras municipales y que hayan de 
llevarse a cabo simultáneamente con las mismas. Todo ello de acuerdo con las 
instrucciones que señale la Inspección Facultativa, con objeto de evitar futuras 
afecciones a la obra terminada. 
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La información que puede figurar en el Proyecto sobre canalizaciones existentes y 
proyectadas, de los distintos servicios públicos: teléfono, electricidad, etc., o privados, 
facilitada por las respectivas compañías o particulares, tiene carácter meramente 
orientativo. Por lo tanto, el contratista en su momento, deberá requerir la información 
necesaria a las compañías o particulares correspondientes. 
 
No será objeto de abono por ningún concepto, ni servirá como justificación para el 
incumplimiento de plazos, ni para solicitar la aplicación de precios contradictorios, la 
existencia de los distintos servicios, así como la instalación de nuevas conducciones u 
otro tipo de actuaciones que haya de llevarse a cabo previamente o simultáneamente 
a las obras proyectadas, por las compañías o particulares correspondientes. 
 
 
Artículo 5.- SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCION. 
 
El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa 
y bajo su responsabilidad, las señalizaciones necesarias, balizamientos, iluminaciones 
y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, 
ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo 
cado las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las 
obras que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante 
con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas señales. 
 
Será obligación del Contratista para obras superiores a ciento cincuenta mil doscientos 
cincuenta y tres euros (150.253 €) de presupuesto de ejecución por contrata, la 
colocación de un cartelón indicador de las obras en la situación que disponga la 
Inspección Facultativa de las mismas, y del modelo que se adjunta en los planos 
correspondientes. Cuando el presupuesto sea superior a seiscientos un mil doce euros 
(601.012 €), deberá colocarse otro cartelón al extremo de la obra. Se abonará al precio 
que figura en los cuadros de precios. 
 
Los carteles publicitarios del Contratista solo se colocarán de las dimensiones y en los 
lugares que autorice la Inspección Facultativa y siempre cumpliendo la legislación 
vigente. 
Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones 
anteriores, deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
Artículo 6.- MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 
 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el periodo de construcción y almacenar y proteger contra 
incendios todos los materiales inflamables. 
En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratista de 
los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 
 
El contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar los 
trabajos necesarios para permitir el tránsito de peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 

PROYECTO de remodelación del pavimento y redes de 
servicios de la c/ d’enmig 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

tuberías, cables eléctricos y en general, cualquier instalación que sea necesario 
modificar. 
 
 
Artículo 7.- SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de 
los Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, Instalaciones eléctricas, 
etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
 
Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está obligado 
a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de 
ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo 
con los Reglamentos vigentes. 
 
 
Artículo 8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los proyectos que 
corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará 
incorporado al Presupuesto General como capítulo independiente. 
 
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de 
la obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. En 
dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con 
modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el 
Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del 
importe total de adjudicación. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud, es por lo tanto, orientativo en cuanto a los medios y 
planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de adjudicación. 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Inspección Facultativa de la Obra, que lo elevará a quien corresponda 
para su aprobación, desde el punto de vista de su adecuación al importe total de 
adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la responsabilidad de la adecuación del citado 
Plan a la normativa vigente, corresponde al Contratista. 
 
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el 
Contratista estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la 
obra, relativa a la seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica 
al respecto. 
En todos los extremos no especificados en este Artículo, el Contratista deberá 
atenerse a los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a 
los Reglamentos de Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 
 
 
Artículo 9.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños 
y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 
propiedad o servicio, público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 
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negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, señalización, 
ejecución o protección de las obras, incumpliendo las normas dictadas o los vigentes 
Reglamentos. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
 
Los servicios o propiedades públicas o privadas que resulten dañados, deberán ser 
reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños o perjuicios causados. 
 
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 
frente a los daños, durante el período de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
 
 
Artículo 10.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones 
que para los mismos se indican en el presente Pliego de condiciones. 
 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La 
Inspección Facultativa de las obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido 
para el control de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados 
ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras. 
 
Todos los elementos en contacto con el agua potable deberán estar en posesión del 
correspondiente Certificado de Conformidad Sanitaria. 
 
Previamente a la recepción provisional del alcantarillado y una vez limpiado el mismo, 
se realizará por una empresa especializada la inspección visual por televisión de 
aquél.  
 
Dicha empresa aportará un informe, a la vista del cual la Inspección Facultativa 
ordenará subsanar las deficiencias observadas. 
 
Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, 
serán en todos los casos de cuenta del Contratista. 
 
Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el 
precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, 
se aplicarán los coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello 
procediera. 
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de 
cuenta del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la 
realización de cualquier tipo de control. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma 
que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o 
reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables 
parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de recepción o 
plazo de garantía. 
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Artículo 11.- OBRAS DEFECTUOSAS. 
 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y en el 
caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones precisas 
deberán de ser a cargo del Contratista. 
 
 
Artículo 12.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
 
Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y 
necesarias para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes 
específicas de la Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas 
figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 
 
Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por 
unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las 
compongan figuran en el Cuadro de Precios número UNO y ajustándose en todo a lo 
que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que 
sobre el particular indique la Inspección Facultativa de las obras. 
 
Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de acuerdo con 
lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las indicaciones 
de la Inspección Facultativa de las obras. 
 
 
 
Artículo 13.- VARIACIONES DE OBRA. 
 
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de obra, 
se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del Proyecto, 
deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo tanto, en dichos 
casos, precio contradictorio alguno. 
 
 
Artículo 14.- RECEPCION DE LA OBRA. 
 
Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de 
haberse producido la entrega o realización de las obras. 
 
A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico 
designado por la Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el 
Contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 
 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 
representante de ésta las dará por recibidas. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
Acta y la Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y 
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
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De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a 
computarse el plazo de garantía. 
 
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 
ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido 
en el contrato. 
 
Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de 
probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la 
Inspección Facultativa. 
 
Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y que 
procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos por el 
Contratista a su cargo. 
 
 
 
Artículo 15.- PLAZO DE GARANTIA. 
 
El plazo de garantía de cada obra será de dos (2) años a contar desde la fecha de 
recepción, durante los cuales el contratista responderá de los defectos que puedan 
advertirse en las obras. 
 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Inspección Facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un 
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará 
relevado de toda responsabilidad, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y 
perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la recepción. 
 
 
 
Artículo 16.- GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes a los 
siguientes conceptos: 
 
A) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replanteos 
parciales y confección del Acta de Comprobación de Replanteo. 
 
B) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 
 
C) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para oficinas, 
almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
 
D) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 
cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 
 
E) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 
desperdicios y basuras durante las obras. 
 
F) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 
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G) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxiliares y 
demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el tránsito a 
peatones y vehículos. 
 
H) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier 
instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 
 
I) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias 
provisionales. 
 
J) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 
 
K) Limpieza general de la obra. 
 
L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, 
energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de 
dicha agua, energía y teléfonos. 
 
M) Retirada de la obra de los materiales rechazados. 
 
N) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., y los 
gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se produzcan como 
consecuencia de las mismas procedentes de la mala construcción o falta de 
precaución, así como la aportación de medios humanos y materiales para la 
realización de dichas pruebas y ensayos. 
 
O) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 
 
P) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para lo cual el 
Contratista proporcionará el personal y los materiales necesarios para la liquidación de 
las obras, y abonará los gastos de las Actas Notariales que sea necesario levantar, y 
los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le 
devuelva después de utilizados. 
 
Artículo 17.- CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
 
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra ejecutada, 
obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar el Contratista para 
su comprobación por la Inspección Facultativa. 
 
La valoración se efectuará por aplicación a las mediciones al origen resultantes de los 
precios que para cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº 1 del 
Proyecto, de las partidas alzadas de abono íntegro que figuren en el presupuesto y de 
los precios contradictorios legalmente aprobados, aplicando al resultado el coeficiente 
de revisión de precios a que haya lugar, en su caso. Asimismo, se incrementará la 
cantidad obtenida en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de gastos generales 
de estructura, desglosados en un trece por cien (13 %) de gastos generales de 
Empresa, gastos Financieros, cargas fiscales (I.V.A. excluido), tasas de la 
Administración legalmente establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y 
demás derivados de las obligaciones de contrato, y en un seis por cien (6 %) de 
beneficio industrial del Contratista. Sobre la cantidad resultante se aplicará la baja de 
adjudicación y sobre el resultado anterior, el tipo de I.V.A. correspondiente, obteniendo 
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de este modo el "líquido a percibir", previa deducción de las cantidades certificadas 
con anterioridad. 
 
El Contratista, vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Inspección Facultativa, 
una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos (2) del Estado Actual por cada 
certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación total de éstos. 
 
Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que en el momento de la 
realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la importancia que éstos 
puedan representar. El tamaño recomendable será, como mínimo, de dieciocho por 
veinticuatro (18 x 24) centímetros, siendo todas ellas en color. 
 
 
Artículo 18.- GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
 
Como norma general, no se admitirán ejecución de trabajos por administración, 
debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los 
contradictorios que se establezcan. 
 
En aquellos casos en que, a juicio de la inspección de la obra, sea necesario aplicar 
este tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con 
anterioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por 
aplicación de los jornales base en vigor, según el Convenio de la Construcción y de los 
precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, incrementándose esta suma 
en un diecinueve por cien (19 %) en concepto de dirección, administración, gastos de 
empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, herramientas y medios 
indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos (I.V.A. excluido), parte proporcional 
de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicará el tipo de I.V.A. 
correspondiente. 
 
De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornales y 
materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas 
no incluidas en los mismos. 
 
La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por 
tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por cien (19 %) de 
contrata. 
 
Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 
 
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a 
justificar. 
 
Artículo 19.- LIBRO DE ORDENES. 
 
En la obra, deberá existir permanentemente a disposición de la Inspección Facultativa, 
al menos, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de 
Ordenes, el cual constará de cien (100) hojas foliadas por duplicado, numeradas, con 
el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y firma de 
la Inspección y del representante de la Contrata. 
 
 
Artículo 20.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
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Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el 
adjudicatario tendrá al corriente por escrito a la Inspección Facultativa del 
conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reciban todas 
las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras contratadas. 
 
 
 
 
Artículo 21.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones sociales en 
vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jornales establecidos 
en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las liquidaciones de cargas 
sociales del personal, según determinen las leyes vigentes, en orden a subsidios, 
seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y, en especial, a todo lo dispuesto en el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
 
Artículo 22.- CUADROS DE PRECIOS. 
 
Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, comprenden 
suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y medios necesarios 
para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se excluya alguno en el 
precio correspondiente. 
 
Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, 
herramientas y cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para que 
las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y 
planos del Proyecto sean aprobadas por la Inspección Facultativa de las obras. 
 
En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas las cargas e 
impuestos que puedan afectar a los mismos, incluso la parte proporcional de los 
gastos por cuenta del Contratista señalados en otros artículos. 
 
 
 
Artículo 23.- REVISION DE PRECIOS. 
 
La revisión de precios se aplicará para obras cuyo plazo de ejecución sea superior a 
un (1) año, según la vigente Ley de Contratos del Sector Público. En todo caso, la 
revisión de precios deberá llevarse a efecto conforme a la siguiente normativa: 
 
23.1.- Serán de aplicación las fórmulas número cinco (nº 5) y número nueve (nº 9) de 
las aprobadas en el Decreto 3650/70 de 19 de diciembre y deberán ser aplicadas de 
acuerdo con el mismo. Dichas fórmulas son: 
 
Kt = 0,31 (Ht/Ho) + 0,25 (Et/Eo) + 0,13 (St/So) + 0,16 (Lt/Lo) + 0,15 
Kt = 0,33 (Ht/Ho) + 0,16 (Et/Eo) + 0,20 (Ct/Co) + 0,16 (St/So) + 0,15 
Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución "t". 
Ht: Indice del coste de la mano de obra para el momento de ejecución "t". 
Ho: Indice del coste de la mano de obra en la fecha de licitación. 
Et: Indice del coste de la energía en el momento de ejecución "t". 
Eo: Indice del coste de la energía en la fecha de la licitación. 
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Ct: Indice del coste del cemento en el momento de ejecución "t". 
Co: Indice del coste del cemento en la fecha de la licitación. 
St: Indice del coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución "t". 
So: Indice del coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
Lt: Indice del coste de ligantes bituminosos en el momento de ejecución "t". 
Lo: Indice del coste de ligantes bituminosos en la fecha de la licitación. 
 
23.2.- Para que proceda el derecho a la revisión, es requisito necesario que el 
Contratista haya cumplido estrictamente los plazos parciales fijados para la ejecución 
sucesiva del contrato y el general para su total realización. 
 
El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista deja en 
suspenso la aplicación de la cláusula y, en consecuencia, el derecho a la liquidación 
por revisión del volumen de obra ejecutado en mora, que se abonará a los precios 
primitivos del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista restablezca el ritmo de 
ejecución de la obra determinado por los plazos parciales, recupera a partir de ese 
momento, el derecho a la revisión en las certificaciones sucesivas. 
 
No habrá lugar a revisión hasta que no se haya certificado al menos un veinte por 
ciento (20 %) del presupuesto total del contrato, volumen que no será susceptible de 
revisión. 
 
23.3.- En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión y que resulten 
modificados por la aprobación de presupuestos adicionales, el contratista no tendrá 
derecho a aquélla hasta que no se haya certificado, al menos un veinte por ciento (20 
%) del nuevo presupuesto total. 
 
Si al aprobarse el presupuesto adicional, se estuviera aplicando la cláusula de 
revisión, ésta quedará en suspenso hasta que la obra certificada vuelva a alcanzar un 
importe a los precios primitivos del veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto 
total, y en la primera certificación que se expida, se deducirán las cantidades 
acreditadas por revisión en las certificaciones anteriores. 
 
Si se ha alcanzado un importe superior al veinte por ciento (20 %) del presupuesto 
vigente, no se suspenderá la revisión y en la primera certificación que se expida, se 
deducirán las cantidades acreditadas por revisión, correspondientes al periodo en que 
se ejecutó la fracción del presupuesto comprendido entre el veinte por ciento (20 %) 
del de adjudicación y el veinte por ciento (20 %) del nuevo presupuesto vigente. 
 
En los casos de modificación del contrato por aprobación de sucesivos presupuestos 
adicionales, se estará en lo contemplado en los apartados precedentes, 
entendiéndose por presupuesto de adjudicación, la suma de éste y de los adicionales 
aprobados con anterioridad. 
 
En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión que resulten modificados 
y que den lugar a la disminución del presupuesto, la revisión se aplicará a partir del 
veinte por ciento (20 %) del presupuesto vigente. 
 
 
23.4.- Certificaciones. 
 
A) Los coeficientes de aplicación a las certificaciones (Kt) se obtendrán al sustituir las 
letras de las fórmulas polinómicas por los valores de los índices correspondientes en 
los meses de licitación y certificación. 
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B) La revisión se hará sobre el importe de la obra ejecutada y de los abonos a cuenta 
por acopio de materiales e instalaciones no recuperables que se hayan incluido en la 
certificación mensual. 
 
C) En las certificaciones que se expidan, de acuerdo con las condiciones del contrato, 
en plazos no mensuales, el coeficiente Kt de revisión será la media aritmética de los 
coeficientes Kt para todos y cada uno de los meses comprendidos en dichos plazos, y 
siempre que durante estos periodos no haya sido suspendida administrativamente la 
obra. 
 
D) El saldo de la liquidación de las obras, deducido el veinte por ciento (20 %) del 
adicional de la liquidación, si lo hubiere, se revisará aplicando como coeficiente de 
revisión un valor medio que se calculará por el cociente de dividir la suma de las 
certificaciones revisadas por la suma de aquellas sin revisar, a partir de la que estuvo 
ejecutado un veinte por ciento (20 %) de la obra. A estos efectos, se tendrán en cuenta 
todas las certificaciones de dicho periodo, aunque no hayan dado lugar a importes de 
revisión. 
 
 
23.5.- En todos los extremos no especificados en el presente artículo, referentes a la 
revisión de precios, se estará a lo establecido por el Decreto 1757/1974 de 31 de 
mayo, por el que se regula la revisión de precios en los contratos de las Corporaciones 
Locales, y por la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
Artículo 24.- CLASIFICACION DE CONTRATISTAS. 
 
Con carácter general, para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de 
contratos de obras de importe igual o superior a trescientos cincuenta mil euros 
(350.000 €), será requisito indispensable que el contratista se encuentre debidamente 
clasificado, de acuerdo con lo dispuesto en este sentido en la vigente Ley de Contratos 
del Sector Público, y su correspondiente Reglamento General. 
 
Análogamente, podrá exigirse la clasificación del Contratista en aquellas obras que, 
con un presupuesto inferior a trescientos cincuenta mil euros (350.000 €), por sus 
especiales características exijan una especial cualificación por parte del Contratista 
adjudicatario, a juicio del Ingeniero Autor del Proyecto. 
 
En cualquier caso, la exigencia de clasificación deberá aparecer recogida en el Pliego 
de Cláusulas Económico-Administrativas de la correspondiente licitación. 
 
Para poder optar a la adjudicación de las obras incluidas en el presente Proyecto, será 
necesaria la clasificación del contratista, al ser el importe de las obras superior a 
350.000 €. Se propone la siguiente clasificación del contratista: 
 

 Grupo G. Viales y pistas; Subgrupo 6. Obras viales sin calificación específica; 
categoría E. 

 Grupo E. Hidráulicas; Subgrupo 1, Abastecimientos y Saneamientos: Categoría 
C. 
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Artículo 25.- TRABAJOS ESPECÍFICOS. 
 
Si las condiciones de la obra lo exigen, a juicio de la Inspección Facultativa, se debe 
tener como base el trabajo ininterrumpido, por turnos, y el trabajo nocturno. Para ello, 
el Contratista deberá disponer del equipo de alumbrado, autónomo e independiente 
del general de la Ciudad, cuidando al máximo las medidas de seguridad. 
 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista permitirá y facilitará el libre trabajo en 
las mismas del Servicio Municipal de Arqueología, de modo que se pueda conservar el 
patrimonio cultural de la ciudad. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES CAPITULO II: 
UNIDADES DE OBRA 

 
 
A.- DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 
 
Artículo A.1.- DEMOLICIONES. 
 
Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o elementos 
urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en sus 
emplazamientos las obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, 
superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra requieran y que, en 
todo caso, se fije por la Inspección de la obra. 
 
A los efectos de este Pliego, se establecen los siguientes tipos de demolición de obras 
de fábrica: 
 
1. Demolición con excavadora mecánica. Se considera que existe demolición con 
excavadora mecánica (retroexcavadora, bulldozer, etc.) cuando se emplee tal 
procedimiento de trabajo y la dimensión menor de la obra de fábrica afectada sea 
superior a treinta (30) centímetros, estando situado el elemento a demoler a nivel del 
terreno o bajo el mismo. 
 
2. Demolición con martillo hidráulico. Se considera que existe demolición con martillo 
hidráulico acoplado a tractor mecánico, cuando se emplee este procedimiento de 
trabajo con la autorización de la Inspección de la obra. 
 
3. Demolición con compresor y martillo manual. Esta unidad de obra, sólo se realizará 
previa autorización de la Inspección de la obra. 
 
4. Demolición de paramento vertical de obra de fábrica sobre el terreno, sin armar. Se 
considerarán paramentos sin armar, aquellos que tengan armaduras con cuantías 
inferiores a veinte kilogramos de acero por metro cúbico de obra de fábrica (20 kg/m3). 
Se aplicará este precio cuando la demolición se efectúe con excavadora mecánica 
(retroexcavadora, bulldozer, etc.). 
 
Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está 
incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica 
complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes de acera de cualquier 
tipo, se entenderá que está incluida la correspondiente a bordillos exteriores e 
interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica 
complementarias. 
 
 
Medición y abono. 
 
Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios 
nº 1, según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las mediciones 
realizadas justificadamente. 
 
Cuando el espesor del firme demolido, excluidas las capas granulares, sea superior a 
treinta centímetros (30 cm.) (para firmes rígidos o firmes flexibles) o a cincuenta 
centímetros (50 cm.) (para firmes mixtos), los excesos sobre esta dimensión se 
abonarán aparte, aplicándoseles un precio proporcional a su espesor, obtenido a partir 
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del correspondiente a la parte superior. No se aplicará tal criterio para elementos 
localizados, tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica. 
 
El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén 
municipal de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones 
complementarias. 
 
No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y 
pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a diez centímetros 
(10 cm.), que se entenderán incluidas en la excavación correspondiente. 
 
La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta 
centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de 
aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de 
la obra, se considerará incluida en el coste de la excavación. 
 
El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba 
recuperarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se acopie en 
forma adecuada en el lugar que indique la Inspección Facultativa. En tal caso, se 
medirá y abonará por metros lineales, no contándose su superficie en lo que se abone 
como demolido. 
 
El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando 
corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo tanto, incluida 
en una demolición de mayor amplitud. 
 
 
 
B.- EXCAVACIONES 
 
Artículo B.1.- ESCARIFICADO DE FIRMES O TERRENOS EXISTENTES. 
 
Se entiende por escarificado, la disgregación con medios mecánicos adecuados de 
terrenos o firmes existentes con posterior regularización y compactación de la 
superficie resultante y retirada de productos sobrantes a vertedero, confiriéndole las 
características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra. La profundidad del 
escarificado se fijará por la Inspección Facultativa y, en todo caso, oscilará entre 
quince centímetros (15 cm.) y treinta centímetros (30 cm.). 
 
Medición y abono. 
 
Esta unidad, sólo será objeto de abono independiente cuando figure de forma expresa 
e independiente tal aplicación en el presupuesto del Proyecto. No será objeto de 
abono, cuando su realización sea requerida por la inadecuada o defectuosa 
terminación de otras unidades como compactaciones o excavaciones, en cuyo caso, 
será su ejecución de la exclusiva cuenta del Contratista. 
 
 
Artículo B.2.- EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
 
Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural 
o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, como yesos, 
mallacán o similares, a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos 
necesarios para llevarlos a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los 
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agotamientos, si se precisasen. Esta unidad, incluye, además de las operaciones 
señaladas, el despeje y desbroce, el refino y compactación de las superficies 
resultantes hasta el noventa por ciento (95 %) de la densidad del Proctor Modificado, y 
el transporte a los almacenes municipales de cuantos productos u objetos extraídos 
tengan futuros aprovechamientos. 
 
En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros 
(30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquéllas 
cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección Facultativa. 
 
No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la 
colocación de las tuberías. 
 
Cono norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los paramentos 
laterales. 
 
Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no 
computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. La 
realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas 
entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos de tierras. 
 
Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios 
complementarios necesarios. 
 
Igualmente, se mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales. El acopio de las 
tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad e Higiene en la Construcción. En particular, se realizarán los acopios a 
suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos y accidentes. 
 
 
Medición y abono. 
 
Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de 
perfiles antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para tal unidad, 
figura en el Cuadro de Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación 
señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas las operaciones y 
elementos auxiliares descritos. 
 
Como norma general, se aplicará el precio de excavación con medios mecánicos a 
todas las excavaciones en zanjas o emplazamientos. Únicamente, se aplicarán otros 
precios cuando expresamente se contemple tal posibilidad en el presupuesto. 
 
El precio de excavación con medios mecánicos y manuales, se aplicará 
exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido una intervención 
manual en el arranque y extracción del terreno en una cuantía superior al veinte por 
ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo localizado. La ayuda 
directa de la mano de obra a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o 
total terminación de los distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios 
mecánicos y manuales si no se da la proporción indicada anteriormente, a juicio de la 
Inspección Facultativa. 
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El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene 
ejecutar la Inspección Facultativa, independientemente de su cuantía o volumen. 
 
Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos 
debidos a carencia o deficiencia de entibación, y los sobreexcesos de anchuras con 
relación a las proyectadas. 
 
 
Artículo B.3.- EXCAVACION EN LA EXPLANACION. 
 
Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno, en la profundidad 
comprendida entre la rasante del terreno natural y la subrasante obtenida 
disminuyendo los perfiles o cotas del pavimento definitivo en el espesor del firme. 
 
Igualmente se refiere a la excavación de terreno existente con objeto de sanearlo en la 
profundidad que se indique por la Inspección de la obra. Comprende esta unidad 
asimismo, el despeje y desbroce superficial, la nivelación reperfilado y compactación 
de la superficie resultante hasta el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor 
Modificado, así como el escarificado del terreno en una profundidad de quince 
centímetros (15 cm.) en los casos que juzgue necesarios la Inspección Facultativa. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones 
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. 
 
En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta centímetros 
(30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquellas 
cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Inspección de la obra. 
 
Se considera también incluido en esta Unidad, el transporte a los almacenes 
municipales de cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros 
aprovechamientos. 
 
 
Medición y abono. 
 
Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de 
perfiles transversales antes y después de la excavación, abonándose al precio que 
para tal unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye todas las 
operaciones descritas. 
 
 
 
 
Artículo B.4.- VALLADO DE ZANJAS. 
 
Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos 
lados y extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano 
correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 
 
Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las 
viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre 
las zanjas. 
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Medición y abono. 
 
Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las 
previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa, 
estando incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, las 
obras de tierra y fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario colocar. 
 
El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la 
requiera, siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en 
condiciones adecuadas en todo momento. 
 
A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de 
cintas de plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los 
cuales se considerarán como elementos comprendidos dentro de la señalización 
general de la obra, y de acuerdo con el Artículo 7 del Capítulo 1º de este Pliego de 
Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario. 
 
 
Artículo B.5.- SANEAMIENTO DEL TERRENO. 
 
Se entiende por saneamiento, la excavación del terreno existente por debajo de la 
subrasante del firme, hasta la profundidad que sea necesaria, a juicio de la Inspección 
Facultativa y su posterior relleno hasta alcanzar la cota de subrasante. 
 
El relleno se efectuará con suelo seleccionado, procedente de la excavación o bien 
con material procedente de préstamos cuando así lo ordene la Inspección Facultativa 
de la obra. Estos materiales se humedecerán y compactarán en tongadas de veinte 
centímetros (20 cm.) hasta alcanzar una densidad mínima del noventa y cinco por 
ciento (95 %) o el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor Modificado, de forma 
similar a los terraplenes y de acuerdo con su situación. 
 
 
Medición y abono. 
 
Esta unidad será objeto de abono independiente y se medirá y abonará a los precios 
que para " m³ de Excavación en la Explanación" y " m³ de Terraplenado", figura en el 
correspondiente Cuadro de Precios. Todo aquel saneamiento que se ejecute por el 
Contratista sin haberlo ordenado la Inspección Facultativa de la obra, no se 
considerará justificado y, por lo tanto, no será objeto de abono. 
 
C.- TERRAPLENES Y CAPAS GRANULARES 
 
Artículo C.1.- TERRAPLENES. 
 
Se entiende por terraplén, el extendido y compactación de los materiales que se 
describen en este artículo sobre la explanación o superficie originada para el 
saneamiento del terreno y comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, 
transporte, extendido por tongadas, humectación, compactación por tongadas de 
espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.); una vez compactadas, refino, 
reperfilado y formación de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario, hasta 
conseguir la cota de subrasante. 
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En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se 
deberán utilizar suelos seleccionados. 
 
En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán utilizar suelos 
tolerables, adecuados o seleccionados. 
 
Cuando el núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación, sólo se utilizarán 
suelos adecuados o seleccionados. 
 
 
C.1.1.- Suelos seleccionados. 
 
Se considerarán suelos seleccionados aquellos que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 
• Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 
• C.B.R. mayor de diez (>10). No presentará hinchamiento en el ensayo. 
• Contenido en materia orgánica inferior a 0,2 % (< 0,2 %). 
• Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según 
NLT 114. 
• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual a 15 % (≤ 15 %), o en caso contrario 
todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE < 75 %. 
- Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %. 
 

• Límite líquido inferior a treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
• Índice de plasticidad inferior a diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 103104. 
 
 
C.1.2.- Suelos adecuados. 
 
Se considerarán suelos adecuados, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
 
• Carecerán de elementos de tamaño superior a cien milímetros (100 mm.). 
• C.B.R. mayor de cinco (>5). Hinchamiento en el ensayo inferior a dos por ciento (< 2 
%). 
• Cernido por el tamiz 2 UNE inferior a 80 % (< 80 %) en peso. 
• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior a 35 % (<35 %) en peso. 
• Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %). 
• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40). Si LL > 30, IP > 4. 
• Contenido en sales solubles en agua, incluso yeso inferior a 0,2 % (< 0,2 %), según 
NLT 114. 
 
C.1.3.- Suelos tolerables. 
 
Se considerarán suelos tolerables, aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
 
• Contenido en materia orgánica inferior a 1 % (< 1 %), según UNE 103204. 
• Contenido en yeso inferior a 2 % (< 2 %), según NLT 115. 
• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior a 1 % (< 1 %), según 
NLT 114. 
• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 103103. 
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• Si el límite líquido es superior a 40, el índice de plasticidad será mayor del 73 % del 
valor que resulta de restar 20 al límite líquido (IP > 0,73 x (LL-20)). 
 
• Asiento en ensayo de colapso inferior a 1 % (< 1 %), según NLT 254, para muestra 
remoldeada según el ensayo Proctor normal UNE 103500 y presión de ensayo de dos 
décimas megapascal (0,2 Mpa). 
 
• Hinchamiento libre inferior a 3 % (< 3 %), según UNE 103501, para muestra 
remodelada según el ensayo Proctor Normal UNE 103500. 
 
Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades: 
 
- En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98 %) de la del 
Proctor Modificado. 
 
- En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de 
la del Proctor Modificado. 
 
La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente a la 
sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2o C). La superficie acabada no 
contendrá irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm.) cuando se 
compruebe con la regla de tres metros ( 3 m.), estática según NLT 334 aplicando tanto 
paralela como normalmente al eje del viario. 
 
Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua y no podrá rebasar a la 
superficie teórica en ningún punto. 
 
 
Medición y abono. 
 
Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles antes y 
después de realizar el terraplenado, abonándose al precio que para tal unidad, figura 
en el Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación por 
tongadas, escarificado, refino y formación de pendientes. 
 
Dentro del precio, se encuentran incluidas todas las operaciones complementarias, 
como la selección de los productos cuando éstos procedan de la excavación, la 
compra de materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la carga, 
transporte, descarga, etc., para la perfecta terminación de la unidad. 
 
La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas, serán de exclusiva 
cuenta del Contratista. 
 
 
Artículo C.2.- RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
 
Las características del relleno de las zanjas serán las mismas que las exigidas en el 
terraplén, es decir: 
 
- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M. en los cincuenta centímetros bajo 
la explanación. 
 
- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M. en el resto 
del relleno. 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 

PROYECTO de remodelación del pavimento y redes de 
servicios de la c/ d’enmig 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

 
En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm.) 
sobre la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos superiores a dos 
centímetros (2 cm.). Se retacará manualmente y se compactará al 95 
% P.M. 
 
Cuando así venga reflejado en el Proyecto, el relleno de zanjas y emplazamientos se 
realizará a base de mortero de baja resistencia, en cuyo caso se deberá cumplir lo 
especificado en el artículo MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA. 
 
 
Medición y abono. 
 
Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar 
excesos no justificados, al precio que para el relleno corresponda figura en el Cuadro 
de Precios número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de 
préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, humectación, compactación 
por tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total terminación de la 
unidad. 
 
 
Artículo C.3.- ARENA. 
 
La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla 
de ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 
 
• El Equivalente de Arena será superior a setenta (>70). 
• El Indice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5). 
• Por el tamiz UNE nº 4 deberá pasar el cien por cien (100 %). 
• El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso 
total. 
• El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 sobre el peso del 
árido seco, no excederá del cero ocho por ciento (0,8 %). 
• Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por 
ciento (5 %) del total. 
 
 
Medición y abono. 
 
Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para tal 
unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO. 
 
 
Artículo C.4.- SUBBASE DE ZAHORRA NATURAL. 
 
Los materiales serán áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos 
naturales, o bien suelos granulares, o mezcla de ambos. 
 
• La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de 
la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 
 
• La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el 
siguiente cuadro: 
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• El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde 
los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 
 
• El tamaño máximo no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
extendida y compactada. 
 
• El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles será inferior a 
cuarenta (40). 
 
• El ensayo se realizará según la norma UNE-EN 1097-2. 
 
• El material estará exento de terrones de arcilla, marga, materia orgánica o cualquier 
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
 
• El coeficiente de limpieza según la Norma UNE 146130 deberá ser inferior a dos (2). 
• El Equivalente de Arena será mayor de treinta (30). 
• Tendrá un C.B.R. mayor de veinte (20). 
• El material será “no plástico” (UNE 103104). 
• La compactación exigida para la subbase de zahorra natural será de noventa y ocho 
por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Proctor modificado” y se 
realizará por tongadas, convenientemente humectadas, de un espesor comprendido 
entre diez y treinta centímetros (10 cm. - 30 cm.), después de compactarlas. 
 
La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, 
con las tolerancias establecidas. 
 
La ejecución de la subbase deberá evitar la segregación del material, creará las 
pendientes necesarias para el drenaje superficial y contará con una humectación 
uniforme. Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la 
compactación. Después la única humectación admisible será la destinada a lograr en 
superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. La superficie 
acabada no podrá tener irregularidades superiores a veinte milímetros (20 mm.) y no 
podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. Las zahorras naturales se 
podrán emplear siempre que la condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos 
porcentuales la humedad óptima. Se suspenderá la ejecución con temperatura 
ambiente a la sombra, igual o inferior a dos grados centígrados (2°C). 
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En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el artículo “Zahorras” del PG-3. 
 
 
Medición y abono. 
 
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico (m3) de subbase 
de zahorra natural figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluye el material, 
su manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y operaciones 
complementarias de preparación de la superficie de asiento y terminación. 
 
 
Artículo C.5.- BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
Los materiales a emplear procederán de la trituración total o parcial de piedra de 
cantera o grava natural y deberán tener el marcado CE, según la Directiva 
89/106/CEE. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá 
además las siguientes prescripciones: 
 
• La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de 
la fracción cernida por el tamiz 0,25 UNE, en peso. 
 
• La curva granulométrica de los materiales, estará comprendida dentro de los límites 
correspondientes a los husos ZA-25, ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente: 

 
 
 
• El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), 
determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde 
los materiales están en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por 
ciento (< 1 %) en los demás casos. 
 
• El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) del espesor de la 
tongada extendida y compactada. 
 
• El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a 
treinta y cinco (< 35). 
 
• Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, margas, materia orgánica, o 
cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
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• El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (< 
2). 
 
• El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según UNE-EN 933-3, 
deberá ser inferior a treinta y cinco (< 35). 
 
• El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 933-5, será de setenta y 
cinco por ciento (75%). 
 
• El material será “no plástico” (UNE 103104). 
 
• El Equivalente de Arena será mayor de treinta y cinco (> 35). 
 
El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello exigirá normalmente la 
dosificación en central. Sin embargo, si la Inspección Facultativa lo hubiera autorizado, 
podrá efectuarse la mezcla "in situ". 
 
La extensión de los materiales previamente mezclados, se efectuará una vez que se 
haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las 
condiciones de calidad y forma previstas y con las tolerancias establecidas, tomando 
las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas 
de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm.) medidos después de la 
compactación.  
 
 
Seguidamente se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de 
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se efectuará 
hasta alcanzar una densidad igual o mayor al cien por cien (100%) de la obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, cuando se utilice en capas de base para cualquier tipo de 
firme; cuando se emplee como capa de subbase, la densidad exigida será del noventa 
y ocho por ciento (98%). 
 
Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente a la sombra, 
sea igual o inferior a dos grados centígrados (2 °C). 
 
La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez milímetros (10 
mm.) y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
 
En todos los extremos no señalados en el presente Pliego, la ejecución de esta unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el apartado “Zahorras” del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
 
 
Medición y abono. 
 
Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular 
figura en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye el material, su manipulación, 
transporte, extendido, humectación, compactación y demás operaciones 
complementarias de preparación de la superficie de asiento y de terminación. 
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D.- HORMIGÓN 
 
Artículo D.1.- HORMIGONES. 
 
Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
Tipos y Características. 
 
Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen en el 
siguiente cuadro: 
 
 

 
 
 
El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la 
Instrucción EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que su 
relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50. 
 
El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en 
ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en 
cada caso y para cada tipo de hormigón. 
 
La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, 
para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
 

 
 
El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 
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En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento 
por metro cúbico de hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormigón, losas de 
aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a trescientos setenta y cinco 
kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (375 kg/m3). 
 
Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de 
durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las siguientes: 
 

 
 
 
Utilización y Puesta en Obra. 
 
Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará 
atendiendo a la siguiente relación: 
 
a) Hormigón con una resistencia de 35 N/mm2: 
 

- Pozos de saneamiento prefabricados. 
- Elementos prefabricados. 
 

b) Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2: 
 

- Losas de aparcamiento. 
- Rigolas. 
 

c) Hormigón con una resistencia de 25 N/mm2: 
 

- Arquetas de abastecimiento. 
- Pozos de registro armados “in situ”. 
 

d) Hormigón con una resistencia de 20 N/mm2: 
 

- Pozos de registro sin armar “in situ”. 
 

e) Hormigón con una resistencia de 15 N/mm2: 
 

- Aceras de hormigón. 
- Soleras reforzadas de aceras. 
- Arquetas de tomas de agua. 
- Sumideros. 
- Rellenos en muretes de bloques. 
- Cimentación de cerramientos. 
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- Macizos de contrarresto. 
- Rellenos reforzados. 
 

f) Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm2: 
 

- Soleras de aceras. 
- Asiento de tuberías. 
- Rellenos. 
- Envuelta de conductos. 
- Capa de limpieza. 
 

g) Hormigón con una resistencia de 6 N/mm2: 
 

- Sustitución de terrenos degradados. 
- Trasdosados. 
 

Los hormigones de los elementos prefabricados (bordillos, caz, etc.) tendrán una 
resistencia al desgaste, según la norma UNE-7015 y con un recorrido de doscientos 
cincuenta metros (250 m.), inferior a dos con cincuenta milímetros (2,50 mm.). 
 
Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia 
característica a flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 N/mm2). 
 
Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas 
selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la 
dosificación adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR). Los 
citados hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje de 
sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al 
cero con dos por ciento (0,2 %); o cuando en las muestras de agua del subsuelo, el 
contenido en SO4 sea superior a cuatrocientas partes por millón (0,04 %). El cemento 
a emplear será I-42,5 R/SR (UNE- 80303-1:2001). 
 
La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 
justificadas ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un asiento del 
cono de Abrams comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) centímetros con 
una tolerancia de +1. 
 
En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 
centímetros) e incluso fluida (asiento 10-15 centímetros). 
 
En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la 
adición de agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, 
no será mayor de una hora y media (1 1/2 h). 
 
Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras, deberán ponerse en 
obra dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo 
admisibles los amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en 
central irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Inspección Facultativa. 
 
El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase 
de exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, seré el siguiente: 
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Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el 
método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. 
La duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del 
hormigón, será de un metro (1 m.). Deberá suspenderse el hormigonado cuando la 
temperatura de ambiente sea superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC) y 
siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes, 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 
ºC). 
 
 
Juntas y Terminación. 
 
En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a distancias 
inferiores a seis metros (6 m.), disponiendo las superficies de encuentro a testa y 
sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las juntas de hormigonado, 
deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, 
deberán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las 
masas en contacto y obtener una correcta superficie vista. 
 
La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), requerirá 
realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el punto en que se 
encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera admisible dicha junta, 
deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se pueda realizar. 
 
Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los lugares que 
disponga la Inspección de la obra. 
 
El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instrucción 
EHE. Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de acuerdo con 
las indicaciones de la Inspección de la obra. 
 
 
Control de Calidad. 
 
El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le 
competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los 
subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos. 
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Medición y Abono. 
 
En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se medirán 
de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio correspondiente 
que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios número UNO, que 
incluye el hormigón, transporte, colocación, compactación, curado, juntas, mechinales, 
berenjenos y demás operaciones complementarias para la total terminación de la 
unidad, así como excesos debido a sobreexcavaciones propias del método de 
ejecución o no justificados a juicio de la Inspección de la obra. 
 
 
 
Artículo D.2.- MORTEROS DE CEMENTO. 
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 
y agua. 
 
En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Inspección 
Facultativa de la obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. 
El tamaño máximo del árido fino será de cinco (5) milímietros. 
 
 
 
Medición y Abono. 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de 
las distintas unidades de obra en las que se utilice, a excepción de los casos en que 
se emplea mortero de relleno de baja resistencia en trasdosado de obras de fábrica, 
relleno de minas, zanjas y sustitución de terreno, en cuyo caso se deberá cumplir lo 
especificado en el Artículo D.6. de este Pliego. 
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Artículo D.3.- GRAVA-CEMENTO. 
 
 
Definición y Materiales a utilizar. 
 
Se denomina grava-cemento a la mezcla homogénea en las proporciones adecuadas, 
de áridos, cemento, agua y eventualmente aditivos, realizada en central, que 
convenientemente compactada, se utiliza en la construcción de firmes como capa 
estructural. Los áridos a emplear reunirán las condiciones siguientes: 
 
Serán procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 
natural. Serán limpios, sólidos y resistentes, uniformes, exentos de polvo, suciedad, 
arcilla u otros materiales extraños. 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites indicados en el 
cuadro siguiente, debiéndose emplear un tipo u otro en función de lo que venga 
especificado en el Proyecto: 
 
 

 
 
 
Se considera árido grueso a la parte de árido total retenida en el tamiz 4 mm. de la 
Norma UNE-EN 933-2, debiendo cumplir: 
 
 Deberá contener un porcentaje mínimo en peso de partículas trituradas, siendo 

éste del cincuenta por ciento(50%). 
 
 El Índice de Lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-

EN 933-3, tendrá un valor máximode treinta (≤ 30). 
 
 El Coeficiente de Desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la 

UNE-EN 1097-2, no será superior a treinta (≤ 30). 
 
 La proporción de terrones de arcilla, no excederá del dos y medio por mil (0,25 

%), en masa, según la NormaUNE-7133. 
 
Se considera árido fino a la parte del árido total que pasa por el tamiz 4 mm. de la 
Norma UNE-EN 9332, debiendo cumplir: 
 
 
 El material será no plástico. 
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 El Equivalente de Arena, según la UNE-EN 933-8, será superior a cuarenta 
(>40) para la grava-cemento tipoGC20, y superior a treinta y cinco (>35) para la 
grava-cemento tipo GC25. 

 
 No se utilizarán los materiales que presenten una proporción de materia 

orgánica, según la UNE 103204, superior al uno por ciento (1%). 
 
 La proporción de terrones de arcilla no excederá del uno por ciento (1%), en 

masa, según la UNE-7133. 
 
 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
 
El contenido mínimo de cemento será tal que permita obtener una resistencia media a 
compresión a siete días, según la NLT-305, comprendida entre cuatro coma cinco y 
siete megapascales (4,5 - 7,0 MPa). En cualquier caso dicho contenido no será inferior 
al tres y medio por ciento (3,5 %), en masa, respecto del total del árido seco. 
 
El contenido potencial de compuestos totales de azufre y sulfatos en ácido (SO3), 
referidos al material granular en seco, determinados según la UNE-EN 1744-1, no será 
superior al uno por ciento (1 %) ni a ocho décimas expresadas en términos 
porcentuales (0,8 %). 
 
La fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y verificada en la central de 
fabricación y en el tramo de prueba, deberá señalar: 
 
 La identificación y proporción (en seco) del material granular o de cada fracción 

de árido en la alimentación (en masa). 
 
 La granulometría del material granular o, en su caso, del árido combinado, por 

los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico. 
 
 La dosificación en masa o en volumen, según corresponda, de cemento, de 

agua y, eventualmente, de aditivos. 
 
 La densidad máxima y humedad óptima del Proctor Modificado, según la UNE 

103501. 
 
 La densidad mínima a alcanzar. 

 
 El plazo de trabajabilidad de la mezcla. 

 
Durante el transcurso de la obra, la Inspección Facultativa, podrá corregir la fórmula de 
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la grava-cemento. Ello no dará derecho a 
modificación alguna respecto al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1 para 
esta unidad de obra. 
 
Al iniciarse los trabajos, el Contratista de las obras, construirá una sección de ensayo 
del ancho y longitud que determine la Inspección Facultativa de acuerdo con las 
condiciones establecidas anteriormente, y en ella se probará el equipo y se 
determinará el sistema de compactación. 
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Se tomarán muestras de grava-cemento, y se ensayarán para determinar su 
conformidad con las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de capa, 
densidad, proporción de cemento y demás requisitos exigidos. 
 
El plazo de trabajabilidad de una mezcla con cemento se determinará de acuerdo con 
la UNE 41240, no pudiendo ser inferior a ciento ochenta (180) minutos si se realiza la 
compactación de la anchura completa y doscientos cuarenta (240) minutos si se 
realiza por franjas. 
 
Se comprobará que la resistencia a compresión simple a los siete días (7 d.) es 
superior a cuatro coma cinco megapascales (4,5 MPa). En el caso de que los ensayos 
indicasen que la grava-cemento no se ajusta a dichas condiciones, deberán hacerse 
inmediatamente las necesarias correcciones en la planta de fabricación y sistemas de 
extensión y compactación, o si resultase necesario, se modificará la fórmula de 
trabajo, repitiéndose la ejecución de la sección de ensayo una vez efectuadas las 
correcciones. 
 
La Inspección Facultativa podrá determinar prescindir de la ejecución de la sección de 
ensayo, si el volumen de la obra, a su juicio, no lo justificase. Ello no obsta para que la 
unidad de obra terminada, deba reunir todos los requisitos de buena ejecución 
exigidos en este Capítulo. 
 
 
Ejecución de las obras. 
 
La grava-cemento no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que se ha de asentar, tiene la densidad exigida, y las rasantes indicadas en 
los Planos, con las tolerancias permitidas. 
 
La mezcla se realizará en central que permita dosificar por separado el árido, el 
cemento, el agua y eventualmente, las adiciones en las proporciones y con las 
tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. 
 
La grava-cemento, se ejecutará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, esté 
comprendida entre cinco y treinta y cinco grados centígrados (5 - 35 °C) y no exista 
fundado temor de heladas ni precipitaciones atmosféricas intensas. No obstante, si la 
temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse la temperatura límite 
en dos grados centígrados (2 °C). 
 
La superficie de asiento de la capa de grava-cemento, se regará de forma que quede 
húmeda pero no encharcada. 
 
El vertido y la extensión se realizarán, tomando las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones. El espesor de la tongada antes de 
compactar, deberá ser tal que con la compactación se obtenga el espesor previsto en 
los Planos. En ningún caso se permitirá el recrecido de espesor en capas delgadas 
una vez efectuada la compactación. No se permitirá la colocación de la mezcla por 
semianchos contiguos con más de una hora (1 h.) de diferencia entre los instantes de 
sus respectivas extensiones, a no ser que la Inspección Facultativa autorice la 
ejecución de una junta de construcción longitudinal. 
 
La densidad a alcanzar con la compactación, deberá ser igual o superior al noventa y 
ocho por ciento (98 %) de la densidad obtenida en el ensayo Proctor Modificado, de la 
mezcla con cemento, determinada según la Norma UNE-103501, definida en la 
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fórmula de trabajo. La compactación se iniciará longitudinalmente por el borde más 
bajo de las distintas bandas y se continuará hacia el borde más alto de la capa; 
solapándose los elementos de compactación en sus pasadas sucesivas, que deberán 
tener longitudes ligeramente distintas. En una sección transversal cualquiera, la 
compactación total deberá quedar terminada antes de que transcurran tres horas (3 h.) 
si se ejecuta la anchura completa o cuatro horas (4 h.) si se ejecuta por franjas. Este 
plazo podrá ser reducido por la Inspección Facultativa a la vista de las condiciones 
climáticas especificadas. 
Una vez terminada la compactación de la tongada, no se permitirá su recrecido. Si 
embargo, y siempre dentro del plazo máximo de puesta de obra establecido, se podrá 
efectuar el refino con niveladora y recompactación posterior del área corregida, de las 
zonas que rebasen la superficie teórica proyectada. 
 
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede perfectamente 
vertical, aplicando a dicho borde el tratamiento que ordene la Inspección Facultativa. 
Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 
interrumpa más tiempo que el plazo de trabajabilidad y siempre al final de cada 
jornada. Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas de trabajo 
longitudinales siempre que no sea posible compactar el material de una franja dentro 
del plazo máximo de trabajabilidad del material de la franja adyacente puesto en obra 
con anterioridad. 
Una vez terminada la capa de grava-cemento se procederá a la aplicación de un riego 
de curado con las características que se indican en el Artículo correspondiente de este 
Pliego. Esta operación se efectuará antes de transcurrir tres horas (3 h.) después de 
acabada la compactación, debiendo mantenerse hasta entonces la superficie en 
estado húmedo. El precio del citado riego está incluido en el de la mezcla asfáltica a 
colocar sobre la capa de grava-cemento. 
 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de vehículos sobre las capas recién ejecutadas 
al menos durante los tres días (3 d.) siguientes a su terminación y siete días (7 d.) para 
los vehículos pesados. La extensión de las capas superiores del firme no se iniciará 
hasta transcurridos siete días (7 d.). 
 
La superficie acabada no deberá superar a la teórica ni quedar por debajo de ella en 
más de quince milímetros (15 mm.). Las zonas en que no se cumplan las tolerancias 
antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo 
con las prescripciones siguientes: 
 
 El recorte y recompactación de la zona alterada, sólo podrá hacerse si se está 

dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si se hubiera rebasado 
dicho plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las 
instrucciones de la Inspección Facultativa. 

 
 El recrecimiento en capa delgada, no se permitirá en ningún caso. Si la rasante 

de la capa de grava-cemento queda por debajo de la teórica en más de las 
tolerancias admitidas, se optará bien por el incremento de la capa 
inmediatamente superior, o bien por la reconstrucción de la zona afectada, 
según las instrucciones de la Inspección de la obra. El Contratista, no tendrá 
derecho a indemnización alguna por la realización de las obras incluidas en 
cualquiera de las opciones anteriores. 
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Medición y Abono. 
 
La preparación de la superficie de asiento, se considerará incluida en la unidad de 
obra correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá 
lugar a su abono por separado. 
 
Esta unidad de obra, se abonará por metros cúbicos, de capa grava-cemento 
completamente terminados al precio que para esta unidad figura en el Cuadro de 
Precios número UNO. En dicho precio, se consideran incluidos el cemento, áridos, 
agua, aditivos, fabricación, transporte, puesta en obra, consolidación, curado y, en 
general, todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la 
correcta terminación de la unidad a juicio de la Inspección Facultativa. 
 
No serán de abono, los excesos de obra ni las operaciones enunciadas en el apartado 
anterior, motivados por excavaciones mal ejecutadas o diferencias entre la superficie 
terminada y la teórica, superiores a las toleradas antes especificadas. 
 
El precio de abono será invariable, independientemente de la fórmula de trabajo 
elegida, o de las modificaciones que en la misma, la Inspección Facultativa estime 
necesario introducir durante la ejecución de las obras. 
 
El tramo de prueba, de realizarse, si así lo determina la Inspección Facultativa se 
abonará por los metros cúbicos (m3) que aquélla haya determinado se ejecuten para 
dicha sección de ensayo, y al mismo precio que para las capas de gravacemento a 
ejecutar. 
 
 
 
 
Artículo D.6.- MORTERO DE RELLENO DE BAJA RESISTENCIA. 
 
Se define el mortero de relleno de baja resistencia a la masa constituida por cemento, 
agua, arena y plastificante aplicada en rellenos no estructurales. 
Cumplirá las siguientes especificaciones: 
 
 Resistencia a compresión baja, comprendida entre cinco a veinte kilogramos 

por centímetro cuadrado (5 a 20 kg/cm2). 
 
 Consistencia fluida, comprendida entre 18 y 22 cm. de asiento en el Cono de 

Abrams. 
 
A modo orientativo, la dosificación tipo a emplear será: 
 
- Cemento ...................... 150 kg/m3 
- Arena ..........................  1.700 kg/m3 
- Agua ...........................   200 kg/m3 
- Plastificante ................ según características. 
 
El resto de características serán idénticas a las de morteros y hormigones, en cuanto a 
los materiales constitutivos, a la fabricación y a la puesta en obra, teniendo en cuenta 
que no se necesita vibrado ni compactación. 
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Medición y Abono. 
 
Se medirá lo que realmente se haya empleado, abonándose al precio que figura en el 
Cuadro de Precios. 
 
 
E.- MEZCLAS ASFÁLTICAS Y RIEGOS 
 
 
Artículo E.1.- RIEGOS DE IMPRIMACION. 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 
una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento 
bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparación de la superficie existente 
mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y aplicación de ligante 
bituminoso. 
 
El ligante hidrocarbonado a emplear, deberá ser la emulsión bituminosa denominada 
ECI, emulsión catiónica de imprimación. 
 
En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de 
absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), no será inferior en ningún caso 
a medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m²), ni superior a un kilogramo por 
metro cuadrado (1 kg/m²). 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 
caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 
Director de las obras. Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante, la 
superficie a imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales y luego se regará ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar 
de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que se formen charcos. 
 
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 
aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
 
El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la 
de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no obstante, si la 
temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite inferior en cinco grados 
centígrados (5º C). 
 
Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada mientras no se haya 
absorbido todo el ligante y como mínimo durante las veinticuatro horas (24 h.) 
siguientes a la aplicación del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre 
la imprimación o se observe que en alguna zona está sin absorber el ligante 
veinticuatro horas después de extendido, se procederá a la extensión de árido de 
cobertura, que cumplirá lo especificado en el Artículo E.6 de este Pliego. 
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Medición y Abono. 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo, dentro 
del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 
 
 
Artículo E.2.- RIEGOS DE ADHERENCIA. 
 
Se define como riego de adherencia, la aplicación de una emulsión bituminosa sobre 
capa tratada con ligante hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la 
colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento 
superficial con gravilla o una lechada bituminosa. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones específicas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En 
caso contrario deberá ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del 
Director de las obras. 
 
La emulsión bituminosa a emplear, será ECR-1, con una dotación de 1,6 kg/m². 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión, pudiéndose utilizar escobas de mano en lugares inaccesibles. 
 
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán mediante 
fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se repararán los 
desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia. 
Si la superficie tuviera un riego de curado, transcurrido el plazo de curado, se eliminará 
éste por barrido enérgico, segundo de soplo con aire comprimido u otro método 
aportado por el Director de las obras. 
 
El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la sombra, 
cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación. 
 
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 
aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 
 
Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya 
terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación mínima 
de seis (6) horas. 
 
 
Medición y Abono. 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro 
del correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirva de asiento. 
 
 
Artículo E.3.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos (incluido el 
polvo mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, aditivos, de manera que 
todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 
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ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 
eventualmente el polvo mineral de aportación), y su puesta en obra debe realizarse a 
una temperatura muy superior a la ambiente. 
Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
 
La capa de rodadura, serán mezclas asfálticas en caliente de las siguientes 
características, adoptándose en cada caso aquellas que la Inspección Facultativa de la 
obra señale: 
 
- Capa de rodadura ............... Mezcla tipo D-12 con árido grueso silíceo 
 
La mezcla bituminosa denominada tipo D-12, es una mezcla más cerrada que las 
utilizadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, y responde al uso que se especifica. El ligante bituminoso a 
emplear, será del tipo B-80/100. El filler será de recuperación procedente de la 
machaca y la relación ponderal mínima filler/betún será 1:2. La capa a extender, 
tendrá un espesor final de cinco  cm  (0,05 m). 
 
Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderán medidos después de 
consolidadas las capas correspondientes. 
 
La dotación aconsejable será de cinco con cincuenta por ciento (5,50 %) de betún 
residual, como valor medio para el tipo D-12, todo ello con relación al peso del árido 
seco. No obstante, el contenido óptimo de ligante se determinará mediante ensayos en 
laboratorio. 
 
La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que permitan 
garantizar un eficaz control de las características de la producción. El transporte se 
realizará en camiones que dispondrán de cajas lisas, estancas y tratadas con un 
producto que impida que la mezcla bituminosa se adhiera a ellas, además se 
recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra se realizará mediante 
extendedoras mecánicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados 
adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo de 
apisonadora neumática. 
 
Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se 
recortarán mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superficie. 
 
La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar comprendida 
entre ciento treinta grados centígrados (130 °C) y ciento setenta grados centígrados 
(170 °C), siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta 
grados centígrados (150 °C). 
 
La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de cinco 
grados centígrados (5 °C) en días sin viento y ocho grados centígrados (8 °C) en días 
con viento. 
 
Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse verticalmente, 
efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta 
unión entre las diferentes capas asfálticas. 
 
La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada por la 
Inspección Facultativa a la vista de las características de los materiales acopiados. 
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La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por ciento (97 
%) de la obtenida por el método Marshall, en capas de espesor no superior a 6 cm., y 
noventa y ocho por ciento (98 %) en capas de espesor igual o superior a 6 cm. 
 
Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 
milímetros (10 mm.), o que poseeen un espesor inferior al noventa por ciento (90 %) 
del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso, los 
recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares. 
 
 
Medición y Abono. 
 
Estas unidades se medirán y abonarán a los precios que para el metro cuadrado de 
los diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios número 
UNO y que en todos los casos incluyen los riegos de imprimación yadherencia, la 
fabricación de la mezcla, su extendido y compactación, juntas, preparación de la 
superficie y trabajos de terminación. 
 
No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Inspección Facultativa. 
 
 
Artículo E.4.- ADAPTACIONES. 
 
La adaptación de tapas de registro o trampillones existentes a la nueva rasante del 
pavimento, requerirá su levantamiento y nueva colocación, utilizando los medios 
adecuados y recreciendo la obra de fábrica correspondiente de forma que se asegure 
la total estabilidad de la nueva disposición. Se abonará a los precios correspondientes 
del Cuadro de Precios y sólo será de aplicación para registros existentes con 
anterioridad a la iniciación de la obra. No será de aplicación para situaciones 
provisionales de tapas de registro colocadas durante la obra cuya adecuación a la 
situación definitiva será de exclusiva cuenta del Contratista. 
 
 
Artículo E.5.- RIEGOS DE CURADO. 
 
Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de 
emulsión bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al 
objeto de dar permeabilidad a toda su superficie. 
 
El tipo de emulsión bituminosa a emplear será una emulsión aniónica o catiónica de 
rotura rápida (EAR-1 o ECR-1). 
 
La dotación de emulsión bituminosa a utilizar quedará definida por la cantidad que 
garantice una película continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado, 
no siendo en ningún caso inferior a trescientos gramos por metro cuadrado (300 
gr/m2) de ligante residual. 
 
 
En los casos en que se prevea la circulación, aún siendo ésta eventual, sobre la capa 
de riego de curado, se cubrirá la misma con árido de cobertura, pudiéndose emplear 
arena natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas. 
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La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para garantizar la 
protección del riego de curado. En ningún caso será superior a seis litros por metro 
cuadrado (6 l./m2) ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4 l./m2). 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las 
condiciones especificadas. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con el 
Pliego o las instrucciones del Director de las obras. 
 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la 
superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 
perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a 
presión, pudiéndose emplear escobar de mano en los lugares inaccesibles. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138 y 
vendrá fijada por el Director de las obras. 
 
Asimismo, el plazo de curado también lo fijará el Director de las obras. 
 
La eventual extensión del árido de cobertura se realizará cuando sea preciso hacer 
circular vehículos sobre el riego de curado. Dicha extensión se realizará por medios 
mecánicos y tras la misma se procederá al apisonado con un compactador de 
neumáticos, barriéndose el árido sobrante tras la compactación. 
 
Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 
aceras, bandas de hormigón, etc. Con objeto de que no se manchen. 
 
El riego de curado se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior 
diez grados centígrados (10 ºC) y no exista fundado temor de precipitaciones 
atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las obras a cinco 
grados centígrados (5 ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar. 
 
 
Medición y Abono. 
 
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo dentro 
del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de asiento. 
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F.- ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL 
 
 
Artículo F.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
 
Descripción y clasificación. 
 
Los elementos de piedra natural para obras de urbanización procederán de canteras. 
Podrán utilizarse en la ejecución de obras de fábrica (mampuestos, sillares, etc.), 
revestimiento de otras fábricas (chapas, etc.), como motivos ornamentales o 
monumentales (piezas de labra) y en pavimentaciones (adoquines, bordillos, losas, 
etc.). 
 

o Atendiendo al tamaño de su grano, las piedras estarán clasificadas del 
siguiente modo: 

 
Rocas cristalinas: 
 
- De grano fino: Cuando su diámetro sea menor de dos milímetros (< 2 mm.). 
- De grano medio: Cuando su diámetro esté comprendido entre dos y cinco 

milímetros (2 - 5 mm.). 
- De grano grueso: Cuando su diámetro esté comprendido entre cinco y 

treinta milímetros (5 -30 mm.). 
- De grano muy grueso: Cuando su diámetro sea mayor de treinta milímetros 

(> 30 mm.). 
 
Rocas sedimentarias: 

 
- Fango: Cuando su diámetro sea menor de sesenta y dos micras (< 62 

micras). 
- Arena: Cuando su diámetro esté comprendido entre 62 micras y dos 

milímetros (62 micras - 2 mm.). 
- Grava: Cuando su diámetro sea mayor de dos milímetros (> 2 mm.). 
 
 

o Atendiendo a su dureza, las piedras estarán clasificadas del siguiente modo: 
 

- Piedras blandas: Aquellas que se son susceptibles de ser cortadas con una 
sierra ordinaria. 

- Piedras semiduras: Aquellas que requieren para su corte sierras de dientes 
de dureza especial 

- Piedras duras: Las que exigen el empleo de sierra de arena. 
- Piedras muy duras: Las que exigen para su corte el empleo de sierras de 

carborundo o análogas. 
 

o Atendiendo a su origen y composición, se utilizarán las siguientes clases de 
piedras: 

 
- Granito: Roca cristalina de origen eruptivo, compuesta esencialmente por 

cuarzo, feldespato y mica. 
- Arenisca: Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo 

cuyos granos están unidos por medio de materiales aglomerantes diversos, 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 

PROYECTO de remodelación del pavimento y redes de 
servicios de la c/ d’enmig 

PROYECTO de REMODELACIÓN DE REDES DE SERVICIOS 
Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 

como sílice, carbonato de calcio solo o unido al de magnesio, óxido de 
hierro, arcilla, etc. 

- Caliza: Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente 
de carbonato cálcico, al cual pueden acompañar impurezas tales como 
arcillas, compuestos ferruginosos y arenas finamente divididas. 

- Dolomía: Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un 
carbonato doble de calcio y magnesio. 

- Mármol: Roca metamórfica constituida fundamentalmente por calcita, de 
textura compacta y cristalina, mezclada frecuentemente con sustancias que 
le proporcionan colores diversos, manchas o vetas; susceptible de alcanzar 
un alto grado de pulimento. 

 
 
 

Condiciones Generales. 
 
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano 
fino. 
Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o 
riñones, blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los 
explosivos empleados en su extracción. 
 
Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o 
accidentales que sobre ellas hayan de actuar. En casos especiales podrán exigirse 
determinadas condiciones de resistencia a la percusión o al desgaste por rozamiento. 
 
Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad 
de agua absorbida del cuatro con cinco por ciento (4,5 %) de su volumen. 
 
Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes 
atmosféricos. 
 
La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, 
debiendo en general se de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisas y 
moldeado. 
 
Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
 
Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo 
efecto la piedra deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en 
condiciones de que sea fácil el acceso a todas las piezas para que puedan ser 
reconocidas por todas sus caras. 
 
Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que 
pueda disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos 
en las mismas. Además del examen óptico de las mismas, el objeto de apreciar el 
color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de las piedras, serán 
éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido 
pueda apreciarse la existencia de pelos y piedras u oquedades que puedan tener en 
su interior. 
Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 
 
 
Normativa Técnica. 
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Normas UNE de obligado cumplimiento: 
 
• UNE-EN 1936: Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 
• UNE-EN 1342: Ensayo de compresión de adoquines de piedra, (probeta 7x7x7). 
• UNE-EN 1925: Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad. 
 
 
 
Artículo F.2.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 
 
 
F.2.1.- Piedras de granito. 
 
Las piedras de esta clase serán preferiblemente de color gris azulado o ligeramente 
rosado, pero siempre de color uniforme. 
 
Serán preferiblemente los granitos de grano regular, no grueso y en los que predomine 
el cuarzo sobre el feldespato y sean pobres en mica. 
 
Bajo ningún concepto se tolerará el empleo de granitos que presenten síntomas de 
descomposición en sus feldespatos característicos. Se rechazarán también los 
granitos abundantes en feldespato y mica, por ser fácilmente descomponibles. 
 
 
F.2.2.- Piedras de arenisca. 
 
Su color podrá variar entre el blanco y el ligeramente coloreado de amarillo, rojo, gris 
verdoso, etc., según los arrastres sufridos por la arena antes de constituirse en piedra. 
 
Serán ásperas al tacto y las condiciones de dureza y resistencia variarán según la 
clase y la mayor o menor cantidad de agua de cantera que contengan, así como de la 
facilidad que presenten para desprenderse de ella. 
 
Serán preferidas por su dureza y compacidad las areniscas constituidas por granos de 
sílice, cementadas también con sílice, que son también las que mejor resisten la 
acción de los agentes atmosféricos. Se rechazarán las areniscas con aglutinantes 
arcillosos, por descomponerse, en general, fácilmente. Humedeciendo estas 
areniscas, el olor acusa la existencia de arcilla. 
 
En general, no se empleará ninguna piedra de esta clase sin previo análisis de sus 
componentes, ensayos de resistencia, etc. 
 
 
 
 
F.2.3.- Piedras de caliza. 
 
Las piedras de esta clase serán de grano fino y color uniforme, no debiendo presentar 
grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos ni nódulos o riñones. 
 
La composición de la caliza dependerá de su procedencia, prohibiéndose en general el 
empleo de aquellas que contengan sustancias extrañas en cantidad suficiente para 
llegar a caracterizarlas. 
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Atendiendo a esta condición, serán rechazadas las excesivamente bituminosas y que 
acusen el exceso de betún por su color excesivamente oscuro y su olor característico 
desagradable. 
 
Serán asimismo desechadas las que contengan demasiada arcilla, por su 
característica heladicidad y su disgregación fácil en contacto con el aire. 
 
 
F.2.4.- Piedras de mármol. 
 
El mármol deberá estar exento de los defectos generales señalados para toda clase 
de piedras, tales como pelos, grietas, coqueras, etc, bien sean debidos estos defectos 
a trastornos en la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. 
 
Queda prohibido el empleo de mármoles procedentes de explotaciones y canteras 
donde se empleen explosivos de arranque. 
 
Serán rechazados asimismo aquellos mármoles que presenten en su estructura masas 
terrosas. 
 
Los mármoles a emplear en exteriores tendrán condiciones de elasticidad suficientes 
para resistir a la acción de los agentes atmosféricos, sin deformarse ni quebrarse. 
Esta elasticidad deberá ser mínima en las piezas en que predomine con exceso una 
dimensión sobre las otras dos, tales como jambas, lápidas, etc. 
 
Los mármoles tendrán dureza proporcionada a su destino en obra, para que, 
conserven bien sus formas y aristas, presenten facilidades para la labra y el pulimento, 
no siendo tan duros que lleguen a dificultar su trabajo, ni tan blandos que se 
desmoronen con el roce. 
 
El mármol será examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte 
lo más perfecta posible; a este objeto, se clasificarán las chapas por trozos del mismo 
bloque, para que, al labrarlos del mismo modo, resulte simétrica la disposición del 
veteado. 
 
El Contratista deberá presentar tres muestras, por lo menos, de cada clase de mármol; 
una tal como sale de la cantera; otra convenientemente pulimentada y otra 
completamente terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de 
emplearse en obra. 
 
Para juzgar la pureza del material, se disolverá una pequeña cantidad de mármol, 
reducida a polvo, en ácido clorhídrico diluido en agua, en la proporción de una parte de 
peso de ácido clorhídrico por tres o cuatro de agua. 
 
Si el polvo queda disuelto completamente, indicará la ausencia de sílice y arcilla y, por 
lo consiguiente, que es puro el material. 
 
Si queda residuo que no disminuye al añadir nuevamente el ácido clorhídrico, este 
residuo, después de lavado, filtrado y seco, nos dará la cantidad de sustancias 
extrañas que contenga el mármol. 
 
Los ensayos de densidad, resistencia a compresión y absorción y sus valores 
admisibles serán los mismos para la piedra caliza. 
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F.2.5.- Prescripciones técnicas. 
 
 

 
 
 
 
Recepción. 
 
El contratista deberá presentar previamente una muestra de la piedra natural, 
completamente terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de 
emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus características aparentes se 
corresponden con las definidas en el proyecto. 
 
En control de recepción se realizará en el laboratorio comprobando en cada suministro 
las características intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su 
uso o destino. 
 
Los ensayos de control se realizarán sobremuestras extraídas del material acopiado 
en obra, para lo cual se dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente: 
 

 
 
 
 
 
Medición y abono. 
 
La medición y abono de las obras de piedra natural, se efectuará de acuerdo con lo 
establecido en el Cuadro de Precios número UNO, para la unidad de obra que se trate. 
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G.- PAVIMENTO DE ACERAS 
 
 
Artículo G.1.- ACERAS EMBALDOSADAS. 
 
El pavimento de aceras embaldosadas comprende las siguientes unidades: 
 
a) Capa de subbase de zahorra natural de quince centímetros (15 cm.) de espesor, 
medidos tras una compactación tal, que la densidad alcanzada sea el noventa y ocho 
por ciento (98 %) de la obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
b) Solera de hormigón tipo HM-12,5 de trece centímetros (13 cm.) de espesor, con 
juntas a distancias no superiores a cinco metros (5 m.). Las condiciones exigidas 
serán las especificadas en el apartado correspondiente a "Hormigones" del presente 
Pliego. 
 
c) Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a trescientos 
kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³), de cuatro centímetros (4 
cm.) de espesor final, con una consistencia superior a 140 mm. en la mesa de 
sacudidas (UNE 83811:92). 
 
d) Baldosas. Las baldosas a utilizar en la pavimentación de aceras deberán ajustarse 
a alguno de los diferentes tipos que a continuación se definen: 
 

d.1) Baldosa de terrazo con terminación de árido de machaqueo silíceo y granítico 
al cincuenta por ciento (50 %), de una granulometría 0/8 mm., abujardada 
mecánicamente salvo perímetro ocerquillo de 5 mm. de anchura. 

 
d.2) Baldosa hidráulica de cuatro pastillas en color gris. 
 
d.3) Baldosa hidráulica con cuarenta y cinco (45) rectángulos en relieve de treinta y 

cinco por trecepor tres milímetros (35 x 13 x 3 mm.) en blanco y negro 
formando dibujos. 

 
d.4) Baldosa de terrazo pulida de veinticinco ( 25) pastillas en blanco y rojo 

formando dibujo. 
 

d.5) Baldosa de terrazo fabricada con árido silíceo rodado, visto y lavado (piedra 
enmorrillada). 

 
d.6) Baldosa de terrazo "pétrea" de textura abujardada de color rojo o crema. 
 
d.7) Baldosa o losa de granito abujardado. Cumplirán las condiciones señaladas 

en el apartado de "Piedra Natural" del presente Pliego. 
 

d.8) Baldosa de terrazo con terminación de árido de machaqueo calizo visto y en 
relieve de colores blanco y negro al cincuenta por ciento (50 %). 

 
 
Las características de las baldosas serán las que se citan a continuación: 
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No serán admisibles alabeos ni tolerancias superiores a las descritas en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 
Para lo que no está especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las 
Normas UNE 127.021 a 024 y UNE 1341. 
 
Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, 
cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas. 
 
El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos. 
 
Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco metros (5 
m.). Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y 
bordillos. 
 
En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario 
presentar una muestra de las mismas a la Inspección Facultativa de la obras para su 
aceptación. 
Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal forma 
que la lechada ascienda y rellene las juntas entre baldosas. 
 
Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 
 
 
Medición y Abono. 
 
El pavimento de aceras embaldosadas se abonará por metros cuadrados realmente 
ejecutados a los precios que para el mismo figuran en el Cuadro de Precios nº UNO y 
que comprende las siguientes unidades que serán objeto de abono independiente: 
 
 
- Excavación en apertura de caja. 
- Capa de zahorras naturales compactadas. 
- Solera de hormigón, incluidas las juntas. 
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- Baldosas colocadas, incluido el mortero, recortes, juntas, lavado y barrido. 
 
 
 
Artículo G.3.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL 
DESGASTE POR ABRASIÓN. 
 
Para tallar las probetas necesarias para la realización del ensayo, se empleará una 
sierra con borde de diamante o de otro material abrasivo análogo, que no afecte a las 
baldosas ni por excesivo calor ni por golpeo. La sierra estará dotada de los 
dispositivos necesarios para permitir que el corte se verifique con la precisión de 
dimensiones y forma requerida. 
 
Las probetas se tallarán a partir de cuatro baldosas enteras, de la zona central. 
 
Una vez cortadas las probetas se mantienen en agua, a temperatura de laboratorio, 
durante un mínimo de veinticuatro horas (24 h.). 
 
El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de las normas UNE 127.021 
y UNE 1341. 
 
 
 
H.- BORDILLOS, BANDAS, CACES Y SUMIDEROS 
 
 
Artículo H.1.- BORDILLOS DE HORMIGÓN PREFABRICADO. 
 
Los distintos tipos de bordillos de hormigón prefabricado a utilizar, serán los que se 
enumeran a continuación (de acuerdo con la denominación especificada en la Norma 
UNE 127025): 
 
I.1.1.- Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35, provisto de doble capa de 
protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzada y 
aceras. Tipo DC-C5 - 25x15-R5 - UNE 127025. 
 
I.1.2.- Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35, provisto de capa de protección 
extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400. Tipo DC-A3 - 20x8-R5 - UNE 
127025. 
 
I.1.3.- Bordillo prefabricado de hormigón HM-35, provisto de doble capa de protección 
extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzadas y aceras. 
Tipo DC-C2 - 30x22-R5 - UNE 127025. 
 
En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su 
ubicación.  
 
La capa de protección, será de espesor no inferior a uno con cincuenta centímetros 
(1,50 cm.). 
 
La resistencia a flexión media no será inferior a 5 N/mm² y ningún valor unitario será 
inferior a 4 N/mm², según norma UNE 127025. 
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Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-12,5, con las 
dimensiones indicadas en los Planos. 
 
Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.) que deberán 
rellenarse con mortero de cemento M- 300. Cada cinco metros (5 m.) se dejará una 
junta sin rellenar para que actúe como junta de dilatación. 
 
La resistencia a compresión del hormigón del bordillo se determinará según el 
Apartado H.2. 
 
 
Artículo H.2.- PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN. 
 
Para extraer probetas testigo cilíndricas de un bordillo de hormigón endurecido, se 
empleará una perforadora tubular que preferentemente emplee diamante o material 
análogo como abrasivo. 
 
Para tallar las bases de las probetas cilíndricas, se empleará una sierra con borde de 
diamante o de otro material abrasivo análogo, que no afecte al hormigón ni por 
excesivo calor ni por golpeo. La sierra estará dotada de los dispositivos necesarios 
para permitir que el corte se verifique con la precisión de dimensiones y forma 
requerida. 
 
Las operaciones de extracción y tallado, no deben perturbar la adherencia entre el 
mortero y el árido grueso. Por ello es necesario que el hormigón tenga resistencia 
suficiente en el momento de la extracción. Es recomendable que la edad del hormigón 
sea superior a 28 días aunque en casos particulares esta edad puede rebajarse a 14 
días. 
 
Las probetas testigo se extraerán a 1/6 de los extremos, en la misma posición en que 
van a ser colocados, excepto en el caso de los tipos R1 a R4, según UNE 127-025, 
que se realizará la extracción de forma que se pueda obtener un testigo de 100 mm. 
de diámetro. 
 
Las probetas tendrán forma cilíndrica. El diámetro del testigo deberá ser de 100 mm., 
excepto en el caso de los bordillos de 8 x 20 x 100 cm. en que el diámetro será de 50 
mm. y su altura será dos veces el diámetro en ambos casos. 
 
El refrentado de las probetas se realizará de acuerdo con las especificaciones de la 
norma UNE 83-303. 
 
Antes del ensayo de compresión se medirá la longitud de la probeta refrentada, con 
una precisión mínima de 1,0 mm. y se usará esta medida para calcular la esbeltez 
(relación longitud-diámetro), así como el diámetro de la probeta, determinado como la 
media de dos medidas tomadas en dos diámetros perpendiculares situados en los 
puntos de mínima sección y realizadas con una precisión de al menos 0,1 mm. 
 
Las probetas se dejarán al aire, en el ambiente del laboratorio hasta el momento en 
que vayan a ser ensayadas a compresión. 
 
El ensayo se efectuará de acuerdo con las prescripciones de la norma UNE 83-304. 
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Se calculará la resistencia a compresión de cada probeta utilizando como sección, la 
resultante de las medidas del diámetro realizadas según se especifica en el apartado 
3.4. 
Si la relación L/D, longitud-diámetro de la probeta, fuera inferior a 2, se efectuará la 
corrección por esbeltez multiplicando la resistencia a compresión obtenida por el 
coeficiente dado en la tabla 1. 
 

 
 
 
 
Artículo H.3.- BORDILLOS DE PIEDRA. 
 
Serán de piedra de granito, realizados a corte de sierra y con textura abujardada en 
sus caras vistas. Los tipos son: 
 
I.3.1.- Bordillo de veinte por treinta centímetros (20 x 25 cm.). 
I.3.2.- Bordillo de ocho por veinte centímetros (8 x 20 cm.). 
 
La piedra a utilizar en bordillos deberá cumplir las condiciones señaladas en el 
apartado correspondiente a "Elementos de Piedra Natural" del presente Pliego. 
 
La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.) aunque en suministros 
grandes se admitirá que el diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud 
comprendida entre sesenta centímetros (60 cm.) y un metro (1 m.). Las secciones 
extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 
 
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros 
(10 mm.) en más o en menos. 
 
La latitud y su altura o tizón, estará definida en los planos. 
 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su 
directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 
colocados. 
 
A juicio de la Inspección Facultativa, las partes vistas de los bordillos podrán estar 
labradas con puntero o escoda; y las operaciones de labra se terminarán con bujarda 
media. El resto del bordillo se trabajará hasta obtener superficies aproximadamente 
planas y normales a la directriz del bordillo. 
 
Los ángulos vistos no serán vivos sino biselados o redondeados. 
 
Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-200, con las 
dimensiones indicadas en los planos. 
 
Se colocarán dejando entre ellos un espacio de diez milímetros (10 mm.) que deberá 
rellenarse con mortero de cemento M- 400. 
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Para lo no indicado en este artículo se cumplirá lo especificado en la norma UNE 
1343. 
 
 
Medición y abono. 
 
Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados a los 
precios que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios número 
UNO, y que incluyen en todos los casos, y por lo tanto no serán de abono 
independiente, la excavación en apertura de caja necesaria, la compactación del 
terreno resultante hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98 %) del Proctor 
Modificado, el asiento y protección lateral con hormigón HM-12,5, la colocación, 
cortes, rejuntado y limpieza. 
 
 
 
 
Artículo H.4.- BANDAS DE HORMIGÓN. 
 
Las bandas de hormigón serán del tipo HM-30, ejecutadas "in situ"; tendrán las 
dimensiones indicadas en los planos y juntas selladas cada cinco metros (5 m.), 
coincidentes con las juntas del bordillo. 
 
Las condiciones técnicas exigidas, serán las mismas que se indican en el apartado 
correspondiente a "Hormigones". 
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I.- FÁBRICAS DE LADRILLO Y FÁBRICAS DE BLOQUE 
 
 
Artículo I.1.- FÁBRICAS DE LADRILLO. 
 
 
Descripción y Características. 
 
El ladrillo macizo es una pieza prensada de arcilla cocida en forma de paralelepípedo 
rectangular, en la que se permiten perforaciones paralelas a una arista, de volumen 
total no superior al cinco por ciento (5 %) del total aparente de la pieza y rebajos en el 
grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho mínimo de dos 
centímetros (2 cm.) de una soga o de los tizones, que el área rebajada sea menor del 
cuarenta por ciento (40 %) de la total y que el grueso mínimo no sea menor de un 
tercio (1/3) del nominal. 
 
Para la recepción de los ladrillos en obra, éstos habrán de reunir las siguientes 
condiciones: 
 

a) Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán 
superiores a dos, tres, cuatro o cinco milímetros (2,3,4 ó 5 mm.), según 
aquellas sean inferiores a seis con cinco centímetros (6,5 cm.), estén 
comprendidas entre nueve y diecinueve centímetros (9 y 19 cm.), entre 
veinticuatro y veintinueve centímetros (24 y 29 cm.), o sean iguales o mayores 
de treinta y nueve centímetros (39 cm.), respectivamente. 

 
La flecha en aristas o diagonales, no superará el valor de uno, dos o tres 
milímetros (1,2,3 mm.), según la dimensión nominal medida sea inferior a once 
con cinco centímetros (11,5 cm.), esté comprendida entre once con cinco 
centímetros (11,5 cm.) y treinta y ocho con nueve centímetros (38,9 cm.), o sea 
superior a treinta y nueve centímetros (39 cm.), respectivamente. 
 

b) Los ladrillos serán homogéneos, de grano fino y uniforme y textura compacta. 
Carecerán absolutamente de manchas, eflorescencias, quemaduras, grietas, 
planos de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y 
duración. No tendrán imperfecciones o desconchados, y presentarán aristas 
vivas, caras planas y un perfecto moldeado. 

 
Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se apreciará por el sonido 
claro y agudo al ser golpeados con martillo, y por la uniformidad de color en la 
fractura. Estarán exentos de caliches perjudiciales. 

 
c) La resistencia a compresión de los ladrillos, es decir, el valor característico de 

la tensión aparente de rotura, determinado según la norma UNE-67026, y el 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, será 
como mínimo de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 kg/cm²). 

 
Se define como tensión aparente, la carga dividida entre el área de la sección 
total, incluidos los huecos. 
 

d) La capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) en 
peso, después de un día de inmersión. 

 
Este ensayo se realizará de acuerdo con la norma UNE-67027. 
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e) Los resultados obtenidos en el ensayo de heladicidad, realizado según la 

norma UNE 67028, deberán ser adecuados al uso a que se destinen los 
ladrillos, a juicio de la Inspección de obra. 

 
f)    La eflorescencia, es decir, el índice de la capacidad de una clase de ladrillos 

para producir, por expulsión de sus sales solubles, manchas en sus caras, se 
determinará mediante el ensayo definido en la norma UNE-67029. Los 
resultados obtenidos deberán ser adecuados al uso a que se destinen las 
piezas, a juicio de la Inspección de obra. 

 
g) La succión de una clase de ladrillo, es decir, su capacidad de apropiación de 

agua por inmersión parcial de corta duración, se determinará por el ensayo 
definido en la norma UNE. Los resultados obtenidos serán satisfactorios a 
juicio de la Inspección de obra. 

 
h) Los ladrillos tendrán suficiente adherencia a los morteros. 

 
i) Las piezas se apilarán en rejales para evitar fracturas y desportillamientos, 

agrietados o rotura de las piezas. 
 

Se prohibirá la descarga de ladrillos por vuelco de la caja del vehículo 
transportador. 
 
 

Ejecución de fabricas de ladrillo. 
 
Los ladrillos se humedecerán previamente a su empleo en la ejecución de la fábrica. 
La cantidad de agua absorbida por el ladrillo deberá ser la necesaria para que no varíe 
la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la pieza, sin succionar agua de 
amasado ni incorporarla. 
 
Salvo que específicamente se indique otra cosa en el título del precio correspondiente 
a esta unidad de obra, el mortero a utilizar será del tipo M-350. No obstante, la 
Inspección Facultativa podrá introducir modificaciones en la dosificación, sin que ello 
suponga en ningún caso, variación en el precio de la unidad. 
 
El mortero deberá llenar totalmente las juntas. Si después de restregar el ladrillo, no 
quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero necesario y se apretará 
con la paleta. 
 
En las fábricas de cara vista las juntas horizontales serán rejuntadas o llagadas con un 
espesor mínimo de uno con cinco centímetros (1,5 cm.); los tendeles o juntas 
verticales se realizarán a hueso. En los sardineles las juntas serán rejuntadas o 
llagadas en ambas caras vistas. 
 
En todo tipo de fábricas de ladrillo serán de aplicación, además de las indicadas, las 
prescripciones contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales de la 
Dirección General de Arquitectura. 
 
 
Medición y Abono. 
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La medición de las fábricas de ladrillo, se efectuará en las unidades que se indiquen 
en los títulos de los respectivos precios, no contabilizándose las superfícies o 
volúmenes ocupadas por ventanas, puertas o cualquier tipo de hueco en la obra. 
 
En dichos precios, estarán incluidos los ladrillos, morteros, mano de obra, medios 
auxiliares, y en general, todos los elementos necesarios para la correcta terminación 
de la unidad de obra, a juicio de la Inspección Facultativa. 
 
 
 
Artículo I.2.- FÁBRICAS DE BLOQUES. 
 
Descripción y Características. 
 
Se incluyen en este Artículo los bloques huecos de mortero u hormigón de cemento 
Portland o de otra clase y arena o mezcla de arena y gravilla fina, de consistencia 
seca, compactados por vibro-compresión en máquinas que permiten el desmoldeo 
inmediato y que fraguan al aire en recintos o locales resguardados, curándose por 
riego o aspersión de productos curantes, etc. Tienen forma ortoédrica o especial, con 
huecos en dirección de la carga y paredes de pequeño espesor. 
 
Para la recepción de los bloques de hormigón en obra, habrán de reunir las 
condiciones siguientes, de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la recepción de bloques de hormigón (RB-90): 
 

a) Las desviaciones de sus dimensiones con respecto a las nominales, no serán 
superiores a cuatro (4 mm.) o tres milímetros (3 mm.) según aquellas 
sobrepasen o no los veinte centímetros (20 cm.). 

 
La flecha en aristas o diagonales, no será superior a dos (2 mm.) o un 
milímetros (1 mm.), según la dimensión nominal medida supere o no los veinte 
centímetros (20 cm.). 

 
b) La resistencia a compresión de los bloques de hormigón se realizará según la 

Norma UNE-EN 772-1. 
 
Se define como tensión aparente, la carga de rotura dividida por el área total de la 
sección, incluidos los huecos. 
 
      c) La absorción de agua se determinada mediante el ensayo UNE 41.170. 
 

d) La succión de los bloques, es decir, la capacidad de apropiación de agua por 
inmersión parcial de corta duración, se determinará mediante el ensayo 
definido en la Norma UNE EN 772-11. La Inspección de obra juzgará sobre la 
satisfactoriedad o no de los resultados. 

 
e) Los bloques serán inertes al efecto de la helada hasta una temperatura que 

será de veinte grados centígrados bajo cero (-20 °C). 
 

f) El peso específico real de las piezas, no será inferior a dos mil doscientos 
kilogramos por metro cúbico (2.200 kg/m³). 

 
g) Los bloques no presentarán desportillamientos, grietas, roturas o materias 

extrañas. Presentarán una coloración uniforme y carecerán de manchas, 
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eflorescencias, etc. ofreciendo un aspecto compacto y estético a juicio de la 
Inspección de la obra. 

 
 
 
Ejecución de fábricas de bloque. 
 
Los muros fabricados con bloques se aparejarán a soga, siempre que la anchura de 
las piezas corresponda a la del muro, aunque en casos especiales puedan aparejarse 
a tizón. 
 
Los bloques se colocarán de modo que las hiladas queden perfectamente horizontales 
y bien aplomadas, teniendo en todos los puntos el mismo espesor. Cada bloque de 
una hilada cubrirá al de la hilada inferior, al menos en doce con cinco centímetros 
(12,5 cm.). Los bloques se ajustarán mientras el mortero permanezca blando, para 
asegurar una buena unión del bloque con el mortero y evitar que se produzcan grietas. 
 
Si así se indicara en el título del correspondiente precio, o si resultase necesario, a 
juicio de la Inspección de obra, los bloques huecos se rellenarán con hormigón 
utilizando las propias piezas como encofrados. La cuantía de las armaduras a colocar, 
será la indicada en los planos del Proyecto, o en su caso, la que la Inspección de la 
obra determinase. 
Los bloques no se partirán para los ajustes de la fábrica a las longitudes de los muros, 
sino que deberán utilizarse piezas especiales para este cometido. 
 
Salvo que el título del precio correspondiente indicase otra cosa, los morteros a utilizar 
serán del tipo M-400. No obstante, la Inspección Facultativa podrá introducir 
modificaciones en la dosificación del mortero sin que ello suponga, en ningún caso, 
variación en el precio de la unidad de obra. 
 
 
Medición y Abono. 
 
La medición de las fábricas de bloque de hormigón se efectuará en las unidades que 
se indiquen en los títulos de los respectivos precios. 
 
En dichos precios, estarán incluidos los bloques y sus piezas especiales, morteros, 
hormigones de relleno, armaduras, mano de obra, medios auxiliares y, en general, 
todos los elementos necesarios para la correcta terminación de la unidad de obra, a 
juicio de la Inspección Facultativa. 
 
Solamente se abonarán aparte, los excesos de armaduras sobre los indicados en los 
Planos, motivados por órdenes expresa de la Inspección de obra. 
 
Cuando el título del Precio indique el empleo de bloques y mortero coloreados, la 
modificación de color por parte de la Inspección Facultativa, no supondrá variación 
alguna en el importe de abono que figure en el Cuadro nº 1. 
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J.- ELEMENTOS METÁLICOS 
 
 
Artículo J.1.- ACEROS EN ARMADURAS. 
 
 
J.1.1.- Barras corrugadas. 
 
El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será 
siempre soldable. 
 
Irá marcado con señales indelebles de fábrica: informe UNE 36.811 “Barras 
corrugadas de acero para hormigón armado”, informe UNE 35.812 “Alambres 
corrugados de acero para hormigón armado”. 
 
Deberá contar con el sello de conformidad CIETSID, y con el correspondiente 
certificado de homologación de adherencia. 
 
Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 
 

 
 
Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma 
UNE 36068. 
 
 
J.1.2.- Mallas electrosoldadas. 
 
Estarán formadas por barras corrugadas que cumplan lo especificado en el punto 
anterior o por alambres corrugados estirados en frío, contando con el correspondiente 
certificado de homologación de adherencia. Cada panel deberá llegar a obra con una 
etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla. 
 
Las características mecánicas mínimas de los alambres serán: 
 

 
Las características químicas, mecánicas y geométricas se establecen en la Norma 
UNE 36092. 
 
 
Medición y Abono. 
 
Los aceros en armaduras, se medirán sobre plano, contabilizando las longitudes de las 
distintas armaduras y aplicando a las mismas los pesos unitarios normalizados que 
figuran en normas y catálogos para deducir los kilogramos de acero, abonables al 
precio que se indica en el Cuadro de Precios número 1. 
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En cualquier caso, el precio del kilogramo de acero, lleva incluidos los porcentajes 
correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y solapes, así 
como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo, los latiguillos, 
tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos resulten 
necesarios para su correcta colocación en obra. 
 
 
Artículo J.2.- TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES. 
 
Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación, así como sus 
correspondientes marcos, cumplirán la Norma EN-124, siendo de clase D-400, 
aquellas tapas de 60 centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), junto con sus marcos, y de 
clase C-250 en el resto de los casos. 
 
La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo EN 
GJS-500-7 según norma UNE-EN 1563 en todos los casos, con testigo de control en 
forma troncocónica de 15 milímetros de diámetro (Ø 15 mm.) salida 3º. 
 
Con independencia de su uso, dimensiones y forma, presentarán en su superficie 
exterior un dibujo de cuatro milímetro (4 mm.) de elevación, en la que figurará, en el 
caso de las tapas, el Logotipo Municipal, una inscripción de uso y el año en que han 
sido colocadas, así como el dibujo de acuerdo con los correspondientes Modelos 
Municipales, que figuran en el actual proyecto. Se exceptúa la tapa correspondiente a 
las tomas de agua, que deben cumplir todo lo anterior salvo la inscripción del Logotipo 
Municipal. 
 
Asimismo las tapas y los marcos dispondrán de las siguientes inscripciones en su 
parte inferior: 
 
- EN-124. Clase. 
- Peso. 
- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 
- Material. 
 
Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los 
siguientes datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio 
homologado: 
 

o Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y 
microtextura. 

o Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la 
tracción y Dureza Brunei. 

o Límite elástico y alargamiento, así como ensayo de resistencia. 
o Ensayos de resistencia mecánica, tanto de la tapa como del marco, indicando 

la clase a la que pertenecen. 
o Certificado del fabricante, indicando que los materiales fabricados se adaptan 

en forma, clase, dimensiones, peso y características al presente Pliego y 
Modelo Municipal correspondiente. 

 
En arquetas destinadas al alojamiento de nudos de la red de distribución, con sus 
correspondientes válvulas, así como de ventosas, desagües y pozos de registro se 
colocan tapas circulares de sesenta centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), siendo el 
marco circular si el pavimento es aglomerado u hormigón, y cuadrado si el pavimento 
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es adoquín o se trata de una acera. Además de la tapa se colocará un trampillón sobre 
cada una de las válvulas para acceder a ella directamente desde el exterior. 
 
Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de sesenta centímetros (60 cm.) 
deberán ser mecanizadas en las zonas de contracto y permitirán un asiento perfecto 
de la tapa sobre el marco en cualquier posición. 
 
En arquetas destinadas al alojamiento de hidrantes, la tapa junto con su marco será 
rectangular de cincuenta y ocho con cuatro por cuarenta y seis con seis centímetros 
cuadrados (58,4 x 46,6 cm2). 
 
En el resto de casos, es decir, para tomas de agua, arquetas de riego, canalizaciones 
semafóricas o de servicios privados, las tapas junto con sus correspondientes marcos 
serán cuadradas de cuarenta o sesenta centímetros (40 ó 60 cm.) de lado. 
 
En las tapas de tomas de agua se sustituye el Logotipo Municipal por ocho cuadros de 
características similares las del resto de la tapa. 
 
Clases y peso mínimo exigibles: 
 

 
 
 
Medición y abono. 
 
Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán 
objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se encuentren 
englobadas en el precio de la unidad correspondiente. 
 
 
Artículo J.3.- PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CON PINTURA. 
 
Todos los elementos metálicos estarán protegidos contra los fenómenos de oxidación 
y corrosión. 
 
La protección con pintura se realizará mediante los siguientes materiales, actividades y 
aplicaciones: 
 
a) Materiales. 
 

o Imprimación a base de resina epoxi de dos componentes (catalizador de 
poliamida) pigmentada con alto porcentaje de fosfato de zinc. 

 
o Acabado a base de esmalte de poliuretano de dos componentes 

(catalizador alifático). 
 
 
b) Preparación de la superficie. 
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o Se eliminarán grasas, aceite, sales, residuos cera, etc., mediante disolvente 
previamente a cualquier operación. 

 
o En superficies nuevas o a repintar, las escamas de óxido, cascarillas de 

laminación y restos de escoria, suciedad y pintura mal adherida, se eliminarán 
con rasqueta y cepillo de alambre hasta obtener una superficie sana y exenta 
de impurezas que permita una buena adherencia del recubrimiento, evitando 
sin embargo pulir la superficie o provocar una abrasión muy profunda, 
correspondiente al grado St2 (Norma UNE-EN-ISO-8501). 

 
o La eliminación de oxidaciones importantes y de recubrimientos anteriores de 

elementos que deban estar sumergidos en agua o sometidos a altas 
temperaturas, deberá realizarse mediante chorreado con arena o granalla 
hasta alcanzar un grado SA-2 o SA-2 1/2, respectivamente (Norma UNE-EN-
ISO-8501). 

 
c) Imprimación. 
 

o Se realizará sobre la superficie preparada y seca mediante la aplicación de dos 
manos de imprimación. 

 
o La primera mano de imprimación, se realizará por el Contratista en el taller de 

fabricación, debiendo transcurrir desde las operaciones de limpieza el menor 
tiempo posible. Las manos restantes podrán aplicarse al aire libre siempre que 
no llueva, hiele o la humedad relativa supere el ochenta y cinco por ciento (85 
%). 

 
o No recibirán ninguna capa de protección las superficies que hayan de soldarse, 

en tanto no se haya ejecutado la unión; ni tampoco las adyacentes en una 
anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm.), medida desde el borde del 
cordón. 

 
 

o El espesor de cada capa seca de imprimación, será de cuarenta a cincuenta 
micras (40 a 50 μ). El tiempo mínimo de aplicación entre dos manos será de 
veinticuatro horas (24 h.). 

 
 

d) Acabado. 
 

o Sobre las dos capas de imprimación antes indicadas, se extenderán dos capas 
de acabado. El espesor de cada capa seca, será de treinta a cuarenta micras 
(30 a 40 μ). (Norma INTA-160224). 

 
 
e) Ensayos específicos de la pintura. 
 

o Al inicio del pintado se presentará al laboratorio un envase de imprimación y 
otro de acabado. 

o En ensayo de corrosión acelerada aplicado sobre una muestra de pintura seca 
completa, deberá aguantar doscientas cincuenta horas (250 h.) en cámara de 
niebla salina de acuerdo con la Norma MELC-12104 y el de envejecimiento 
artificial acelerado doscientas cincuenta horas (250 h.) de acuerdo con la 
Norma MELC-1294. 
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o El ensayo de adherencia deberá dar un resultado mínimo de noventa por ciento 
(90%), según Norma UNEEN- 4624. 

o Resistencia a la abrasión, según norma UNE-48250. 
o Ensayo de plegado, según norma UNE-EN-ISO-1519. 
o Ensayo de resistencia al impacto, según norma UNE-EN-ISO-6272. 
 

Aquellos elementos visibles que forman parte de lo que genéricamente puede 
considerarse mobiliario urbano, el tipo de pintura de acabado deberá ser de color 
homogéneo RAL-6009 (verde oscuro). 
 
 
Medición y Abono. 
 
Con carácter general el coste de todo tipo de pinturas se encuentra incluido en el 
precio de la unidad de obra que requiera dicha protección, por lo que no será objeto de 
abono independiente. 
 
En caso de que en el Proyecto figuraran expresamente partidas de pintura objeto de 
abono independiente, la medición se efectuará en base al sistema métrico fijado para 
las mismas, aplicándose los Precios que, al efecto se indiquen en el Cuadro número 1. 
 
 
Artículo J.4.- PROTECCIÓN POR GALVANIZACIÓN PREVIA Y PINTURA. 
 
La protección de elementos de acero u otros materiales férricos mediante 
galvanización, se realizará por el procedimiento de "galvanización en caliente" 
sumergiendo en un baño de zinc fundido la pieza previamente preparada. 
 
La preparación del elemento metálico, se efectuará eliminando por completo el óxido, 
cascarilla, pintura y manchas de aceites o similares que existan sobre su superficie, 
por medio de tratamientos adecuados, decapado en ácidos, baño de sales, 
etc. 
 
Los elementos metálicos, una vez preparados, se sumergirán en baño de zinc de 
primera fusión (Norma UNE-ENISO- 1461) durante, al menos, el tiempo preciso para 
alcanzar la temperatura del baño. 
 
El recubrimiento galvanizado deberá ser continuo, razonablemente uniforme y estará 
exento de todo tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del 
objeto recubierto. Las manchas blancas en la superficie de los recubrimientos 
(normalmente llamadas manchas por almacenamiento húmedo o manchas blancas), 
de aspecto pulverulento poco atractivo, no serán motivo de rechazo si el recubrimiento 
subyacente supera el espesor especificado en la Tabla de Espesores que más 
adelante se incluye. 
 
El recubrimiento, debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulación 
correspondiente al empleo normal del producto galvanizado, sin que se produzcan 
fisuraciones o exfoliaciones apreciables a simple vista. 
 
Los recubrimientos galvanizados tendrán, como mínimo, los espesores medios que se 
especifican en la tabla siguiente: 
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La comprobación del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre un elemento 
metálico, se efectuará mediante la realización de un ensayo por los métodos 
gravimétrico (ISO-1460) o magnético (ISO-2178), sobre el mínimo de piezas del 
cuadro siguiente: 
 

 
 
La unión de elementos galvanizados, se realizará por sistemas que en ningún caso, 
supongan un deterioro de la capa de zinc depositada. En este sentido, y con carácter 
general, se prohibe el empleo de la soldadura como medio de unión entre piezas que 
hayan sido previamente galvanizadas. La Inspección Facultativa podrá autorizar el 
empleo de la soldadura en aquellos casos en los que no exista posibilidad práctica de 
realizar la unión por otros medios, debiéndose garantizar en todo caso, una protección 
eficaz de la zona soldada que evite su deterioro, con spray de galvanización en frío. 
 
Para el pintado de las superficies galvanizadas, se tendrá en cuenta las 
especificaciones de la norma UNE-EN-ISO- 12944. Se procederá previamente a la 
limpieza de las mismas, evitando jabones y detergentes, a su desengrase con 
disolventes tipo hidrocarburo, y a su completo secado. Para asegurar el anclaje de las 
pinturas a las superficies galvanizadas y favorecer su adherencia a largo plazo, se 
recomienda chorreado de barrido a baja presión (2,5 bar) con abrasivos muy secos. 
 
Posteriormente, se extenderá sobre ellas una capa de imprimación fosfazante especial 
para acero galvanizado de espesor de veinte a treinta micras (20 a 30 μ), y finalmente, 
una capa de acabado (ver Artículo L.4.) con un espesor de película seca de treinta a 
cuarenta micras (30 a 40 μ). 
 
En todo lo no especificado, será de aplicación lo previsto en la norma UNE-EN-ISO-
1461. 
 
 
Medición y Abono. 
 
El coste del tratamiento de galvanización y pintado de cualquier elemento metálico, 
cuya ejecución lo requiera, en base a la descripción del plano o texto del mismo o de 
la unidad de obra de que forma parte, se encuentra incluido dentro del precio de dicho 
elemento o unidad de obra y no es objeto, por lo tanto, de abono independiente. 
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Q.- SEÑALIZACIÓN 
 
Artículo Q.1.- SEÑALIZACION HORIZONTAL. 
 
Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexiva sobre 
pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones. 
 
El color de la pintura será blanca o amarilla, y la disposición y tipo de las marcas 
deberán ajustarse a la Orden 8.2. I.C. de la Dirección General de Carreteras y 
Disposiciones Complementarias y a aquellas otras que pudieran indicarse por el 
Servicio de Tráfico y Transportes municipal. 
 
Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suelto y 
perfectamente seco por aplicación mediante brocha o pulverización de pintura con 
microesferas de vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de fuerte viento o 
con temperaturas inferiores de 0º C. y no admitiéndose el paso de tráfico sobre ella 
mientras dure su secado. 
 
El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío" (dos 
componentes) o bien "termoplástico spray". 
 
Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al menos 
durante 30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produzca 
adherencia, desplazamiento o decoloración ,bajo la acción del tráfico. 
 
El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien en 
ambos casos, las características del material endurecido deberán presentar un 
aspecto uniforme. 
 
El color blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el período de garantía y la 
reflectancia luminosa aparente deberá ser de 45º y valor mínimo el 75 % (M.E.L.C. 
12.97). 
 
Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes: 
 

- Estabilidad. No se formarán geles, pellejos, etc. 
- Peso específico a 25ºC. Será para la pintura blanca de 1,55 kg/l.- 1,65 kg/l., y 

para la pintura amarilla de 1,60 kg/l.- 1,75 kg/l. 
- Tiempo de secado. Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos. 
- Aspecto. La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado 

"cáscara de huevo". 
-  

Las características de las microesferas de vidrio serán: 
 

- Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de Sílice (SiO2) del 60 
%. 

- Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz 
del sol, ningún tono de color apreciable. 

- El índice de refracción no será inferior a 1,5. 
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Artículo Q.2.- SEÑALIZACION VERTICAL. 
 
Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por placas o 
señales y postes o elementos de sustentación y anclajes. Se ajustarán a la Orden 8-1. 
I.C. de la Dirección General de Carreteras y Disposiciones Complementarias y a 
aquellas otras que pudieran indicarse por el Servicio de Tráfico y Transportes 
municipal. 
 
Las señales serán normales o reflectantes, siendo las circulares de diámetro 60 ó 90 
cm. y las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado. Estarán construidas por chapa de acero 
galvanizado o aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin soldaduras, fosfatadas 
en túnel, imprimidas y recubiertas con esmalte sintético. Las señales reflectantes 
llevarán aplicadas al vacío una lámina reflexiva de reconocida calidad. 
 
La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superiores a las 
que presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de Scotchlite. 
 
Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-
azulado claro y ostentarán el escudo del municipio. Los caracteres negros de 5 cm. de 
altura así como la fecha de fabricación y la referencia del fabricante. 
 
Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm. Todas las señales 
tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará formado por la 
misma chapa de la señal doblada en ángulo recto con tolerancia de más menos 4 mm. 
 
El espesor de la chapa de acero o aluminio será de 1,8 +/- 0,2 mm. 
 
Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado en frío 
de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 pulgadas de 
diámetro interior. 
 
Los elementos roscados serán de acero galvanizado o cadmiado. 
 
El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades en la 
capa de zinc. 
 
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos 
negros con ácido o acumulaciones de zinc. 
 
La cantidad de zinc será de 680 gr/m2., equivalente a 94 micras para las placas y 
postes, y de 142 gr/m2., equivalente a 20 micras para los elementos roscados. 
 
Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-12,5 y con 
dimensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cm. 
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Artículo Q.3.- VALLADO DE ZANJAS. 
 
Las zanjas y pozos deberán vallarse y señalizarse en toda su longitud por ambos 
lados y extremos. Las vallas deberán ajustarse al modelo oficial indicado en el plano 
correspondiente y estarán recubiertas con pintura reflectante e iluminadas. 
 
Deberán dejarse los pasos necesarios para el tránsito general y para entrada a las 
viviendas y comercios, lo cual se hará instalando pasos resistentes y estables sobre 
las zanjas. 
 
 
Medición y abono. 
 
Esta unidad se medirá por metros lineales realmente ejecutados de acuerdo con las 
previsiones del Proyecto y las órdenes al respecto de la Inspección Facultativa de las 
obras, estando incluidos en el precio correspondiente los materiales y su colocación, 
las obras de tierra y fábrica necesarias y los pasos sobre zanja que sea necesario 
colocar. 
 
El abono de esta unidad únicamente se efectuará por una vez en cada tajo que la 
requiera, siendo de cuenta del contratista su conservación, vigilancia y reposición en 
condiciones adecuadas en todo momento. 
 
A efectos de medición y abono, no se considerará como vallado la colocación de 
cintas de plástico, cordeles con cartones de colores, ni dispositivos similares, los 
cuales se considerarán como elementos comprendidos dentro de la señalización 
general de la obra, y de acuerdo con el Artículo 7 del Capítulo 1º de este Pliego de 
Condiciones, será con cargo y bajo la responsabilidad del Contratista adjudicatario. 
 
 
 
 

A NOVIEMBRE DE 2.009 
EL TÉCNICO RECACTOR 

 
 
 
 
 

Jose Luís Prats Marí 
Ingeniero técnico industrial 

 

Nº.Col·legiat.: 844

JOSE LUIS PRATS MARI

VISAT Nº.: 12092021-00

DATA: 19/11/2009

Autentificació: 00794985222500



 
 

PROMOTOR 
 

 
 

CONSORCI EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT 
 
 

UBICACIÓN 
C/ ENMIG 

 
LOCALIDAD 

EIVISSA 
 

TERMINO MUNICIPAL 
EIVISSA 

 
 
 

NOVIEMBRE DE 2.009 
 
 

TÉCNICO REDACTOR 
 

JOSE LUIS PRATS MARI 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
 

 

 
 

PROYECTO DE REMODELACIÓN DE REDES DE 
SERVICIOS Y PAVIMENTO DEL CARRER D’ENMIG 
 
 

 (T.M. EIVISSA) 
 
 

DOCUMENTO IV. PRESUPUESTO 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES 
 

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.02 m²  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de pav imentos de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en ma-
sa  10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

Superficie zona actuación 1210 1.210,00

1.210,00

01.04 m   CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO                                   

M2. Corte de pav imento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de cor-
te), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar
de obra y  p.p. de costes indirectos.

4 15,00 60,00

60,00

01.05 m³  DEMOL.Y LEVANTADO BASE HM                                       

Demolición y  levantado de base de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

75 0,15 11,25

11,25

01.06 ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS DE CUALQUIER TIPO                       

Desmontaje de papeleras de cualquier tipo, carga sobre camión,  transporte hasta almacen municipal
para  posterior colocación.

5 5,00

5,00

01.07 ud  ANULACIÓN FOSAS SÉPTICAS, FILTROS O SEPARADORES                 

Ud. Anulación y  sellado de fosas dépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados,
supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales y  mecánicos. Incluye
extracción de residuos sólidos mediante retroexcavadora y  líquidos mediante camión cuba y  equipo
de bombeo. así como desmontado de registros, etc., limpieza y  retirada de escombros, carga  y
transporte al vertedero (cánon de vertido incluido). El sellado de fosas se realizará mediante relleno
con material procedente de la excavación y  tierras de préstamo y sellado mediante hormigón
HM-15. Incluye p.p. de medios aux iliares

60 60,00

60,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXC. MANUAL ZANJAS CATAS. T.D.                                  

M3. Excavación manual para catas, en terreno de consistencia dura,salvando los serv icios ex isten-
tes.

10 3,25 0,50 1,50 24,38

24,38

02.03 M3  EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, has-
ta 2 m de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales por causa de yacimientos ar-
queológicos, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga y  transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

378 378,00

378,00

02.04 m³  EXCAVACION CIELO ABIERTO                                        

Excavación a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, sin in-
cluir carga, transporte y  canon vertedero.

Superficie zona actuación 1210 0,18 217,80

217,80

02.05 M3  EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.                                     

M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir car-
ga ni transporte a vertedero.

BT longitudinal 1 250,320 0,400 0,580 58,074

BT cruce 1,2 1 7,000 0,500 0,830 2,905

BT cruce 3 1 8,500 0,400 0,580 1,972

BT cruce 4 1 5,000 0,400 0,580 1,160

BT cruce 5 1 3,500 0,400 0,580 0,812

TELEC prisma long. principal 1 276,450 0,450 0,560 69,665

TELEC cruces conex ion prismas 6 22,700 0,450 0,560 34,322

TELEC salidas a conv ersion red
aerea

14 6,250 0,450 0,460 18,113

TELEC prisma sec. acometidas 1 256,420 0,400 0,330 33,847

TELEC conv ersion aerea /
subterranea

7 1,100 0,450 0,420 1,455

TELEC pedestal 12 2,000 0,700 0,510 8,568

TELEC acometidas 37 2,000 0,300 0,330 7,326

TELEC Arq. M 34 0,600 0,600 0,480 5,875

TELEC Arq. DM 13 1,200 0,780 0,980 11,925

Red general saneamiento 1 213,000 0,810 0,800 138,024

Acometidas saneamiento 73 7,000 0,550 0,500 140,525

Red general pluv iales 1 227,000 0,810 0,680 125,032

Red general abastecimiento 1 273,000 0,460 0,200 25,116

Acometidas abastecimiento 73 7,000 0,260 0,200 26,572

Red combustibles gaseosos 1 219,000 0,300 0,900 59,130

770,42

02.06 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION                                

BT longitudinal 1,25 250,320 0,400 0,330 41,303

BT cruce 1,2 1,25 7,000 0,500 0,350 1,531

BT cruce 3 1,25 8,500 0,400 0,350 1,488

BT cruce 4 1,25 5,000 0,400 0,350 0,875

BT cruce 5 1,25 3,500 0,400 0,350 0,613

AL. PUB longitudinal 1,25 250,320 0,300 0,120 11,264

TELEC prisma long. principal 1,25 276,450 0,450 0,230 35,766

TELEC cruces conex ion prismas 7,5 22,700 0,450 0,230 17,621

TELEC salidas a conv ersion red
aerea

17,5 6,250 0,450 0,230 11,320

TELEC prisma sec. acometidas 1,25 256,420 0,400 0,090 11,539
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TELEC conv ersion aerea /
subterranea

8,75 1,100 0,450 15,000 64,969

TELEC pedestal 15 2,000 0,700 0,150 3,150

TELEC acometidas 46,25 2,000 0,300 0,150 4,163

Red general saneamiento 1 213,000 0,810 0,285 49,171

Acometidas saneamiento 73 7,000 0,550 0,100 28,105

Red general pluv iales 1 227,000 0,810 0,200 36,774

Red general abastecimiento 1 273,000 0,460 0,100 12,558

Acometidas abastecimiento 73 7,000 0,260 0,100 13,286

Red combustibles gaseosos 1 219,000 0,300 0,700 45,990

391,49

02.07 M3  TRANS. INTERN. DÚMPER TIERR. <1 KM.                             

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total menor de 1km.,
con dumper volquete de 0,5 m3., i/p.p. de costes indirectos.

1,25 389,14 486,43

486,43

02.08 M3  TRANSP.TIERRAS 10/20KM.CARG.MEC.                                

M3. Transporte de tierras sobrantes, con un recorrido total comprendido entre 10 y  20 Km., en ca-
mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos y  canon verte-
dero.

1,25 389,140 486,425

486,43
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 m2  MIMETIZADO TAPAS LOSETA GRANITO GRIS PLOMO 4 cm ESPESOR         

M2. Mimetizado de tapas y  arquetas mediante losetas de granito Gris Plomo de VALSANS o simi-
lar, de 4 cm de espesor, de diversos formatos (60x40 cm, 60x30cm y 60x20 cm), con acabado fla-
meado, cortadas y  trabajadas para perfecto encaje sobre las aquetas hormigonables, recibidas con
mortero de cemento 1/6 en un espesor máximo de 3 cm sobre solera de hormigón (no incluida) y  se-
gún disposición marcada en planimetría adjunta, y  recebada la junta para su posterior humectación y
en sucesivas fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto impermeable a la lluv ia y  las nor-
males actuaciones de limpieza municipales y /o privadas con manguera y /o máquinas de proyección
de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su superfice. Incluye parte propor-
cional de juntas, según detalles de planimetría, incluso corte mediante disco de las piezas para su co-
rrecto anclaje en los puntos de unión.

Pozos saneamiento y  pluv iales 27 0,30 8,10

Arquetas bloqueo saneamiento 73 0,47 0,47 16,13

Arquetas M telecomunicaciones 34 0,32 10,88

Arquetas DM Telecomunicaciones 13 0,70 9,10

Arquetas alumbrado público 17 0,47 0,47 3,76

Arquetas abastecimiento 3 0,47 0,47 0,66

Arquetas gas 4 0,47 0,47 0,88

49,51

03.02 M3  SOLERA HORMIGON H-200/20                                        

M3. Solera de Hormigón en masa H-200 Kg/cm2 de resistencia característica para asentado del pa-
v imento, i/vertido, v ibrado y  compactado. Incluye parte proporcional de juntas. Según EH-08.

Superficie zona actuación 1210 0,150 181,500

181,50

03.04 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     

M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=6 mm, con acero corrugado B 500
T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.

Superficie zona actuación 1210 1.210,00

1.210,00

03.05 Ml  P. ADOQUÍN H. E=10 CM B. HOR.COLOR                              

Ml. Adoquinado con piezas premoldeadas de hormigón de 10x20 cm sobre solera de hormigón reci-
bidas con mortero de cemento 1/6 M-40, incluso recebado de juntas, compactado de adoquín y  re-
mate

1 436,00 436,00

436,00

03.06 m2  PAVIMENTO ACERA LOSETA GRANITO GRIS PLOMO ESPESOR 4 cm          

M2. Suministro y  colocación de loseta para aceras de Granito Gris Plomo de VALSANS o similar,
de formatos variables (60x40x4 cm, 60x30x4 cm y 60x20x4 cm)  y  acabado flameado, recibidas
con mortero de cemento 1/6 M-40 en un espesor máximo de 3 cm sobre solera de hormigón (no in-
cluida) según disposición marcada en planimetría adjunta, y  recebada la junta para su posterior hu-
mectación y  en sucesivas fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto impermeable a la
lluv ia y  las normales actuaciones de limpieza municipales y /o privadas con manguera y /o máquinas
de proyección de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su superficie. Incluye
parte proporcional de juntas, así como corte mediante disco de las piezas para su correcto encaje en
los puntos de unión.

Superficie zona actuación 1210 1.210,00

Descuento arquetas mimetizadas

Pozos saneamiento y  pluv iales -27 0,30 -8,10

Arquetas bloqueo saneamiento -73 0,47 0,47 -16,13

Arquetas M telecomunicaciones -34 0,32 -10,88

Arquetas DM Telecomunicaciones -13 0,70 -9,10

Arquetas alumbrado público -17 0,47 0,47 -3,76

Arquetas abastecimiento -3 0,47 0,47 -0,66

Arquetas gas -4 0,47 0,47 -0,88

1.160,49
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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
04.04 Ud  POZO REGISTRO D=100  H<3.1 m.                                   

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100
cm. y  una altura total de pozo inferior a 3.1 m. Incluye cerco y tapa mimetizable de fundición dúctil
de resistencia D-400. Incluida excavación, carga y  transporte a verdedero (cánon de vertido inclui-
do) de material procedente de excavación.

Red pluv iales 7 7,00

Red saneamiento 20 20,00

27,00

04.05 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municpal, hasta una distancia de 9 m, fo-
mada por: instalación y  montaje de tubería de acometida de PVC corrugado de 200 mm de diametro
interior, instalada en cama de arena y  rellenada lateral y  superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, conexionado con cada abonado, así como entronque con el colector
principal de la red de saneamiento, sin incluir movimiento de tierras (excavación ni relleno de zanjas)
y  con p.p. de medios aux iliares. Completamente acabado y en funcionamiento.

Acometidas 73 73,00

73,00

04.06 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           

Ud. Arqueta de bloqueo para acometida de saneamiento, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de
fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimen-
siones 525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) to-
talmente terminada, según detalles grafiados en planimetría adjunta.

Arqueta bloqueo acometidas 73 73,00

73,00

04.07 ud  CONEXIÓN A POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE                        

Conexión de nuevas redes de saneamiento y  pluv iales con pozos existentes.

2 2,00

2,00

04.08 M2  REFINADO Y COMPACTADO ZANJAS Y POZOS                            

M2. Refinado y  compactado, con medios manuales y  mecánicos fondos de zanjas excavados por
máquinas, , i/ex tracción de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.

lecho red Saneamiento 1 213,00 0,85 181,05

Lecho red pluv iales 1 227,00 0,85 192,95

Pozos 27 0,80 21,60

395,60

04.09 ud  SUMIDERO SIFONICO.ABAT. 570x305 C/REJA FUNDICIÓN                

Ud. Imbornal sifónico de fundición dúctil modelo DELTA SF570D4 de FUNDICION DUCTIL BENI-
TO, o similar, de dimensiones 565X275 mm y altura de 570 mm, Clase D-400 y  resistencia 400KN,
y rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de función, de dimensiones 535x280 mm, enra-
sada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluido el conexiona-
do a la red general de pluv iales mediante conducción de PVC de diámetro 200mm (conducción in-
cluida).

Imbornales 17 17,00

17,00

04.10 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 315mm                                     

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez
8kN/m2, con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de cantera de 10 cm. debidamente nivelada, y  posteriormente rellenada lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de la zanja, insta-
lación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Red pluv iales 1 16,00 16,00
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Red saneamiento 1 213,00 213,00

229,00

04.11 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 400mm                                     

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez
8kN/m2, con un diámetro 600 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de cantera de 10 cm. debidamente nivelada, y  posteriormente rellenada lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de la zanja, insta-
lación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

Red pluv iales 1 175,00 175,00

175,00
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CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
05.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=110mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

Red abastecimiento 1 237,00 237,00

237,00

05.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

13 13,00

13,00

05.03 m   CINTA DE POLIETILENO AZUL                                       

Cinta de polietileno de color azul, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la seña-
lización de tuberías de agua, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativa de la compa-
ñía

Red abastecimiento 1 237,00 237,00

237,00

05.04 Ud  ACOMET. PE PN10 D=63 ACERA                                      

Ud. Acometida de la red de abastecimiento a la caseta de contadores, formada por tubería de polieti-
leno de 63 mm y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, ma-
chón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno, grifo de pruebas de latón 1/2".
No incluye excavación en zanjas, relleno material seleccionado, carga ni transporte de tierras so-
brantes a vertedero.

Acometidas 73 73,00

73,00

05.05 Ud  BOCA RIEGO TIPO "BARCELONA" EQUIPADA                            

Ud. Boca de riego modelo "Barcelona" de Diametro de salida 50 mm., incluso enlace con la red de
distribución, con tubería de polietileno de 50 mm de diámetro, completamente equipada, instalada.

6 6,00

6,00

05.06 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                         

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

3 3,00

3,00

05.07 Ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMATICO                                     

Ud. Ventosa/Purgador automático de triple efecto de DN 80 en la red de distribución de agua potable
,i/juntas, válc. compuerta y  accesorios, completamente instalada.

1 1,00

1,00

05.08 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           

Ud. Arqueta de registro para abastecimiento, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de fundición dúctil,
tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensiones 525x525
mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) totalmente termina-
da.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
06.01 Ml  TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de distribución de líneas eléctri-
cas, siguiendo normas de la compañía suministradora.

longitudinal 2 250,32 500,64

cruce 1 2 7,00 14,00

cruce 2 2 7,00 14,00

cruce 3 2 8,50 17,00

cruce 4 2 5,00 10,00

cruce 5 2 3,50 7,00

562,64

06.02 M3  HORMIGON HM-150/20                                              

M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/vertido, v ibrado y  compactado.

cruce 1 1 7,000 0,450 0,250 0,788

cruce 2 1 7,000 0,450 0,250 0,788

cruce 3 1 8,500 0,400 0,250 0,850

cruce 4 1 5,000 0,400 0,250 0,500

cruce 5 1 3,500 0,400 0,250 0,350

longitudinal 2 250,320 0,400 0,100 20,026

23,30

06.03 m³  RELLENO CON ARENA                                               

Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta
cerramiento de juntas

longitudinal 1 250,32 0,40 0,20 20,03

20,03

06.04 m   LINEA CON CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO DE 4x240 mm2 , 0,6/1KV.    

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera y  cruce de calzada, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV
0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y
65 cm. de profundidad, sobre asiento de arena segun planos,  montaje de cables conductores, relleno
con una capa de hasta 25 cm. de arena, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua-
les, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

cruce 1 1 15,00 15,00

cruce 2 1 15,00 15,00

cruce 3 1 16,50 16,50

cruce 4 1 13,00 13,00

cruce 5 1 11,50 11,50

71,00

06.05 ud  CONVERSION AEREO/ SUBTERRANEA CRUCES RED EXISTENTE.             

Ud conversion Aereo subterranea de red aerea trenzada según detalle V.26 de las condiciones técni-
cas redes de  baja tension, incluida retirada de las redes aereas afectadas ex istentes y en funciona-
miento.

cruce 1 2 2,00

cruce 2 2 2,00

cruce 3 2 2,00

cruce 4 2 2,00

cruce 5 2 2,00

10,00

06.06 m   DESMONTAJE,CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO                     

Desmontaje de redes eléctricas de baja tensión ex istentes en fachada, conexionado de las nuevas
instalaciones a abonados  y  puesta en serv icio de las mismas.
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1 1,00

1,00

06.07 ud  P.A. A JUSTIFICAR, D.O. Y PROYECTO INSTALACIONES B.T.           

P.A. a justificar, de acuerdo con presupuesto de compañía, dirección de obra y  proyecto para sote-
rrado de cruces ex istentes de redes aereas de baja tension, ncluidos todos los tramtites.

1 1,00

1,00

16 de nov iembre de 2009 Página 9

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
07.01 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 63 MM                                

Instalación de tubo liso de 63 mm en interior de zanja.

prisma long. principal 6 276,45 1.658,70

prisma sec. acometidas 6 256,42 1.538,52

3.197,22

07.02 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 110 MM                               

Instalación de tubo liso de 110 mm en interior de zanja.

prisma long. principal 2 276,45 552,90

cruces conex ion prismas 6 22,70 136,20

salidas a conv ersion red aerea 14 6,25 87,50

776,60

07.03 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 40 MM                                

Instalación de tubo liso de 40 mm en interior de zanja.

prisma long. principal 3 276,45 829,35

cruces conex ion prismas 3 22,70 68,10

897,45

07.04 M3  HORMIGON HM-150/20                                              

M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/vertido, v ibrado y  compactado.

prisma long. principal 1 276,450 0,450 0,330 41,053

prisma acometidas principal 1 276,450 0,400 0,250 27,645

prisma acometidas secundario 1 256,420 0,400 0,250 25,642

acometidas 66 1,500 0,250 0,200 4,950

prismas cruces 1 22,700 0,450 0,330 3,371

salidas a conv ersion aerea 7 6,250 0,450 0,230 4,528

107,19

07.05 ud  ARQUETA "M"                                                     

Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "M" realizada en obra a partir de la-
drillo hueco sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición dúctil  mi-
metizable (hormigonable) tipo C-250 de dimensiones y  características según planimetría adjunta, mar-
co y  excavación, según detalles proyecto y  normas de la compañía suministradora TELEFONICA.

arquetas M 34 34,00

34,00

07.06 ud  ARQUETA "DM"                                                    

Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "DM" realizada en obra a partir de
ladrillo hueco sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición dúctil
mimetizable (hormigonable) de dimensiones y  características según planimetría adjunta, marco y  ex-
cavación, según detalles proyecto y  normas de la compañía suministradora TELEFONICA.

arqueta DM 13 13,00

13,00

07.07 UD  BASE PEDESTAL ARMARIO TELEFONICA                                

Ud Base para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón
H-200/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y  seis
conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y  trans-
porte de tierras y  colocación de conductos, totalmente instalado.

pedestal 12 12,00

12,00
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07.08 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA SUPERFICIE                         

ud. Suministro e instalación de hornacina en superficie para armario de distribución de telefonia  se-
gún las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones.Posterior pintado
del conjunto  para mimetizarla con la pared colindante. Incluye contraventana tipo mallorquina con ho-
jas practicables de lamas fijas sobre bastidor, i/cerco con herrajes en acero inox idalbe llave tipo GE-
SA 4. pintada con barniz para exteriores.  Incluido parte proporcional de medios aux iliares, totalmen-
te acabado incl. puesta en serv icio.

1 1,00

1,00

07.09 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA EMPOTRADO                          

ud. Suministro e instalación de hornacina empotrada para armario de distribución de telefonia  según
las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones. Incluida apertura de
hueco en fachada con martillo compresor de 500 l/min., i/corte prev io con cortadora de disco, carga
y retirada de escombros a vertedero( incluido canon vertedero) . posterior sellado de huecos con
Hormigón HM-200 incluyendo encofrado y  desencofrado a una cara v ista en muros con madera ma-
chiembrada y  cepillada de 22 mm. de espesor, considerando 3 posturas, i/aplicación de desenco-
frante. Posterior enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con
mortero de cemento y  arena según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos verticales, con maes-
tras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  costes indi-
rectos. posterior pintado del conjunto  para mimetizarla con la pared colindante. Incluye contraventana
tipo mallorquina con hojas practicables de lamas fijas sobre bastidor, i/cerco con herrajes en acero
inox idalbe llave tipo GESA 4. pintada con barniz para exteriores.  Incluido parte proporcional de me-
dios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

1 1,00

1,00

07.10 ud  CONV SUB-AEREO DE RED SUPERF.                                   

Ud. Conversión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubo de acero
galvanizado de diam 2 1/2", según las normas de la compañía suministradora del serv icio de teleco-
municaciones. Incluye colocación de abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón
HM-200, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

1 1,00

1,00

07.11 ud  CONV SUB-AEREO DE RED EMPOTRADO                                 

Ud. Conversión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubos de acero
galvanizado de 63mm, según las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomuni-
caciones.Incluida apertura de hueco en fachada para su colocacion en fachada con carga y  transpor-
te a vertedero (incluido canon de vertedero) y  posterior enfoscado maestreado y  fratasado de la zo-
nas en contacto de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  arena según
UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y  hume-
decido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo-
logado, así como distribución del material en tajos.  Incluida colocación de abrazaderas, manguitos
de reducción, prisma de hormigón HM-200, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con
la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

conv ersion aerea 7 7,00

7,00

07.12 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA. SUPERF.                                 

Ud.  Acometida empotrada mediante tubo de acero galvanizado de 2 1/2". Incluye colocación de
abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón HM-15, codos de salida , pintado de tu-
beria para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado
incl. puesta en serv icio.

1 1,00

1,00

16 de nov iembre de 2009 Página 11

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

07.13 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EMPOTRADO                                

Ud. Acometida empotrada medinate tubo de pvc 63mm, .Incluida apertura de hueco,  posterior enfos-
cado maestreado y  fratasado de la zonas en contacto. Incluye pintado de tuberia para mimetizarla
con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

acometida edificacion 68 68,00

68,00
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CAPÍTULO 08 RED DE COMBUSTIBLES GASEOSOS                                    
08.01 m.  COND.POLIET.PE 100 SDR 11 DIAM. 110mm                           

Ml. Suministro e instalación de red para conducción de combustibles gaseosos de Polietileno 100
SDR11 de diámetro nominal 110 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Colocada según UNE-EN-1555.

1 219,00 219,00

219,00

08.03 m   CINTA DE POLIETILENO SEÑALIZACIÓN GAS                           

Cinta de polietileno, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la señalización de tu-
berías de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativa de la compañía

1 219,00 219,00

219,00

08.04 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           

Ud. Arqueta de registro para red de combustibles gaseosos, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de
fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable), a punto de ser rematada por loseta de granito
(no incluida en la partida) totalmente terminada, .

4 4,00

4,00

08.05 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED RED GAS                         

Ud. Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos
montados de la red de combustibles gaseosos, s/P.P.T.G.T.A.A.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
09.01 Ml  TUBO PVC 90 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                 

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm. colocado en zanja de al. publico, dando cumpli-
miento al REBT 2002

longitudinal 2 250,32 500,64

500,64

09.02 Ml  RED TIERRA 1x35mm² Cu Desnudo                                   

Ml. Linea de tierra para red de alumbrado de 1x35 mm2. de conductor de cobre desnudo en zanja,
instalada según REBT 2002, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de elemetos
de conexion a piquetas de tierra  y  terminales correspondientes.

longitudinal 1 250,32 250,32

250,32

09.03 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40 AL PUB                    

Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de fun-
dición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensio-
nes 525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) total-
mente terminada.

segun planos 17 17,00

17,00

09.04 ud  PIQUETA CONNEX. TIERRA ACERO, L=1500mm, d 14,6mm, 300           

Piqueta de conexión a tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 1500mm de largo, de 14,6mm de
diámetro

pica tierra 4 4,00

4,00

09.05 m³  RELLENO CON ARENA                                               

Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta
cerramiento de juntas

longitudinal 1 250,32 0,30 0,16 12,02

12,02

09.06 ud  SUBIDA SUPERF. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                     

Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galvanizado según UNE-EN
50086-2-1, de 40 mm, tubo pasacable de PVC, según UNE-EN 50086-2-2, de  diam 32 mm protec-
ción y  tramo de red trimasica cable 0,6-1Kv de 4x6 mm² Cu hasta caja de conexionado y protec-
cion mediante fusibles de 6 A de salida en cable RZ 0,6-1 Kv Cu de 2x 2,5 mm² . Incluye tendido
de cable de alimentación, ,colocación de abrazaderas, empalmes, pintado de tuberia para mimetizarla
con la pared, conexionado y parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta
en serv icio.

1 1,00

subidas continuacion red 3 3,00

4,00

09.07 ud  SUBIDA EMPOTRADA. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                  

Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galvanizado de 40 mm hasta
caja de conexionado y protección de cada farola. Incluye tendido de cable de alimentación, tubo pa-
sacable tipo H de diametro 32 mm, colocación de abrazaderas, empalmes, pintado de tuberia para
mimetizarla con la pared, conexionado y parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado
incl. puesta en serv icio.

acometida a farola 17 17,00

17,00

09.08 Ml  RED .AL. PUB. (SUBT.) 4x6 mm²                                   

Ml. Linea alumbrado, (subterranea), aislada 0, 6/1 Kv. de 4x6 mm2. de conductor de cobre bajo tubo
de PVC, incluído tendido del conductor en su interior, conexionado farolas, redes de tierras y  termi-
nales correspondientes.

longitudinal 1 250,32 250,32
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subidas v erticales por acometida 17 2,80 1,00 2,00 95,20

345,52
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CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO                                      
10.01 UD  PAPELERA DIANA 80 L. CAPAC. 420 MM DIAMETRO Y 1015 MM DE ALTURA 

Ud. Suministro y colocación de Papelera de fundición de aluminio de diametro 420 mm y 1015 mm
de altura, de 80 litros de capacidad, colocada con base de hormigón para anclaje al suelo, modelo
Diana de la casa Conteur o similar.

5 5,00

5,00

10.03 ud  PILONA HITO FUNDICION H=0,8                                     

Suministro y  colocación de pilona de fundición de hierro tipo "hito Y de roura" forma cónica estriada
de base circular de 240 mm de diametro, y  80 cm de altura, colocada. Incluye excavación, cimenta-
ción para pernos de anclaje, pernos de acero inox idable, nivelación mediante tuercas, posterior colo-
cación de la pilona má remates con la losa del pav imento.

5 5,00

5,00

10.04 ud  DESMONTAJE, ALMACENADO Y RECOLOCACIÓN SEÑALES VERTICALES        

Desmontaje, almacenado y posterior recolocación  de elementos de señalización vertical ex istentes.

3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          
11.01 u   PLANOS "AS BUILT"                                               

1 1,00

1,00

11.02 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de abastecimiento durante la realización de los
trabajos de sustitución

1 1,00

1,00

11.03 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO    

P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de saneamiento durante la realización de los tra-
bajos de sustitución

1 1,00

1,00

11.04 ud  P.A. A JUSTIFICAR, LOCALIZACIÓN INSTALACIONES MEDIANTE GEORADAR 

P.A. a justificar, para la localización de instalaciones soterradas mediante GEORADAR. Incluye re-
alización de informe al efecto.

1 1,00

1,00

11.05 ud  P.A. A JUSTIFICAR, DESMONTAJE Y RETIRADA FIBROCEMENTO           

P.A. a justificar, para el desmontajede redes ex istentes de fibrocemento, y  posterior transporte hasta
vertedero autorizado.

1 1,00

1,00

11.06 ud  DICTAMEN DE LAS EXCAVACIONES POR TÉCNICO ARQUEÓLOGO             

Ud. Partida a justificar por el contratista, incluyendo dictámen al efecto sobre cada apertura de nueva
excavación, realizado por técnico arqueólogo. Incluye asistencia técnica a pié de obra, desplaza-
mientos, medios de análisis y expedición de dictamen del sistema operativo a seguir.

2 2,00

2,00

11.07 u   CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO                                      

Ud. Suministro y colocación de cartel de obra según convenio completamente colocado

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
12.01 u   Control calidad                                                 

Presupuestos anteriores 1,00

1,00

16 de nov iembre de 2009 Página 18

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 u   Seguridad y salud                                               

Presupuestos anteriores 1,00

1,00
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.02 m²  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                5,09

Demolición y  levantado de pav imentos de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en
masa  10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.04 m   CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO                                   3,09
M2. Corte de pav imento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de
corte), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria
auxiliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05 m³  DEMOL.Y LEVANTADO BASE HM                                       22,04
Demolición y  levantado de base de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero.

VEINTIDOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.06 ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS DE CUALQUIER TIPO                       8,20
Desmontaje de papeleras de cualquier tipo, carga sobre camión,  transporte hasta almacen muni-
cipal para  posterior colocación.

OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.07 ud  ANULACIÓN FOSAS SÉPTICAS, FILTROS O SEPARADORES                 408,27
Ud. Anulación y  sellado de fosas dépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabrica-
dos, supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales y  mecánicos.
Incluye extracción de residuos sólidos mediante retroexcavadora y  líquidos mediante camión cu-
ba y  equipo de bombeo. así como desmontado de registros, etc., limpieza y  retirada de escom-
bros, carga  y  transporte al vertedero (cánon de vertido incluido). El sellado de fosas se realizará
mediante relleno con material procedente de la excavación y  tierras de préstamo y sellado me-
diante hormigón HM-15. Incluye p.p. de medios aux iliares

CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXC. MANUAL ZANJAS CATAS. T.D.                                  49,67

M3. Excavación manual para catas, en terreno de consistencia dura,salvando los serv icios
ex istentes.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.03 M3  EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO                                    39,48
M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas,
hasta 2 m de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales por causa de yacimien-
tos arqueológicos, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga y  transporte a vertede-
ro y  con p.p. de medios aux iliares.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.04 m³  EXCAVACION CIELO ABIERTO                                        19,16
Excavación a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecánicos, con agotamiento de agua,
sin incluir carga, transporte y  canon vertedero.

DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.05 M3  EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.                                     24,86
M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir
carga ni transporte a vertedero.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.06 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION                                16,70

DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.07 M3  TRANS. INTERN. DÚMPER TIERR. <1 KM.                             3,22
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total menor de
1km., con dumper volquete de 0,5 m3., i/p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.08 M3  TRANSP.TIERRAS 10/20KM.CARG.MEC.                                11,52
M3. Transporte de tierras sobrantes, con un recorrido total comprendido entre 10 y  20 Km., en
camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos y  canon
vertedero.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 m2  MIMETIZADO TAPAS LOSETA GRANITO GRIS PLOMO 4 cm ESPESOR         241,89

M2. Mimetizado de tapas y  arquetas mediante losetas de granito Gris Plomo de VALSANS o si-
milar, de 4 cm de espesor, de diversos formatos (60x40 cm, 60x30cm y 60x20 cm), con acaba-
do flameado, cortadas y  trabajadas para perfecto encaje sobre las aquetas hormigonables, recibi-
das con mortero de cemento 1/6 en un espesor máximo de 3 cm sobre solera de hormigón (no
incluida) y  según disposición marcada en planimetría adjunta, y  recebada la junta para su poste-
rior humectación y  en sucesivas fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto imperme-
able a la lluv ia y  las normales actuaciones de limpieza municipales y /o privadas con manguera
y/o máquinas de proyección de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su
superfice. Incluye parte proporcional de juntas, según detalles de planimetría, incluso corte me-
diante disco de las piezas para su correcto anclaje en los puntos de unión.

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

03.02 M3  SOLERA HORMIGON H-200/20                                        127,24
M3. Solera de Hormigón en masa H-200 Kg/cm2 de resistencia característica para asentado del
pav imento, i/vertido, v ibrado y  compactado. Incluye parte proporcional de juntas. Según EH-08.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

03.04 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     3,08
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=6 mm, con acero corrugado B
500 T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.

TRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.05 Ml  P. ADOQUÍN H. E=10 CM B. HOR.COLOR                              9,81
Ml. Adoquinado con piezas premoldeadas de hormigón de 10x20 cm sobre solera de hormigón
recibidas con mortero de cemento 1/6 M-40, incluso recebado de juntas, compactado de adoquín
y remate

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.06 m2  PAVIMENTO ACERA LOSETA GRANITO GRIS PLOMO ESPESOR 4 cm          103,39
M2. Suministro y  colocación de loseta para aceras de Granito Gris Plomo de VALSANS o simi-
lar, de formatos variables (60x40x4 cm, 60x30x4 cm y 60x20x4 cm)  y  acabado flameado, re-
cibidas con mortero de cemento 1/6 M-40 en un espesor máximo de 3 cm sobre solera de hor-
migón (no incluida) según disposición marcada en planimetría adjunta, y  recebada la junta para
su posterior humectación y  en sucesivas fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto
impermeable a la lluv ia y  las normales actuaciones de limpieza municipales y /o privadas con
manguera y /o máquinas de proyección de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y
limpia su superficie. Incluye parte proporcional de juntas, así como corte mediante disco de las
piezas para su correcto encaje en los puntos de unión.

CIENTO TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
04.04 Ud  POZO REGISTRO D=100  H<3.1 m.                                   596,76

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
100 cm. y  una altura total de pozo inferior a 3.1 m. Incluye cerco y  tapa mimetizable de fundición
dúctil de resistencia D-400. Incluida excavación, carga y transporte a verdedero (cánon de verti-
do incluido) de material procedente de excavación.

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.05 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          479,91
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municpal, hasta una distancia de 9
m, fomada por: instalación y  montaje de tubería de acometida de PVC corrugado de 200 mm de
diametro interior, instalada en cama de arena y  rellenada lateral y  superiormente hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, conexionado con cada abonado, así como entron-
que con el colector principal de la red de saneamiento, sin incluir movimiento de tierras (excava-
ción ni relleno de zanjas) y  con p.p. de medios aux iliares. Completamente acabado y en funcio-
namiento.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.06 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           160,92
Ud. Arqueta de bloqueo para acometida de saneamiento, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco
de fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de
dimensiones 525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la
partida) totalmente terminada, según detalles grafiados en planimetría adjunta.

CIENTO SESENTA  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.07 ud  CONEXIÓN A POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE                        337,59
Conexión de nuevas redes de saneamiento y pluv iales con pozos ex istentes.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.08 M2  REFINADO Y COMPACTADO ZANJAS Y POZOS                            4,29
M2. Refinado y  compactado, con medios manuales y  mecánicos fondos de zanjas excavados
por máquinas, , i/ex tracción de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.09 ud  SUMIDERO SIFONICO.ABAT. 570x305 C/REJA FUNDICIÓN                375,98
Ud. Imbornal sifónico de fundición dúctil modelo DELTA SF570D4 de FUNDICION DUCTIL
BENITO, o similar, de dimensiones 565X275 mm y altura de 570 mm, Clase D-400 y  resisten-
cia 400KN, y  rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de función, de dimensiones
535x280 mm, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral.
Incluido el conexionado a la red general de pluv iales mediante conducción de PVC de diámetro
200mm (conducción incluida).

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

04.10 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 315mm                                     46,23
Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez
8kN/m2, con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de cantera de 10 cm. debidamente nivelada, y  posteriormente rellenada lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior
de la zanja, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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04.11 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 400mm                                     67,54
Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez
8kN/m2, con un diámetro 600 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de cantera de 10 cm. debidamente nivelada, y  posteriormente rellenada lateral-
mente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactan-
do ésta hasta los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior
de la zanja, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías
de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
05.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=110mm                                19,22

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de tra-
bajo de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-
ral y  superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-13.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                327,77
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-
da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.03 m   CINTA DE POLIETILENO AZUL                                       2,55
Cinta de polietileno de color azul, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la
señalización de tuberías de agua, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativa de
la compañía

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 Ud  ACOMET. PE PN10 D=63 ACERA                                      516,42
Ud. Acometida de la red de abastecimiento a la caseta de contadores, formada por tubería de po-
lietileno de 63 mm y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión,
machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno, grifo de pruebas de la-
tón 1/2". No incluye excavación en zanjas, relleno material seleccionado, carga ni transporte de
tierras sobrantes a vertedero.

QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.05 Ud  BOCA RIEGO TIPO "BARCELONA" EQUIPADA                            205,12
Ud. Boca de riego modelo "Barcelona" de Diametro de salida 50 mm., incluso enlace con la red
de distribución, con tubería de polietileno de 50 mm de diámetro, completamente equipada, insta-
lada.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.06 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                         138,80
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos
montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

05.07 Ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMATICO                                     964,81
Ud. Ventosa/Purgador automático de triple efecto de DN 80 en la red de distribución de agua po-
table ,i/juntas, válc. compuerta y  accesorios, completamente instalada.

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.08 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           221,20
Ud. Arqueta de registro para abastecimiento, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de fundición
dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensiones
525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) total-
mente terminada.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
06.01 Ml  TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                6,17

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de distribución de líneas
eléctricas, siguiendo normas de la compañía suministradora.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02 M3  HORMIGON HM-150/20                                              118,73
M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/vertido, v ibrado y  compactado.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.03 m³  RELLENO CON ARENA                                               46,70
Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado
hasta cerramiento de juntas

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.04 m   LINEA CON CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO DE 4x240 mm2 , 0,6/1KV.    39,68
Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera y  cruce de calzada, realizada con cables conductores de 4x240 mm2
Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y
cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 40
cm. de ancho y  65 cm. de profundidad, sobre asiento de arena segun planos,  montaje de cables
conductores, relleno con una capa de hasta 25 cm. de arena, instalación de placa cubrecables
para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor,
apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera;
incluso suministro y  montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para
cable, y  pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.05 ud  CONVERSION AEREO/ SUBTERRANEA CRUCES RED EXISTENTE.             667,75
Ud conversion Aereo subterranea de red aerea trenzada según detalle V.26 de las condiciones
técnicas redes de  baja tension, incluida retirada de las redes aereas afectadas ex istentes y  en
funcionamiento.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

06.06 m   DESMONTAJE,CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO                     10,81
Desmontaje de redes eléctricas de baja tensión ex istentes en fachada, conexionado de las nue-
vas instalaciones a abonados  y  puesta en serv icio de las mismas.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.07 ud  P.A. A JUSTIFICAR, D.O. Y PROYECTO INSTALACIONES B.T.           3.600,00
P.A. a justificar, de acuerdo con presupuesto de compañía, dirección de obra y  proyecto para
soterrado de cruces ex istentes de redes aereas de baja tension, ncluidos todos los tramtites.

TRES MIL SEISCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 07 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
07.01 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 63 MM                                4,65

Instalación de tubo liso de 63 mm en interior de zanja.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 110 MM                               7,49
Instalación de tubo liso de 110 mm en interior de zanja.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 40 MM                                2,51
Instalación de tubo liso de 40 mm en interior de zanja.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04 M3  HORMIGON HM-150/20                                              118,73
M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/vertido, v ibrado y  compactado.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.05 ud  ARQUETA "M"                                                     269,65
Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "M" realizada en obra a partir
de ladrillo hueco sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición
dúctil  mimetizable (hormigonable) tipo C-250 de dimensiones y  características según planimetría
adjunta, marco y  excavación, según detalles proyecto y normas de la compañía suministradora
TELEFONICA.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

07.06 ud  ARQUETA "DM"                                                    463,83
Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "DM" realizada en obra a partir
de ladrillo hueco sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición
dúctil  mimetizable (hormigonable) de dimensiones y  características según planimetría adjunta,
marco y  excavación, según detalles proyecto y  normas de la compañía suministradora TELE-
FONICA.

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.07 UD  BASE PEDESTAL ARMARIO TELEFONICA                                348,58
Ud Base para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormi-
gón H-200/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en
L y  seis conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excava-
ción y  transporte de tierras y  colocación de conductos, totalmente instalado.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.08 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA SUPERFICIE                         283,24
ud. Suministro e instalación de hornacina en superficie para armario de distribución de telefonia
según las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones.Posterior
pintado del conjunto  para mimetizarla con la pared colindante. Incluye contraventana tipo mallor-
quina con hojas practicables de lamas fijas sobre bastidor, i/cerco con herrajes en acero inox idal-
be llave tipo GESA 4. pintada con barniz para exteriores.  Incluido parte proporcional de medios
auxiliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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07.09 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA EMPOTRADO                          330,63
ud. Suministro e instalación de hornacina empotrada para armario de distribución de telefonia  se-
gún las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones. Incluida aper-
tura de hueco en fachada con martillo compresor de 500 l/min., i/corte prev io con cortadora de
disco, carga y  retirada de escombros a vertedero( incluido canon vertedero) . posterior sellado de
huecos con Hormigón HM-200 incluyendo encofrado y  desencofrado a una cara v ista en muros
con madera machiembrada y  cepillada de 22 mm. de espesor, considerando 3 posturas, i/aplica-
ción de desencofrante. Posterior enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm. de espesor en to-
da su superficie, con mortero de cemento y  arena según UNE-EN 998-2 aplicado en paramen-
tos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p.
de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución
del material en tajos y  costes indirectos. posterior pintado del conjunto  para mimetizarla con la
pared colindante. Incluye contraventana tipo mallorquina con hojas practicables de lamas fijas so-
bre bastidor, i/cerco con herrajes en acero inox idalbe llave tipo GESA 4. pintada con barniz para
exteriores.  Incluido parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en
serv icio.

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.10 ud  CONV SUB-AEREO DE RED SUPERF.                                   232,45
Ud. Conversión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubo de
acero galvanizado de diam 2 1/2", según las normas de la compañía suministradora del serv icio
de telecomunicaciones. Incluye colocación de abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de
hormigón HM-200, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, y   parte
proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

07.11 ud  CONV SUB-AEREO DE RED EMPOTRADO                                 236,03
Ud. Conversión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubos de
acero galvanizado de 63mm, según las normas de la compañía suministradora del serv icio de te-
lecomunicaciones.Incluida apertura de hueco en fachada para su colocacion en fachada con car-
ga y  transporte a vertedero (incluido canon de vertedero) y  posterior enfoscado maestreado y  fra-
tasado de la zonas en contacto de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de ce-
mento y  arena según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos verticales, con maestras cada
metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con empleo,
en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos.  Incluida colo-
cación de abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón HM-200, codos de salida ,
pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, total-
mente acabado incl. puesta en serv icio.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

07.12 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA. SUPERF.                                 101,28
Ud.  Acometida empotrada mediante tubo de acero galvanizado de 2 1/2". Incluye colocación de
abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón HM-15, codos de salida , pintado de
tuberia para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente aca-
bado incl. puesta en serv icio.

CIENTO UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.13 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EMPOTRADO                                190,33
Ud. Acometida empotrada medinate tubo de pvc 63mm, .Incluida apertura de hueco,  posterior
enfoscado maestreado y  fratasado de la zonas en contacto. Incluye pintado de tuberia para mi-
metizarla con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. pues-
ta en serv icio.

CIENTO NOVENTA  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 RED DE COMBUSTIBLES GASEOSOS                                    
08.01 m.  COND.POLIET.PE 100 SDR 11 DIAM. 110mm                           33,55

Ml. Suministro e instalación de red para conducción de combustibles gaseosos de Polietileno 100
SDR11 de diámetro nominal 110 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior
de la zanja. Colocada según UNE-EN-1555.

TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.03 m   CINTA DE POLIETILENO SEÑALIZACIÓN GAS                           2,55
Cinta de polietileno, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la señalización de
tuberías de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativa de la compañía

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           160,92
Ud. Arqueta de registro para red de combustibles gaseosos, de 41x41x60 cm., con tapa y  mar-
co de fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable), a punto de ser rematada por loseta
de granito (no incluida en la partida) totalmente terminada, .

CIENTO SESENTA  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.05 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED RED GAS                         222,08
Ud. Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos
montados de la red de combustibles gaseosos, s/P.P.T.G.T.A.A.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16 de nov iembre de 2009 Página 10

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 09 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
09.01 Ml  TUBO PVC 90 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                 6,47

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm. colocado en zanja de al. publico, dando cum-
plimiento al REBT 2002

SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02 Ml  RED TIERRA 1x35mm² Cu Desnudo                                   3,52
Ml. Linea de tierra para red de alumbrado de 1x35 mm2. de conductor de cobre desnudo en zan-
ja, instalada según REBT 2002, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de ele-
metos de conexion a piquetas de tierra  y  terminales correspondientes.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40 AL PUB                    221,20
Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de
fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de di-
mensiones 525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la
partida) totalmente terminada.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.04 ud  PIQUETA CONNEX. TIERRA ACERO, L=1500mm, d 14,6mm, 300           26,88
Piqueta de conexión a tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 1500mm de largo, de
14,6mm de diámetro

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05 m³  RELLENO CON ARENA                                               46,70
Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado
hasta cerramiento de juntas

CUARENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.06 ud  SUBIDA SUPERF. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                     191,88
Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galvanizado según
UNE-EN 50086-2-1, de 40 mm, tubo pasacable de PVC, según UNE-EN 50086-2-2, de  diam
32 mm protección y  tramo de red trimasica cable 0,6-1Kv de 4x6 mm² Cu hasta caja de cone-
x ionado y proteccion mediante fusibles de 6 A de salida en cable RZ 0,6-1 Kv Cu de 2x 2,5
mm² . Incluye tendido de cable de alimentación, ,colocación de abrazaderas, empalmes, pintado
de tuberia para mimetizarla con la pared, conexionado y parte proporcional de medios aux iliares,
totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.07 ud  SUBIDA EMPOTRADA. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                  231,06
Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galvanizado de 40 mm
hasta caja de conexionado y protección de cada farola. Incluye tendido de cable de alimentación,
tubo pasacable tipo H de diametro 32 mm, colocación de abrazaderas, empalmes, pintado de tu-
beria para mimetizarla con la pared, conexionado y parte proporcional de medios aux iliares, total-
mente acabado incl. puesta en serv icio.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

09.08 Ml  RED .AL. PUB. (SUBT.) 4x6 mm²                                   14,35
Ml. Linea alumbrado, (subterranea), aislada 0, 6/1 Kv. de 4x6 mm2. de conductor de cobre bajo
tubo de PVC, incluído tendido del conductor en su interior, conexionado farolas, redes de tierras
y terminales correspondientes.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO                                      
10.01 UD  PAPELERA DIANA 80 L. CAPAC. 420 MM DIAMETRO Y 1015 MM DE ALTURA 256,78

Ud. Suministro y  colocación de Papelera de fundición de aluminio de diametro 420 mm y 1015
mm de altura, de 80 litros de capacidad, colocada con base de hormigón para anclaje al suelo,
modelo Diana de la casa Conteur o similar.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

10.03 ud  PILONA HITO FUNDICION H=0,8                                     157,86
Suministro y  colocación de pilona de fundición de hierro tipo "hito Y de roura" forma cónica estria-
da de base circular de 240 mm de diametro, y  80 cm de altura, colocada. Incluye excavación,
cimentación para pernos de anclaje, pernos de acero inox idable, nivelación mediante tuercas,
posterior colocación de la pilona má remates con la losa del pav imento.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

10.04 ud  DESMONTAJE, ALMACENADO Y RECOLOCACIÓN SEÑALES VERTICALES        76,67
Desmontaje, almacenado y posterior recolocación  de elementos de señalización vertical ex isten-
tes.

SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          
11.01 u   PLANOS "AS BUILT"                                               1.500,00

MIL QUINIENTOS  EUROS

11.02 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 3.800,00
P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de abastecimiento durante la realización de
los trabajos de sustitución

TRES MIL OCHOCIENTOS  EUROS

11.03 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO    2.300,00
P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de saneamiento durante la realización de los
trabajos de sustitución

DOS MIL TRESCIENTOS  EUROS

11.04 ud  P.A. A JUSTIFICAR, LOCALIZACIÓN INSTALACIONES MEDIANTE GEORADAR 1.200,00
P.A. a justificar, para la localización de instalaciones soterradas mediante GEORADAR. Incluye
realización de informe al efecto.

MIL DOSCIENTOS  EUROS

11.05 ud  P.A. A JUSTIFICAR, DESMONTAJE Y RETIRADA FIBROCEMENTO           4.500,00
P.A. a justificar, para el desmontajede redes ex istentes de fibrocemento, y  posterior transporte
hasta vertedero autorizado.

CUATRO MIL QUINIENTOS  EUROS

11.06 ud  DICTAMEN DE LAS EXCAVACIONES POR TÉCNICO ARQUEÓLOGO             1.648,00
Ud. Partida a justificar por el contratista, incluyendo dictámen al efecto sobre cada apertura de
nueva excavación, realizado por técnico arqueólogo. Incluye asistencia técnica a pié de obra,
desplazamientos, medios de análisis y  expedición de dictamen del sistema operativo a seguir.

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS

11.07 u   CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO                                      450,00
Ud. Suministro y  colocación de cartel de obra según convenio completamente colocado

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
12.01 u   Control calidad                                                 1.200,00

MIL DOSCIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 u   Seguridad y salud                                               8.184,19

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 Ud  DEM. POZO SANEAM. HGÓN. C/COMP.                                 

Ud. Demolición, mediante martillo compresor, de pozo de saneamiento enterrado realizado con hormigón en masa,
de una profundidad máx ima de 1,50 m., i/demolición de la solera, relleno con material procedente de la ex cav a-
ción, acopio de tapas y  cercos aprov echables, retirada de escombros a v ertedero y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     9,000 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 113,49

U02AK001     9,000 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,91 35,19

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    148,70 1,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 150,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02 m²  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                
Demolición y  lev antado de pav imentos de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en masa  10/15 cm.
de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a v ertedero.

U01AA007     0,050 Hr  Oficial primera                                                 13,75 0,69

U01AA011     0,070 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 0,88

U02FF001     0,020 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                73,25 1,47

U02AA005     0,020 Hr  Retro-martillo rompedor 400                                     46,70 0,93

U02JA004     0,020 Hr  Camión 12 T. basculante                                         11,23 0,22

U02FW020     0,200 M3  Canon v ertido escombro a v erted.                                4,51 0,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03 Ud  DEMOL. ARQUETA LADR. MAC.< 150 L.                               
Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de hasta 150 l. de v olumen interior, por medios manuales, i/acopio de
tapas o material aprov echable, retirada de escombros a v ertedero y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     4,300 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 54,22

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,20 0,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 54,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.04 m   CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO                                   
M2. Corte de pav imento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de corte), con corta-
dora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes in-
directos.

U01AA010     0,150 Hr  Peón especializado                                              12,10 1,82

U02AP001     0,150 Hr  Cortadora hgón. disco diamante                                  8,29 1,24

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,10 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05 m³  DEMOL.Y LEVANTADO BASE HM                                       
Demolición y  lev antado de base de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y  transporte del material
resultante a v ertedero.

U01AA007     0,020 Hr  Oficial primera                                                 13,75 0,28

U01AA011     0,120 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,51

U02FF001     0,120 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                73,25 8,79

U02AA005     0,120 Hr  Retro-martillo rompedor 400                                     46,70 5,60

U02JA004     0,120 Hr  Camión 12 T. basculante                                         11,23 1,35

U02FW020     1,000 M3  Canon v ertido escombro a v erted.                                4,51 4,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.06 ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS DE CUALQUIER TIPO                       
Desmontaje de papeleras de cualquier tipo, carga sobre camión,  transporte hasta almacen municipal para  poste-
rior colocación.

U01AA011     0,650 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 8,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.07 ud  ANULACIÓN FOSAS SÉPTICAS, FILTROS O SEPARADORES                 
Ud. Anulación y  sellado de fosas dépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados, supuestos li-
bre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales y  mecánicos. Incluy e ex tracción de residuos
sólidos mediante retroex cav adora y  líquidos mediante camión cuba y  equipo de bombeo. así como desmontado
de registros, etc., limpieza y  retirada de escombros, carga  y  transporte al v ertedero (cánon de v ertido incluido). El
sellado de fosas se realizará mediante relleno con material procedente de la ex cav ación y  tierras de préstamo y
sellado mediante hormigón HM-15. Incluy e p.p. de medios aux iliares

U01AA006     0,800 Hr  Capataz                                                         14,21 11,37

U01AA011     2,500 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 31,53

U02AK001     2,500 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,91 9,78

U02FF001     1,000 Hr  Ex cav adora 2 M3.                                                73,25 73,25

U02AA005     1,500 Hr  Retro-martillo rompedor 400                                     46,70 70,05

U02LA205     0,800 Ud  Desplazamiento equipo bombeo                                    88,00 70,40

U02JA004     0,700 Hr  Camión 12 T. basculante                                         11,23 7,86

U04AP001     3,000 M3  Tierra                                                          3,20 9,60

D04PA003     0,900 M3  HORMIGON HM-150/20                                              118,73 106,86

U02FW020     3,000 M3  Canon v ertido escombro a v erted.                                4,51 13,53

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    404,20 4,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 408,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXC. MANUAL ZANJAS CATAS. T.D.                                  

M3. Ex cav ación manual para catas, en terreno de consistencia dura,salv ando los serv icios ex istentes.

U01AA011     3,900 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 49,18

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,20 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 M3  EXCAV. COMPRESOR TERRENO DURO                                   
M3. Ex cav ación a cielo abierto, con compresor de 2000 l/min., en terreno de consistencia dura, con ex tracción
manual de tierra a los bordes, en v aciado, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     3,200 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 40,35

U02AK001     3,200 Hr  Martillo compresor 2.000 l/min                                  3,91 12,51

U02AK000     0,005 Ud  Transporte compresor                                            52,23 0,26

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    53,10 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03 M3  EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO                                    
M3. Ex cav ación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, hasta 2 m de pro-
fundidad, en terrenos compactos, por medios manuales por causa de y acimientos arqueológicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin incluir carga y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

U01AA011     3,100 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 39,09

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    39,10 0,39

TOTAL PARTIDA..................................................... 39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04 m³  EXCAVACION CIELO ABIERTO                                        
Ex cav ación a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, sin incluir carga,
transporte y  canon v ertedero.

U01AA011     0,180 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,27

U02JA004     0,320 Hr  Camión 12 T. basculante                                         11,23 3,59

U02FK001     0,400 Hr  Retroex cav adora                                                 21,98 8,79

U02FW020     1,000 M3  Canon v ertido escombro a v erted.                                4,51 4,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.05 M3  EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.                                     
M3. Ex cv acón en zanja en terreno compacto, con ex tracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte
a v ertedero.

U01AA011     0,550 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 6,94

U37BA002     0,550 Hr  Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 17,20

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   24,10 0,72

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION                                
U01AA011     0,150 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,89

U37BA002     0,100 Hr  Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 3,13

U37BE356     0,150 Hr  Compactador manual                                              25,90 3,89

U37BE506     1,000 M3  Suelo seleccionado prestamo                                     7,30 7,30

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   16,20 0,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.07 M3  TRANS. INTERN. DÚMPER TIERR. <1 KM.                             
M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total menor de 1km., con dumper
v olquete de 0,5 m3., i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,210 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,65

U02JX002     0,165 Hr  Dúmper de 0,5 m3 hidráulico                                     3,28 0,54

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,20 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.08 M3  TRANSP.TIERRAS 10/20KM.CARG.MEC.                                
M3. Transporte de tierras sobrantes, con un recorrido total comprendido entre 10 y  20 Km., en camión v olquete de
10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos y  canon v ertedero.

A03CA005     0,014 Hr  CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                47,47 0,66

A03FB010     0,200 Hr  CAMION BASCULANTE   10 Tn                                       35,03 7,01

U02FW008     1,000 M3  Canon de v ertido tierra a v erted.                               3,51 3,51

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11,20 0,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 m2  MIMETIZADO TAPAS LOSETA GRANITO GRIS PLOMO 4 cm ESPESOR         

M2. Mimetizado de tapas y  arquetas mediante losetas de granito Gris Plomo de VALSANS o similar, de 4 cm de
espesor, de div ersos formatos (60x 40 cm, 60x 30cm y  60x 20 cm), con acabado flameado, cortadas y  trabajadas
para perfecto encaje sobre las aquetas hormigonables, recibidas con mortero de cemento 1/6 en un espesor máx i-
mo de 3 cm sobre solera de hormigón (no incluida) y  según disposición marcada en planimetría adjunta, y  receba-
da la junta para su posterior humectación y  en sucesiv as fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto im-
permeable a la lluv ia y  las normales actuaciones de limpieza municipales y /o priv adas con manguera y /o máqui-
nas de proy ección de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su superfice. Incluy e parte pro-
porcional de juntas, según detalles de planimetría, incluso corte mediante disco de las piezas para su correcto an-
claje en los puntos de unión.

U01AA502     0,650 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 22,13

E04D030      1,000 m²  loseta granito gris plomo 4 cm espesor cortada                  186,50 186,50

A01JF006     0,040 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 3,12

%1000        14,230 Hr  Peón suelto                                                     211,80 30,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 241,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02 M3  SOLERA HORMIGON H-200/20                                        
M3. Solera de Hormigón en masa H-200 Kg/cm2 de resistencia característica para asentado del pav imento, i/v erti-
do, v ibrado y  compactado. Incluy e parte proporcional de juntas. Según EH-08.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75

U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,52

A02AA301     1,000 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 118,26

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   123,50 3,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 127,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.03 kg  ACERO EN B/CORRUGADAS B500S P/ARMADURA ZANJA/POZO               
Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico may or o igual 500n/mm², para la armadura de zanjas y  po-
zos.

U39HA002     1,300 Kg  Acero B 500 S                                                   0,55 0,72

U01AA011     0,010 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 0,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     
M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x 15 cm. d=6 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso
p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.

U01FA201     0,008 Hr  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 0,14

U01FA204     0,008 Hr  Ay udante ferralla                                               16,50 0,13

U06AA001     0,015 Kg  Alambre atar 1,3 mm.                                            1,09 0,02

U06HA015     1,200 M2  Mallazo electrosoldado 15x 15 d=6                                2,30 2,76

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,10 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.05 Ml  P. ADOQUÍN H. E=10 CM B. HOR.COLOR                              
Ml. Adoquinado con piezas premoldeadas de hormigón de 10x 20 cm sobre solera de hormigón recibidas con mor-
tero de cemento 1/6 M-40, incluso recebado de juntas, compactado de adoquín y  remate

U01FZ801     1,000 Ud  Mano obra coloc.adoquín i/com                                   6,00 6,00

U04AA001     0,050 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 1,15

U37GG302     0,100 m2  Adoquín 10x 20 cm. color                                         25,60 2,56

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,70 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.06 m2  PAVIMENTO ACERA LOSETA GRANITO GRIS PLOMO ESPESOR 4 cm          
M2. Suministro y  colocación de loseta para aceras de Granito Gris Plomo de VALSANS o similar, de formatos v a-
riables (60x 40x 4 cm, 60x 30x 4 cm y  60x 20x 4 cm)  y  acabado flameado, recibidas con mortero de cemento 1/6
M-40 en un espesor máx imo de 3 cm sobre solera de hormigón (no incluida) según disposición marcada en plani-
metría adjunta, y  recebada la junta para su posterior humectación y  en sucesiv as fases de rejuntado o recebado,
resultando el conjunto impermeable a la lluv ia y  las normales actuaciones de limpieza municipales y /o priv adas
con manguera y /o máquinas de proy ección de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su
superficie. Incluy e parte proporcional de juntas, así como corte mediante disco de las piezas para su correcto en-
caje en los puntos de unión.

U01FS015     1,000 M2  Mano obra solado granito                                        14,20 14,20

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75

U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,52

E04D025      1,000 m²  loseta granito gris plomo 4 cm espesor, flameada dif. formatos  76,60 76,60

U37DA000     1,000 Ud  Junta de dilatación/m2. acera                                   0,13 0,13

A01JF206     0,050 M3  MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                               70,01 3,50

U04AA001     0,020 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 0,46

U04CF005     0,001 Tm  Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel                              222,50 0,22

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   100,40 3,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 103,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
04.01 M3  HORMIGON H-200/20                                               

M3. Lecho de Hormigón en masa H-200 Kg/cm2 de resistencia característica para el tendido de las conducciones,
i/v ertido, v ibrado y  compactado. Según EH-91.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75

U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,52

A02AA301     1,000 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 118,26

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   123,50 3,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 127,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.02 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 600mm                                     
Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez 8kN/m2, con un diá-
metro 600 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de cantera de 10 cm.
debidamente niv elada, y  posteriormente rellenada lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir ex cav a-
ción ni el tapado posterior de la zanja, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 13,75 4,81

U01AA009     0,350 Hr  Ay udante                                                        13,61 4,76

U05AG165     1,050 Ml  Tuberia PVC corrug. doble j.elast. SN8 D 600 mm                 97,89 102,78

U05AG025     1,450 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         7,08 10,27

U04AA001     0,330 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 7,59

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    130,20 1,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 131,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 1200mm                                    
Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez 8kN/m2, con un diá-
metro 1200 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de cantera de 10
cm. debidamente niv elada, y  posteriormente rellenada lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir ex cav a-
ción ni el tapado posterior de la zanja, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01AA007     0,600 Hr  Oficial primera                                                 13,75 8,25

U01AA009     0,600 Hr  Ay udante                                                        13,61 8,17

U05AG167     1,050 Ml  Tuberia PVC corrug. doble j.elast. SN8 D 1200 mm                310,99 326,54

U05AG025     1,450 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         7,08 10,27

U04AA001     0,330 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 7,59

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    360,80 3,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 364,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.04 Ud  POZO REGISTRO D=100  H<3.1 m.                                   
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. y  una al-
tura total de pozo inferior a 3.1 m. Incluy e cerco y  tapa mimetizable de fundición dúctil de resistencia D-400. Inclui-
da ex cav ación, carga y  transporte a v erdedero (cánon de v ertido incluido) de material procedente de ex cav ación.

U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 85,10

U37UA036     3,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  43,50 130,50

U37UA052     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      65,00 65,00

U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2, 5 mm.                                       8,68 52,08

U05DC016     1,000 Ud  Cerco y  tapa de fundición D-400 Hormigonable                    190,00 190,00

A01JF006     0,040 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 3,12

U37OE001     0,800 Hr  Grua automov il                                                  20,07 16,06

U37BA002     1,200 Hr  Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 37,52

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   579,40 17,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 596,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.05 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          
Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municpal, hasta una distancia de 9 m, fomada por: ins-
talación y  montaje de tubería de acometida de PVC corrugado de 200 mm de diametro interior, instalada en cama
de arena y  rellenada lateral y  superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, cone-
x ionado con cada abonado, así como entronque con el colector principal de la red de saneamiento, sin incluir mo-
v imiento de tierras (ex cav ación ni relleno de zanjas) y  con p.p. de medios aux iliares. Completamente acabado y
en funcionamiento.

U01AA007     3,000 Hr  Oficial primera                                                 13,75 41,25

U01AA011     5,000 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 63,05

U37SA222     9,000 Ml  Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                  17,67 159,03

A02AA301     1,000 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 118,26

A01JF006     0,005 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 0,39

D37XPE430    1,000 ud  ENTRO.CLIP SAN.87,5º PVC 315/160                                83,95 83,95

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   465,90 13,98

TOTAL PARTIDA..................................................... 479,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.06 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           
Ud. Arqueta de bloqueo para acometida de saneamiento, de 41x 41x 60 cm., con tapa y  marco de fundición dúctil,
tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensiones 525x 525 mm, a punto de
ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) totalmente terminada, según detalles grafiados en
planimetría adjunta.

U01AA501     0,950 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 30,73

U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,10 7,50

U39GN002     1,000 Ud  Tapa y  marco mimetizable fundición 525x 525 mm (400x 400 mm
luz)  

118,00 118,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   156,20 4,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 160,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.07 ud  CONEXIÓN A POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE                        
Conex ión de nuev as redes de saneamiento y  pluv iales con pozos ex istentes.

U01AA007     8,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 116,88

U01AA010     8,500 Hr  Peón especializado                                              12,10 102,85

A02AA301     0,300 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 35,48

A01JF002     0,700 M3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             113,24 79,27

00000003     1,036 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 3,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 337,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.08 M2  REFINADO Y COMPACTADO ZANJAS Y POZOS                            
M2. Refinado y  compactado, con medios manuales y  mecánicos fondos de zanjas ex cav ados por máquinas, ,
i/ex tracción de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,230 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,90

U02FP006     0,150 Hr  Pisón compactador gasolina                                      2,80 0,42

U04AP001     0,200 M3  Tierra                                                          3,20 0,64

U04PY001     0,200 M3  Agua                                                            1,44 0,29

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,30 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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04.09 ud  SUMIDERO SIFONICO.ABAT. 570x305 C/REJA FUNDICIÓN                
Ud. Imbornal sifónico de fundición dúctil modelo DELTA SF570D4 de FUNDICION DUCTIL BENITO, o similar, de
dimensiones 565X275 mm y  altura de 570 mm, Clase D-400 y  resistencia 400KN, y  rejilla de fundición abatible y
antirrobo, con marco de función, de dimensiones 535x 280 mm, enrasada al pav imento, terminado, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno perimetral. Incluido el conex ionado a la red general de pluv iales mediante conducción de
PVC de diámetro 200mm (conducción incluida).

U01AA007     3,000 Hr  Oficial primera                                                 13,75 41,25

U01AA010     5,000 Hr  Peón especializado                                              12,10 60,50

U37HA007     1,000 Ud  Sumidero sifonico 565x 275 de Fundición c/reja abatible          195,00 195,00

U37SA222     1,500 Ml  Tubería E-C, clase R, D=20 cm.                                  17,67 26,51

A02AA510     0,300 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    92,63 27,79

A01JF006     0,250 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 19,51

00000003     1,805 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 5,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 375,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.10 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 315mm                                     
Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez 8kN/m2, con un diá-
metro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de cantera de 10 cm.
debidamente niv elada, y  posteriormente rellenada lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir ex cav a-
ción ni el tapado posterior de la zanja, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 13,75 3,44

U01AA009     0,250 Hr  Ay udante                                                        13,61 3,40

U05AG166     1,050 Ml  Tuberia PVC corrug. doble j.elast. SN8 D 315 mm                 27,57 28,95

U05AG025     0,500 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         7,08 3,54

U04AA001     0,280 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 6,44

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    45,80 0,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.11 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 400mm                                     
Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez 8kN/m2, con un diá-
metro 600 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de cantera de 10 cm.
debidamente niv elada, y  posteriormente rellenada lateralmente y  superiormente hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir ex cav a-
ción ni el tapado posterior de la zanja, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para
tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 13,75 4,81

U01AA009     0,350 Hr  Ay udante                                                        13,61 4,76

U05AG168     1,050 Ml  Tuberia PVC corrug. doble j.elast. SN8 D 315 mm                 42,70 44,84

U05AG025     0,850 Ud  P.p. de acces. tub. PVC                                         7,08 6,02

U04AA001     0,280 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 6,44

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    66,90 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
05.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=110mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo de 16
kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm.
por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la
ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

U01FY105     0,100 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,90 1,39

U01FY110     0,100 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 1,26

U24PA019     1,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 110 mm                                  12,29 12,29

U24PD112     0,370 Ud  Enlace recto polietileno 110 mm                                 10,19 3,77

00000003     0,169 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

05.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                
Válv ula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de
abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

6            0,850 Hr  Cuadrilla A                                                     33,40 28,39

U37RE105     1,000 Ud  Valcula compuerta cierre elast.brida D=100                      180,00 180,00

U37RE106     2,000 Ud  Brida autoblocante PE DN=100                                    56,00 112,00

00000003     2,461 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 7,38

TOTAL PARTIDA..................................................... 327,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.03 m   CINTA DE POLIETILENO AZUL                                       
Cinta de polietileno de color azul, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la señalización de tu-
berías de agua, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativ a de la compañía

U01AA011     0,080 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,01

U04PW0521    1,000 m   Cinta de polietileno                                            1,54 1,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04 Ud  ACOMET. PE PN10 D=63 ACERA                                      
Ud. Acometida de la red de abastecimiento a la caseta de contadores, formada por tubería de polietileno de 63 mm
y  10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conex ión, machón rosca, manguitos, llav es de
paso tipo globo, v álv ula antiretorno, grifo de pruebas de latón 1/2". No incluy e ex cav ación en zanjas, relleno mate-
rial seleccionado, carga ni transporte de tierras sobrantes a v ertedero.

U01FY105     7,000 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,90 97,30

U01FY110     7,000 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 88,20

A02AA301     1,000 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 118,26

U24HD010     2,000 Ud  Codo acero galv . 90º   1"                                       1,82 3,64

U24ZX001     2,000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   11,12 22,24

U24PD104     12,000 Ud  Enlace recto polietileno 63mm                                   1,77 21,24

U26AR004     2,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             6,46 12,92

U24AA003     1,000 Ud  Contador de agua de 1"                                          83,24 83,24

U26AD002     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 3/4"                                       3,50 3,50

U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,64 5,64

U24PA008     8,000 Ml  Tub. polietileno 10 Atm 63 mm                                   5,65 45,20

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   501,40 15,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 516,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.05 Ud  BOCA RIEGO TIPO "BARCELONA" EQUIPADA                            
Ud. Boca de riego modelo "Barcelona" de Diametro de salida 50 mm., incluso enlace con la red de distribución,
con tubería de polietileno de 50 mm de diámetro, completamente equipada, instalada.

U01AA502     0,600 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 20,42

U37QA002     1,000 Ud  Boca riego "Barcelona" D=50 equipada                            155,00 155,00

U37PA903     1,000 Ud  Collarín de toma para D=50 mm                                   8,40 8,40

U37PA912     1,000 Ud  Racor de latón para D=50 mm.                                    17,02 17,02

U37OG202     5,000 Ml  Tubo polietileno D=50 mm                                        0,45 2,25

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    203,10 2,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 205,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

05.06 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                         
Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

U001554      2,500 h.  Equipo técnico laboratorio                                      55,52 138,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 138,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

05.07 Ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMATICO                                     
Ud. Ventosa/Purgador automático de triple efecto de DN 80 en la red de distribución de agua potable ,i/juntas, v álc.
compuerta y  accesorios, completamente instalada.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     34,04 102,12

U37PA501     1,000 Ud  Llav e compuerta para D=60 mm.                                   47,72 47,72

U37RE021     1,000 Ud  Ventosa triple efecto                                           780,00 780,00

U37PA902     1,000 Ud  Collarín de toma para D=80 mm                                   8,40 8,40

U37PA911     1,000 Ud  Racor de latón para D=40 mm.                                    17,02 17,02

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    955,30 9,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 964,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.08 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           
Ud. Arqueta de registro para abastecimiento, de 41x 41x 60 cm., con tapa y  marco de fundición dúctil, tipo C-250,
mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensiones 525x 525 mm, a punto de ser remata-
da por pav imento superficial (no incluida en la partida) totalmente terminada.

U01AA501     0,950 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 30,73

U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,10 7,50

A01JF006     0,750 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 58,53

U39GN002     1,000 Ud  Tapa y  marco mimetizable fundición 525x 525 mm (400x 400 mm
luz)  

118,00 118,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   214,80 6,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
06.01 Ml  TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de distribución de líneas eléctricas, siguiendo
normas de la compañía suministradora.

U01AA010     0,050 Hr  Peón especializado                                              12,10 0,61

U37SE308     1,000 Ml  Tubería canalización diám. 160                                  5,50 5,50

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,10 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.02 M3  HORMIGON HM-150/20                                              
M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/v ertido, v ibrado y  compactado.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75

U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,52

U04MA310     1,000 M3  Hormigón HM-15/P/40 central                                     110,00 110,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   115,30 3,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 118,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03 m³  RELLENO CON ARENA                                               
Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta cerramiento
de juntas

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,78

U39AA002     0,300 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      25,61 7,68

U39AC005     1,300 Hr  Compactador manual                                              6,60 8,58

U04AA001     1,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 25,30

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   45,30 1,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.04 m   LINEA CON CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO DE 4x240 mm2 , 0,6/1KV.    
Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera y  cruce de calzada, realizada con cables conductores de 4x 240 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por:  con-
ductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo ace-
ra, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y  65 cm. de profundidad, sobre asiento de arena segun
planos,  montaje de cables conductores, relleno con una capa de hasta 25 cm. de arena, instalación de placa cu-
brecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación de 25 cm. de espesor, apiso-
nada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y
montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y  pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y  conex ionado.

U01FY630     0,500 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 7,75

U01FY635     0,500 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 6,30

U04AA001     0,080 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 1,84

U37VV115     1,000 Ml  Placa de protección                                             0,15 0,15

U37YM116     4,400 Ml  Conduc al 0.6-1kV 240 mm2 Al                                    4,75 20,90

U37YA050     1,000 Ml  Placa señalizadora                                              1,58 1,58

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   38,50 1,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 39,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.05 ud  CONVERSION AEREO/ SUBTERRANEA CRUCES RED EXISTENTE.             
Ud conv ersion Aereo subterranea de red aerea trenzada según detalle V.26 de las condiciones técnicas redes de
baja tension, incluida retirada de las redes aereas afectadas ex istentes y  en funcionamiento.

U01FY630     7,000 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 108,50

U01FY635     8,000 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 100,80

U24HA010T    1,000 Ml  Conv ersión Aereo-subterranea red ex istente.                     439,00 439,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   648,30 19,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 667,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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06.06 m   DESMONTAJE,CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO                     
Desmontaje de redes eléctricas de baja tensión ex istentes en fachada, conex ionado de las nuev as instalaciones a
abonados  y  puesta en serv icio de las mismas.

U01FY630     0,260 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 4,03

U01FY635     0,260 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 3,28

U02JK005     0,100 Hr  Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                           35,00 3,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.07 ud  P.A. A JUSTIFICAR, D.O. Y PROYECTO INSTALACIONES B.T.           
P.A. a justificar, de acuerdo con presupuesto de compañía, dirección de obra y  proy ecto para soterrado de cruces
ex istentes de redes aereas de baja tension, ncluidos todos los tramtites.

P33ZI030     1,000 ud  P.a. a justificar, d.o. y  proy ecto instalaciones B.T.           3.600,00 3.600,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 07 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
07.01 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 63 MM                                

Instalación de tubo liso de 63 mm en interior de zanja.

U01AA011     0,040 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 0,50

U01AA007     0,040 Hr  Oficial primera                                                 13,75 0,55

A43LA100     1,000 Ml  Hilo guía ac. galv an. 0,5 mm.                                   0,01 0,01

U43AK140     1,000 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 1,71

A43DA200     0,006 Kg  Adhesiv o para uniones PVC                                       1,39 0,01

A43DA100     0,003 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,22 0,00

A43HA100     1,000 Ud  Soportes separad. D=63 mm                                       1,73 1,73

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,50 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 110 MM                               
Instalación de tubo liso de 110 mm en interior de zanja.

U01AA011     0,040 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 0,50

U01AA007     0,040 Hr  Oficial primera                                                 13,75 0,55

A43LA100     1,000 Ml  Hilo guía ac. galv an. 0,5 mm.                                   0,01 0,01

U43AK141     1,000 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 110 mm                                    3,80 3,80

A43DA200     0,006 Kg  Adhesiv o para uniones PVC                                       1,39 0,01

A43DA100     0,003 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,22 0,00

A43HA101     1,000 Ud  Soportes separad. D=110 mm                                      2,40 2,40

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,30 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 40 MM                                
Instalación de tubo liso de 40 mm en interior de zanja.

U01AA011     0,040 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 0,50

U01AA007     0,040 Hr  Oficial primera                                                 13,75 0,55

A43LA100     1,000 Ml  Hilo guía ac. galv an. 0,5 mm.                                   0,01 0,01

A43DA200     0,006 Kg  Adhesiv o para uniones PVC                                       1,39 0,01

A43DA100     0,003 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,22 0,00

U43AK100     1,000 Ml  Tubo PVC Rígido diam. 40 mm                                     1,37 1,37

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,40 0,07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.04 M3  HORMIGON HM-150/20                                              
M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/v ertido, v ibrado y  compactado.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 13,75 2,75

U01AA011     0,200 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 2,52

U04MA310     1,000 M3  Hormigón HM-15/P/40 central                                     110,00 110,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   115,30 3,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 118,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.05 ud  ARQUETA "M"                                                     
Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "M" realizada en obra a partir de ladrillo hueco
sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición dúctil  mimetizable (hormigonable) ti-
po C-250 de dimensiones y  características según planimetría adjunta, marco y  ex cav ación, según detalles pro-
y ecto y  normas de la compañía suministradora TELEFONICA.

U01AA007     0,800 Hr  Oficial primera                                                 13,75 11,00

U01AA011     1,500 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 18,92

U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,10 7,50

A02AA301     0,350 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 41,39

A01JF006     0,750 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 58,53

U37XA021T2   1,000 Ud  Tapa prefabr. fundición 0,30 x  0,30 luz C-250 mm mimetizable    124,46 124,46

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   261,80 7,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 269,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.06 ud  ARQUETA "DM"                                                    
Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "DM" realizada en obra a partir de ladrillo hueco
sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición dúctil  mimetizable (hormigonable)
de dimensiones y  características según planimetría adjunta, marco y  ex cav ación, según detalles proy ecto y  nor-
mas de la compañía suministradora TELEFONICA.

U01AA007     1,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 20,63

U01AA011     5,500 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 69,36

U39SA001     150,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,10 15,00

A02AA301     0,650 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 76,87

A01JF006     1,000 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 78,04

U37XA021T1   1,000 Ud  Tapa prefabr. fundición 0,900 x  0,475 luz C-250 mm mimetizable  190,42 190,42

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   450,30 13,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 463,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

07.07 UD  BASE PEDESTAL ARMARIO TELEFONICA                                
Ud Base para apoy o de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón H-200/20 de
70x 35x 73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galv anizada en L y  seis conductos de PVC de 63
mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso ex cav ación y  transporte de tierras y  colocación de conduc-
tos, totalmente instalado.

U01AA007     3,700 Hr  Oficial primera                                                 13,75 50,88

U01AA011     7,400 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 93,31

P17PXX80     1,000 m.  base armario telefonica                                         65,00 65,00

U43AK140     3,000 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 5,13

A43DA200     0,016 Kg  Adhesiv o para uniones PVC                                       1,39 0,02

A43DA100     0,008 Kg  Liquido limp. uniones PVC                                       1,22 0,01

A43HA100     1,000 Ud  Soportes separad. D=63 mm                                       1,73 1,73

A43HA100T1   1,000 Ud  Plantilla armario distribución                                  6,93 6,93

A43HA100T2   6,000 Ud  Tapón obturador. conductos D=63mm                               1,25 7,50

A02AA301T    0,450 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 53,22

D04CX201     1,113 M2  ENCOF.MADERA VISTA MUROS 1 C                                    38,15 42,46

U43AK480     6,000 Ud  Codo 90º P.V.C., diam. 63 mm                                    2,04 12,24

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   338,40 10,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 348,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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07.08 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA SUPERFICIE                         
ud. Suministro e instalación de hornacina en superficie para armario de distribución de telefonia  según las normas
de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones.Posterior pintado del conjunto  para mimetizarla
con la pared colindante. Incluy e contrav entana tipo mallorquina con hojas practicables de lamas fijas sobre basti-
dor, i/cerco con herrajes en acero inox idalbe llav e tipo GESA 4. pintada con barniz para ex teriores.  Incluido parte
proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 13,75 27,50

U01AA011     2,000 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 25,22

P17PXX80T    1,000 m.  Hornacina Armario distribucion urbanizacion                     95,00 95,00

D20UA010     0,440 M2  CONTRAV. MALLORQ. L. FIJAS SORIA                                264,64 116,44

A43HA100T2   2,000 Ud  Tapón obturador. conductos D=63mm                               1,25 2,50

D35AC115     0,550 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 3,71

D35CE030     0,440 M2  BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS                                 10,50 4,62

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   275,00 8,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 283,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

07.09 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA EMPOTRADO                          
ud. Suministro e instalación de hornacina empotrada para armario de distribución de telefonia  según las normas de
la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones. Incluida apertura de hueco en fachada con martillo
compresor de 500 l/min., i/corte prev io con cortadora de disco, carga y  retirada de escombros a v ertedero( inclui-
do canon v ertedero) . posterior sellado de huecos con Hormigón HM-200 incluy endo encofrado y  desencofrado a
una cara v ista en muros con madera machiembrada y  cepillada de 22 mm. de espesor, considerando 3 posturas,
i/aplicación de desencofrante. Posterior enfoscado maestreado y  fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su su-
perficie, con mortero de cemento y  arena según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos v erticales, con maestras
cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con empleo, en su caso,
de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  costes indirectos. posterior pintado del con-
junto  para mimetizarla con la pared colindante. Incluy e contrav entana tipo mallorquina con hojas practicables de la-
mas fijas sobre bastidor, i/cerco con herrajes en acero inox idalbe llav e tipo GESA 4. pintada con barniz para ex te-
riores.  Incluido parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01AA007     1,600 Hr  Oficial primera                                                 13,75 22,00

U01AA011     1,600 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 20,18

D01CG401T    0,340 M3  APER. HUECO (0,4-1,0m2) LAD. C/COM.                             112,51 38,25

P17PXX80T    1,000 m.  Hornacina Armario distribucion urbanizacion                     95,00 95,00

A02AA301T    0,170 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 20,10

D13DG030     0,220 M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 5 VERT.                                 12,37 2,72

D20UA010     0,440 M2  CONTRAV. MALLORQ. L. FIJAS SORIA                                264,64 116,44

D35CE030     0,440 M2  BARNIZ. MADERA INT-EXT. 3 MANOS                                 10,50 4,62

D35AC115     0,250 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 1,69

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   321,00 9,63

TOTAL PARTIDA..................................................... 330,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.10 ud  CONV SUB-AEREO DE RED SUPERF.                                   
Ud. Conv ersión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubo de acero galv anizado de
diam 2 1/2", según las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones. Incluy e coloca-
ción de abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón HM-200, codos de salida , pintado de tuberia
para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en ser-
v icio.

U01AA007     4,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 61,88

U01AA011     4,500 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 56,75

U25AG308     2,000 Ml  Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm.                                   5,67 11,34

A02AA301     0,280 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 33,11

UFW11F20     1,000 u   Accesorio p/tubos ac.neg.s/sold.,D=6",p/soldar                  15,21 15,21

D35AC115     0,620 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 4,19

U24HA008T    5,400 Ml  Tubo acero galv an.2 1/2"DN 65                                   8,00 43,20

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   225,70 6,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 232,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.11 ud  CONV SUB-AEREO DE RED EMPOTRADO                                 
Ud. Conv ersión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubos de acero galv anizado
de 63mm, según las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones.Incluida apertura
de hueco en fachada para su colocacion en fachada con carga y  transporte a v ertedero (incluido canon de v ertede-
ro) y  posterior enfoscado maestreado y  fratasado de la zonas en contacto de 20 mm. de espesor en toda su super-
ficie, con mortero de cemento y  arena según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos v erticales, con maestras ca-
da metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con empleo, en su caso, de
andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos.  Incluida colocación de abrazaderas, manguitos
de reducción, prisma de hormigón HM-200, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, y
parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01AA007     4,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 61,88

U01AA011     4,500 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 56,75

U25AG308     2,000 Ml  Tub.presión 10 Kg/cm2 110 mm.                                   5,67 11,34

A02AA301     0,280 M3  HORMIGÓN H-200/20                                               118,26 33,11

D01OA020     5,400 Ml  ROZA FÁBR. LAD. MAC. C/ROZ. ELÉC.                               8,33 44,98

U43AK140     5,400 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 9,23

D13DG030     0,620 M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 5 VERT.                                 12,37 7,67

D35AC115     0,620 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 4,19

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   229,20 6,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 236,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

07.12 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA. SUPERF.                                 
Ud.  Acometida empotrada mediante tubo de acero galv anizado de 2 1/2". Incluy e colocación de abrazaderas,
manguitos de reducción, prisma de hormigón HM-15, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con la
pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 13,75 27,50

U01AA011     2,000 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 25,22

U43AK140     2,000 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 3,42

U43AK480     1,000 Ud  Codo 90º P.V.C., diam. 63 mm                                    2,04 2,04

UFW11F20     1,000 u   Accesorio p/tubos ac.neg.s/sold.,D=6",p/soldar                  15,21 15,21

A43HA100T2   1,000 Ud  Tapón obturador. conductos D=63mm                               1,25 1,25

D35AC115     0,310 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 2,09

U24HA008T    2,700 Ml  Tubo acero galv an.2 1/2"DN 65                                   8,00 21,60

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   98,30 2,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 101,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

07.13 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EMPOTRADO                                
Ud. Acometida empotrada medinate tubo de pv c 63mm, .Incluida apertura de hueco,  posterior enfoscado maestre-
ado y  fratasado de la zonas en contacto. Incluy e pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, y   parte propor-
cional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01AA007     4,500 Hr  Oficial primera                                                 13,75 61,88

U01AA011     4,500 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 56,75

D01OA020     3,100 Ml  ROZA FÁBR. LAD. MAC. C/ROZ. ELÉC.                               8,33 25,82

U43AK480     1,000 Ud  Codo 90º P.V.C., diam. 63 mm                                    2,04 2,04

U43AK140     4,700 Ml  Tubo PVC Rigido diam. 63 mm                                     1,71 8,04

D13DG030     0,250 M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 5 VERT.                                 12,37 3,09

D35AC115     0,310 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 2,09

U30JW121T1   1,000 Ml  Caja estanca tapa ciega 17x 23x 8,5 cm IP55                       25,08 25,08

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   184,80 5,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 190,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 RED DE COMBUSTIBLES GASEOSOS                                    
08.01 m.  COND.POLIET.PE 100 SDR 11 DIAM. 110mm                           

Ml. Suministro e instalación de red para conducción de combustibles gaseosos de Polietileno 100 SDR11 de diá-
metro nominal 110 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación ni el relleno posterior de la zanja. Colocada según UNE-EN-1555.

U01FY001     0,150 Hr  Oficial primera gasista                                         21,50 3,23

U01FY002     0,150 Hr  Ay udante gasista                                                20,50 3,08

U24PA025     1,000 Ml  Tub. polietileno 100 sdr 11 DN 110mm                            18,28 18,28

U04AA001     0,150 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 3,45

U24PD156     0,370 Ud  Enlace recto polietileno 110 mm                                 13,50 5,00

00000003     0,169 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 0,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.02 m³  RELLENO CON ARENA                                               
Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta cerramiento
de juntas

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,78

U39AA002     0,300 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      25,61 7,68

U39AC005     1,300 Hr  Compactador manual                                              6,60 8,58

U04AA001     1,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 25,30

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   45,30 1,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.03 m   CINTA DE POLIETILENO SEÑALIZACIÓN GAS                           
Cinta de polietileno, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la señalización de tuberías de gas,
colocada en zanja sobre cama de arena, según normativ a de la compañía

U01AA011     0,080 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,01

U04PW0521    1,000 m   Cinta de polietileno                                            1,54 1,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.04 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           
Ud. Arqueta de registro para red de combustibles gaseosos, de 41x 41x 60 cm., con tapa y  marco de fundición
dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable), a punto de ser rematada por loseta de granito (no incluida en la parti-
da) totalmente terminada, .

U01AA501     0,950 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 30,73

U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,10 7,50

U39GN002     1,000 Ud  Tapa y  marco mimetizable fundición 525x 525 mm (400x 400 mm
luz)  

118,00 118,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   156,20 4,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 160,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.05 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED RED GAS                         
Ud. Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos montados de la
red de combustibles gaseosos, s/P.P.T.G.T.A.A.

U001555      4,000 h.  Equipo técnico laboratorio                                      55,52 222,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 222,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16 de nov iembre de 2009 Página 18

12092021-00
19/11/2009

00
79

49
85

22
25

00

Document visat electrònicament amb número 12092021-00



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
09.01 Ml  TUBO PVC 90 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                 

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm. colocado en zanja de al. publico, dando cumplimiento al REBT
2002

U01AA010     0,050 Hr  Peón especializado                                              12,10 0,61

U30JW124     2,000 Ml  Tubo PVC corrug. diam 90mm ex t.                                 2,90 5,80

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02 Ml  RED TIERRA 1x35mm² Cu Desnudo                                   
Ml. Linea de tierra para red de alumbrado de 1x 35 mm2. de conductor de cobre desnudo en zanja, instalada según
REBT 2002, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de elemetos de conex ion a piquetas de tie-
rra  y  terminales correspondientes.

U01FY635     0,150 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 1,89

U30GA001     1,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1,53 1,53

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,40 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40 AL PUB                    
Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 41x 41x 60 cm., con tapa y  marco de fundición dúctil, ti-
po C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensiones 525x 525 mm, a punto de
ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) totalmente terminada.

U01AA501     0,950 Hr  Cuadrilla A                                                     32,35 30,73

U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,10 7,50

A01JF006     0,750 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        78,04 58,53

U39GN002     1,000 Ud  Tapa y  marco mimetizable fundición 525x 525 mm (400x 400 mm
luz)  

118,00 118,00

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   214,80 6,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 221,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.04 ud  PIQUETA CONNEX. TIERRA ACERO, L=1500mm, d 14,6mm, 300           
Piqueta de conex ión a tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 1500mm de largo, de 14,6mm de diámetro

U01FY630     0,300 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 4,65

U01FY635     0,300 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 3,78

U30GA011     1,000 Ud  Pica de tierra 1500/14,6 i/bri                                  9,00 9,00

U30GA001     6,000 Ml  Conductor cobre desnudo 35mm2                                   1,53 9,18

%CI          1,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,60 0,27

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05 m³  RELLENO CON ARENA                                               
Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta cerramiento
de juntas

U01AA011     0,300 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 3,78

U39AA002     0,300 Hr  Retroex cav adora neumáticos                                      25,61 7,68

U39AC005     1,300 Hr  Compactador manual                                              6,60 8,58

U04AA001     1,100 M3  Arena de río (0-5mm)                                            23,00 25,30

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   45,30 1,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 46,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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09.06 ud  SUBIDA SUPERF. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                     
Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galv anizado según UNE-EN 50086-2-1, de
40 mm, tubo pasacable de PVC, según UNE-EN 50086-2-2, de  diam 32 mm protección y  tramo de red trimasica
cable 0,6-1Kv  de 4x 6 mm² Cu hasta caja de conex ionado y  proteccion mediante fusibles de 6 A de salida en ca-
ble RZ 0,6-1 Kv  Cu de 2x  2,5 mm² . Incluy e tendido de cable de alimentación, ,colocación de abrazaderas, em-
palmes, pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, conex ionado y  parte proporcional de medios aux iliares,
totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01FY630     3,500 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 54,25

U01FY635     3,500 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 44,10

UG23E812     2,600 m   Tubo rígido acero
galv .,DN=40mm,impacto=20,resist.compres.=4000N

6,75 17,55

U30JW127     2,600 Ml  Tubo PVC rígido D=32                                            2,72 7,07

U30JW121T    1,000 Ml  caja portafusibles entrada TRIFASICA salida II 16A              20,10 20,10

U30JA012T    5,000 Ml  Conductor RZ 0,6/1Kv  2x 2,5 (Cu) aislamiento XLPE                3,21 16,05

U30JW121T1   1,000 Ml  Caja estanca tapa ciega 17x 23x 8,5 cm IP55                       25,08 25,08

D35AC115     0,310 M2  PINT. PLÁSTICA MATE FACHADAS LISA                               6,75 2,09

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   186,30 5,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 191,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.07 ud  SUBIDA EMPOTRADA. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                  
Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galv anizado de 40 mm hasta caja de cone-
x ionado y  protección de cada farola. Incluy e tendido de cable de alimentación, tubo pasacable tipo H de diametro
32 mm, colocación de abrazaderas, empalmes, pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, conex ionado y
parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

U01FY630     4,500 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 69,75

U01FY635     4,500 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 56,70

D01OA020     3,100 Ml  ROZA FÁBR. LAD. MAC. C/ROZ. ELÉC.                               8,33 25,82

U30JW127     2,600 Ml  Tubo PVC rígido D=32                                            2,72 7,07

U30JW121T    1,000 Ml  caja portafusibles entrada TRIFASICA salida II 16A              20,10 20,10

U30JA012T    5,000 Ml  Conductor RZ 0,6/1Kv  2x 2,5 (Cu) aislamiento XLPE                3,21 16,05

U30JW121T1   1,000 Ml  Caja estanca tapa ciega 17x 23x 8,5 cm IP55                       25,08 25,08

D13DG030     0,250 M2  ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 5 VERT.                                 12,37 3,09

D35AA010     0,310 M2  PINTURA AL TEMPLE LISO COLOR                                    2,16 0,67

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   224,30 6,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 231,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.08 Ml  RED .AL. PUB. (SUBT.) 4x6 mm²                                   
Ml. Linea alumbrado, (subterranea), aislada 0, 6/1 Kv . de 4x 6 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC, in-
cluído tendido del conductor en su interior, conex ionado farolas, redes de tierras y  terminales correspondientes.

U01FY630     0,150 Hr  Oficial primera electricista                                    15,50 2,33

U01FY635     0,150 Hr  Ay udante electricista                                           12,60 1,89

U30JW124     2,000 Ml  Tubo PVC corrug. diam 90mm ex t.                                 2,90 5,80

U37YO015     1,000 Ml  Cable de 0,6-1kv  4x 6 mm2                                        2,33 2,33

U37YA050     1,000 Ml  Placa señalizadora                                              1,58 1,58

%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   13,90 0,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO                                      
10.01 UD  PAPELERA DIANA 80 L. CAPAC. 420 MM DIAMETRO Y 1015 MM DE ALTURA 

Ud. Suministro y  colocación de Papelera de fundición de aluminio de diametro 420 mm y  1015 mm de altura, de
80 litros de capacidad, colocada con base de hormigón para anclaje al suelo, modelo Diana de la casa Conteur o
similar.

6            0,040 Hr  Cuadrilla A                                                     33,40 1,34

U37LJ508     1,000 Ud  Papelera DIANA 80 l., diam 420 mm y  1015 mm de altura           235,00 235,00

00000003     6,813 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 20,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 256,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.02 P.A. DESMONTAJE PANELES INFORMACIÓN MUNICIPAL                        
P.A. a justificar por el contratista para desmontaje de paneles de información municipal, todos los ex istentes

6            7,200 Hr  Cuadrilla A                                                     33,40 240,48

U02AA005     7,000 Hr  Retro-martillo rompedor 400                                     46,70 326,90

U02JK005     2,000 Hr  Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                           35,00 70,00

00000003     6,374 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 19,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 656,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.03 ud  PILONA HITO FUNDICION H=0,8                                     
Suministro y  colocación de pilona de fundición de hierro tipo "hito Y de roura" forma cónica estriada de base circular
de 240 mm de diametro, y  80 cm de altura, colocada. Incluy e ex cav ación, cimentación para pernos de anclaje,
pernos de acero inox idable, niv elación mediante tuercas, posterior colocación de la pilona má remates con la losa
del pav imento.

U01AA011     0,100 Hr  Peón ordinario                                                  12,61 1,26

U37LA214     1,000 Ud  Pilona fundición H=0,8m                                         152,00 152,00

00000003     1,533 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 4,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 157,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.04 ud  DESMONTAJE, ALMACENADO Y RECOLOCACIÓN SEÑALES VERTICALES        
Desmontaje, almacenado y  posterior recolocación  de elementos de señalización v ertical ex istentes.

6            0,500 Hr  Cuadrilla A                                                     33,40 16,70

U02AA005     0,500 Hr  Retro-martillo rompedor 400                                     46,70 23,35

U02JK005     0,500 Hr  Camión grúa autocargable hasta 10 Tm.                           35,00 17,50

00000003     6,374 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 19,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 76,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          
11.01 u   PLANOS "AS BUILT"                                               
P1304        1,000 u   PLANOS "AS BUILT"                                               1.500,00 1.500,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS

11.02 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 
P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de abastecimiento durante la realización de los trabajos de sus-
titución

P33ZI058     1,000 ud  P.a. a justificar, mantenimiento serv icio abastecimiento        3.800,00 3.800,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS

11.03 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO    
P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de saneamiento durante la realización de los trabajos de sustitu-
ción

P33ZI055     1,000 ud  P.a. a justificar, mantenimiento serv icio saneamiento           2.300,00 2.300,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS EUROS

11.04 ud  P.A. A JUSTIFICAR, LOCALIZACIÓN INSTALACIONES MEDIANTE GEORADAR 
P.A. a justificar, para la localización de instalaciones soterradas mediante GEORADAR. Incluy e realización de infor-
me al efecto.

P33ZI045     1,000 ud  P.a. a justificar, localización instal. soterradas c/GEORADAR   1.200,00 1.200,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

11.05 ud  P.A. A JUSTIFICAR, DESMONTAJE Y RETIRADA FIBROCEMENTO           
P.A. a justificar, para el desmontajede redes ex istentes de fibrocemento, y  posterior transporte hasta v ertedero au-
torizado.

P33ZI046     1,000 ud  P.a. a justificar, desmontaje y  retirada redes fibrocemento     4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

11.06 ud  DICTAMEN DE LAS EXCAVACIONES POR TÉCNICO ARQUEÓLOGO             
Ud. Partida a justificar por el contratista, incluy endo dictámen al efecto sobre cada apertura de nuev a ex cav ación,
realizado por técnico arqueólogo. Incluy e asistencia técnica a pié de obra, desplazamientos, medios de análisis y
ex pedición de dictamen del sistema operativ o a seguir.

U01AT106     42,000 Hr  Arqueólogo                                                      31,50 1.323,00

U256586      1,000 u   Informe técnico firmado por técnico arqueológico                325,00 325,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.648,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

11.07 u   CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO                                      
Ud. Suministro y  colocación de cartel de obra según conv enio completamente colocado

P13CA        1,000 u   Suministro y  colocación cartel de obra                          450,00 450,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.02 m²  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS                                

Demolición y  levantado de pav imentos de loseta hidráulica o similar, con solera de hormigón en ma-
sa  10/15 cm. de espesor, incluso carga y  transporte de material resultante a vertedero.

1.210,00 5,09 6.158,90

01.04 m   CORTE PAVIM. HORMIGÓN C/DISCO                                   

M2. Corte de pav imento ó solera de hormigón en masa (medidas de longitud por profundidad de cor-
te), con cortadora de disco diamante, en suelo de calles ó calzadas, i/replanteo, maquinaria aux iliar
de obra y  p.p. de costes indirectos.

60,00 3,09 185,40

01.05 m³  DEMOL.Y LEVANTADO BASE HM                                       

Demolición y  levantado de base de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y  trans-
porte del material resultante a vertedero.

11,25 22,04 247,95

01.06 ud  DESMONTAJE DE PAPELERAS DE CUALQUIER TIPO                       

Desmontaje de papeleras de cualquier tipo, carga sobre camión,  transporte hasta almacen municipal
para  posterior colocación.

5,00 8,20 41,00

01.07 ud  ANULACIÓN FOSAS SÉPTICAS, FILTROS O SEPARADORES                 

Ud. Anulación y  sellado de fosas dépticas, filtros biológicos o separadores de grasas prefabricados,
supuestos libre de residuos, de poliéster o de hormigón, por medios manuales y  mecánicos. Incluye
extracción de residuos sólidos mediante retroexcavadora y  líquidos mediante camión cuba y  equipo
de bombeo. así como desmontado de registros, etc., limpieza y  retirada de escombros, carga  y
transporte al vertedero (cánon de vertido incluido). El sellado de fosas se realizará mediante relleno
con material procedente de la excavación y  tierras de préstamo y sellado mediante hormigón
HM-15. Incluye p.p. de medios aux iliares

60,00 408,27 24.496,20

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ................................................................................................................ 31.129,45
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 M3  EXC. MANUAL ZANJAS CATAS. T.D.                                  

M3. Excavación manual para catas, en terreno de consistencia dura,salvando los serv icios ex isten-
tes.

24,38 49,67 1.210,95

02.03 M3  EXCAV. MANUAL ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia dura, en apertura de zanjas, has-
ta 2 m de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales por causa de yacimientos ar-
queológicos, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga y  transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

378,00 39,48 14.923,44

02.04 m³  EXCAVACION CIELO ABIERTO                                        

Excavación a cielo abierto, terrenos duros, con medios mecánicos, con agotamiento de agua, sin in-
cluir carga, transporte y  canon vertedero.

217,80 19,16 4.173,05

02.05 M3  EXCAV. EN ZANJA TERRE.COMP.                                     

M3. Excvacón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir car-
ga ni transporte a vertedero.

770,42 24,86 19.152,64

02.06 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION                                

391,49 16,70 6.537,88

02.07 M3  TRANS. INTERN. DÚMPER TIERR. <1 KM.                             

M3. Transporte de tierras dentro de la misma parcela u obra, con un recorrido total menor de 1km.,
con dumper volquete de 0,5 m3., i/p.p. de costes indirectos.

486,43 3,22 1.566,30

02.08 M3  TRANSP.TIERRAS 10/20KM.CARG.MEC.                                

M3. Transporte de tierras sobrantes, con un recorrido total comprendido entre 10 y  20 Km., en ca-
mión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos y  canon verte-
dero.

486,43 11,52 5.603,67

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................... 53.167,93
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
03.01 m2  MIMETIZADO TAPAS LOSETA GRANITO GRIS PLOMO 4 cm ESPESOR         

M2. Mimetizado de tapas y  arquetas mediante losetas de granito Gris Plomo de VALSANS o simi-
lar, de 4 cm de espesor, de diversos formatos (60x40 cm, 60x30cm y 60x20 cm), con acabado fla-
meado, cortadas y  trabajadas para perfecto encaje sobre las aquetas hormigonables, recibidas con
mortero de cemento 1/6 en un espesor máximo de 3 cm sobre solera de hormigón (no incluida) y  se-
gún disposición marcada en planimetría adjunta, y  recebada la junta para su posterior humectación y
en sucesivas fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto impermeable a la lluv ia y  las nor-
males actuaciones de limpieza municipales y /o privadas con manguera y /o máquinas de proyección
de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su superfice. Incluye parte propor-
cional de juntas, según detalles de planimetría, incluso corte mediante disco de las piezas para su co-
rrecto anclaje en los puntos de unión.

49,51 241,89 11.975,97

03.02 M3  SOLERA HORMIGON H-200/20                                        

M3. Solera de Hormigón en masa H-200 Kg/cm2 de resistencia característica para asentado del pa-
v imento, i/vertido, v ibrado y  compactado. Incluye parte proporcional de juntas. Según EH-08.

181,50 127,24 23.094,06

03.04 M2  MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=6                                     

M2. Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm. d=6 mm, con acero corrugado B 500
T, incluso p.p. de solapes y  alambre de atar, colocado. Según EHE.

1.210,00 3,08 3.726,80

03.05 Ml  P. ADOQUÍN H. E=10 CM B. HOR.COLOR                              

Ml. Adoquinado con piezas premoldeadas de hormigón de 10x20 cm sobre solera de hormigón reci-
bidas con mortero de cemento 1/6 M-40, incluso recebado de juntas, compactado de adoquín y  re-
mate

436,00 9,81 4.277,16

03.06 m2  PAVIMENTO ACERA LOSETA GRANITO GRIS PLOMO ESPESOR 4 cm          

M2. Suministro y  colocación de loseta para aceras de Granito Gris Plomo de VALSANS o similar,
de formatos variables (60x40x4 cm, 60x30x4 cm y 60x20x4 cm)  y  acabado flameado, recibidas
con mortero de cemento 1/6 M-40 en un espesor máximo de 3 cm sobre solera de hormigón (no in-
cluida) según disposición marcada en planimetría adjunta, y  recebada la junta para su posterior hu-
mectación y  en sucesivas fases de rejuntado o recebado, resultando el conjunto impermeable a la
lluv ia y  las normales actuaciones de limpieza municipales y /o privadas con manguera y /o máquinas
de proyección de chorro de agua a presión, totalmente acabado el tajo y  limpia su superficie. Incluye
parte proporcional de juntas, así como corte mediante disco de las piezas para su correcto encaje en
los puntos de unión.

1.160,49 103,39 119.983,06

TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS................................................................................................... 163.057,05
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES                                  
04.04 Ud  POZO REGISTRO D=100  H<3.1 m.                                   

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100
cm. y  una altura total de pozo inferior a 3.1 m. Incluye cerco y tapa mimetizable de fundición dúctil
de resistencia D-400. Incluida excavación, carga y  transporte a verdedero (cánon de vertido inclui-
do) de material procedente de excavación.

27,00 596,76 16.112,52

04.05 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA                                          

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municpal, hasta una distancia de 9 m, fo-
mada por: instalación y  montaje de tubería de acometida de PVC corrugado de 200 mm de diametro
interior, instalada en cama de arena y  rellenada lateral y  superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, conexionado con cada abonado, así como entronque con el colector
principal de la red de saneamiento, sin incluir movimiento de tierras (excavación ni relleno de zanjas)
y  con p.p. de medios aux iliares. Completamente acabado y en funcionamiento.

73,00 479,91 35.033,43

04.06 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           

Ud. Arqueta de bloqueo para acometida de saneamiento, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de
fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimen-
siones 525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) to-
talmente terminada, según detalles grafiados en planimetría adjunta.

73,00 160,92 11.747,16

04.07 ud  CONEXIÓN A POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE                        

Conexión de nuevas redes de saneamiento y  pluv iales con pozos existentes.

2,00 337,59 675,18

04.08 M2  REFINADO Y COMPACTADO ZANJAS Y POZOS                            

M2. Refinado y  compactado, con medios manuales y  mecánicos fondos de zanjas excavados por
máquinas, , i/ex tracción de tierras a los bordes y  p.p. de costes indirectos.

395,60 4,29 1.697,12

04.09 ud  SUMIDERO SIFONICO.ABAT. 570x305 C/REJA FUNDICIÓN                

Ud. Imbornal sifónico de fundición dúctil modelo DELTA SF570D4 de FUNDICION DUCTIL BENI-
TO, o similar, de dimensiones 565X275 mm y altura de 570 mm, Clase D-400 y  resistencia 400KN,
y rejilla de fundición abatible y  antirrobo, con marco de función, de dimensiones 535x280 mm, enra-
sada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluido el conexiona-
do a la red general de pluv iales mediante conducción de PVC de diámetro 200mm (conducción in-
cluida).

17,00 375,98 6.391,66

04.10 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 315mm                                     

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez
8kN/m2, con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de cantera de 10 cm. debidamente nivelada, y  posteriormente rellenada lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de la zanja, insta-
lación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

229,00 46,23 10.586,67

04.11 Ml  TUBERÍA PVC CORRUGADO 400mm                                     

Ml. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada, doble color teja y  rigidez
8kN/m2, con un diámetro 600 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de cantera de 10 cm. debidamente nivelada, y  posteriormente rellenada lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta
los riñones i/pp. de piezas especiales, sin incluir excavación ni el tapado posterior de la zanja, insta-
lación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (MOPU) y  según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.

175,00 67,54 11.819,50
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES........................................................................... 94.063,24
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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO                                           
05.01 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 D=110mm                                

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 110 mm de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 16 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

237,00 19,22 4.555,14

05.02 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                

Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada
en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y  accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

13,00 327,77 4.261,01

05.03 m   CINTA DE POLIETILENO AZUL                                       

Cinta de polietileno de color azul, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la seña-
lización de tuberías de agua, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativa de la compa-
ñía

237,00 2,55 604,35

05.04 Ud  ACOMET. PE PN10 D=63 ACERA                                      

Ud. Acometida de la red de abastecimiento a la caseta de contadores, formada por tubería de polieti-
leno de 63 mm y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, ma-
chón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno, grifo de pruebas de latón 1/2".
No incluye excavación en zanjas, relleno material seleccionado, carga ni transporte de tierras so-
brantes a vertedero.

73,00 516,42 37.698,66

05.05 Ud  BOCA RIEGO TIPO "BARCELONA" EQUIPADA                            

Ud. Boca de riego modelo "Barcelona" de Diametro de salida 50 mm., incluso enlace con la red de
distribución, con tubería de polietileno de 50 mm de diámetro, completamente equipada, instalada.

6,00 205,12 1.230,72

05.06 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                         

Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos monta-
dos de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.

3,00 138,80 416,40

05.07 Ud  VENTOSA/PURGADOR AUTOMATICO                                     

Ud. Ventosa/Purgador automático de triple efecto de DN 80 en la red de distribución de agua potable
,i/juntas, válc. compuerta y  accesorios, completamente instalada.

1,00 964,81 964,81

05.08 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           

Ud. Arqueta de registro para abastecimiento, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de fundición dúctil,
tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensiones 525x525
mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) totalmente termina-
da.

3,00 221,20 663,60

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE ABASTECIMIENTO.............................................................................................. 50.394,69
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CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSIÓN                                             
06.01 Ml  TUBO PVC 160 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 160 mm. colocado en zanja de distribución de líneas eléctri-
cas, siguiendo normas de la compañía suministradora.

562,64 6,17 3.471,49

06.02 M3  HORMIGON HM-150/20                                              

M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/vertido, v ibrado y  compactado.

23,30 118,73 2.766,41

06.03 m³  RELLENO CON ARENA                                               

Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta
cerramiento de juntas

20,03 46,70 935,40

06.04 m   LINEA CON CABLE UNIPOLAR DE ALUMINIO DE 4x240 mm2 , 0,6/1KV.    

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera y  cruce de calzada, realizada con cables conductores de 4x240 mm2 Al. RV
0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y  cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 40 cm. de ancho y
65 cm. de profundidad, sobre asiento de arena segun planos,  montaje de cables conductores, relleno
con una capa de hasta 25 cm. de arena, instalación de placa cubrecables para protección mecánica,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua-
les, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y  montaje de ca-
bles conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

71,00 39,68 2.817,28

06.05 ud  CONVERSION AEREO/ SUBTERRANEA CRUCES RED EXISTENTE.             

Ud conversion Aereo subterranea de red aerea trenzada según detalle V.26 de las condiciones técni-
cas redes de  baja tension, incluida retirada de las redes aereas afectadas ex istentes y en funciona-
miento.

10,00 667,75 6.677,50

06.06 m   DESMONTAJE,CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO                     

Desmontaje de redes eléctricas de baja tensión ex istentes en fachada, conexionado de las nuevas
instalaciones a abonados  y  puesta en serv icio de las mismas.

1,00 10,81 10,81

06.07 ud  P.A. A JUSTIFICAR, D.O. Y PROYECTO INSTALACIONES B.T.           

P.A. a justificar, de acuerdo con presupuesto de compañía, dirección de obra y  proyecto para sote-
rrado de cruces ex istentes de redes aereas de baja tension, ncluidos todos los tramtites.

1,00 3.600,00 3.600,00

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE BAJA TENSIÓN.................................................................................................... 20.278,89
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CAPÍTULO 07 RED DE TELECOMUNICACIONES                                       
07.01 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 63 MM                                

Instalación de tubo liso de 63 mm en interior de zanja.

3.197,22 4,65 14.867,07

07.02 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 110 MM                               

Instalación de tubo liso de 110 mm en interior de zanja.

776,60 7,49 5.816,73

07.03 m   TUBO LISO DE DOBLE CAPA DE 40 MM                                

Instalación de tubo liso de 40 mm en interior de zanja.

897,45 2,51 2.252,60

07.04 M3  HORMIGON HM-150/20                                              

M3. Lecho de Hormigón en masa HM-15/P/40, i/vertido, v ibrado y  compactado.

107,19 118,73 12.726,67

07.05 ud  ARQUETA "M"                                                     

Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "M" realizada en obra a partir de la-
drillo hueco sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición dúctil  mi-
metizable (hormigonable) tipo C-250 de dimensiones y  características según planimetría adjunta, mar-
co y  excavación, según detalles proyecto y  normas de la compañía suministradora TELEFONICA.

34,00 269,65 9.168,10

07.06 ud  ARQUETA "DM"                                                    

Ud. Suministro, Instalación y  montaje de arqueta rectangular tipo "DM" realizada en obra a partir de
ladrillo hueco sencillo para canalización de serv icios, incluida tapa prefabricada de fundición dúctil
mimetizable (hormigonable) de dimensiones y  características según planimetría adjunta, marco y  ex-
cavación, según detalles proyecto y  normas de la compañía suministradora TELEFONICA.

13,00 463,83 6.029,79

07.07 UD  BASE PEDESTAL ARMARIO TELEFONICA                                

Ud Base para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón
H-200/20 de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y  seis
conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y  trans-
porte de tierras y  colocación de conductos, totalmente instalado.

12,00 348,58 4.182,96

07.08 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA SUPERFICIE                         

ud. Suministro e instalación de hornacina en superficie para armario de distribución de telefonia  se-
gún las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones.Posterior pintado
del conjunto  para mimetizarla con la pared colindante. Incluye contraventana tipo mallorquina con ho-
jas practicables de lamas fijas sobre bastidor, i/cerco con herrajes en acero inox idalbe llave tipo GE-
SA 4. pintada con barniz para exteriores.  Incluido parte proporcional de medios aux iliares, totalmen-
te acabado incl. puesta en serv icio.

1,00 283,24 283,24

07.09 UD  ARMARIO DIST. URB. TELEFONIA EMPOTRADO                          

ud. Suministro e instalación de hornacina empotrada para armario de distribución de telefonia  según
las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomunicaciones. Incluida apertura de
hueco en fachada con martillo compresor de 500 l/min., i/corte prev io con cortadora de disco, carga
y retirada de escombros a vertedero( incluido canon vertedero) . posterior sellado de huecos con
Hormigón HM-200 incluyendo encofrado y  desencofrado a una cara v ista en muros con madera ma-
chiembrada y  cepillada de 22 mm. de espesor, considerando 3 posturas, i/aplicación de desenco-
frante. Posterior enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con
mortero de cemento y  arena según UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos verticales, con maes-
tras cada metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con em-
pleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y  costes indi-
rectos. posterior pintado del conjunto  para mimetizarla con la pared colindante. Incluye contraventana
tipo mallorquina con hojas practicables de lamas fijas sobre bastidor, i/cerco con herrajes en acero
inox idalbe llave tipo GESA 4. pintada con barniz para exteriores.  Incluido parte proporcional de me-
dios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.
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1,00 330,63 330,63

07.10 ud  CONV SUB-AEREO DE RED SUPERF.                                   

Ud. Conversión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubo de acero
galvanizado de diam 2 1/2", según las normas de la compañía suministradora del serv icio de teleco-
municaciones. Incluye colocación de abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón
HM-200, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de
medios auxiliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

1,00 232,45 232,45

07.11 ud  CONV SUB-AEREO DE RED EMPOTRADO                                 

Ud. Conversión aereo-suberránea por fachada para continuidad de red mediante dos tubos de acero
galvanizado de 63mm, según las normas de la compañía suministradora del serv icio de telecomuni-
caciones.Incluida apertura de hueco en fachada para su colocacion en fachada con carga y  transpor-
te a vertedero (incluido canon de vertedero) y  posterior enfoscado maestreado y  fratasado de la zo-
nas en contacto de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y  arena según
UNE-EN 998-2 aplicado en paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y  hume-
decido de soporte, limpieza, p.p. de medios aux iliares con empleo, en su caso, de andamiaje homo-
logado, así como distribución del material en tajos.  Incluida colocación de abrazaderas, manguitos
de reducción, prisma de hormigón HM-200, codos de salida , pintado de tuberia para mimetizarla con
la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

7,00 236,03 1.652,21

07.12 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA. SUPERF.                                 

Ud.  Acometida empotrada mediante tubo de acero galvanizado de 2 1/2". Incluye colocación de
abrazaderas, manguitos de reducción, prisma de hormigón HM-15, codos de salida , pintado de tu-
beria para mimetizarla con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado
incl. puesta en serv icio.

1,00 101,28 101,28

07.13 ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA EMPOTRADO                                

Ud. Acometida empotrada medinate tubo de pvc 63mm, .Incluida apertura de hueco,  posterior enfos-
cado maestreado y  fratasado de la zonas en contacto. Incluye pintado de tuberia para mimetizarla
con la pared, y   parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta en serv icio.

68,00 190,33 12.942,44

TOTAL CAPÍTULO 07 RED DE TELECOMUNICACIONES................................................................................... 70.586,17
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CAPÍTULO 08 RED DE COMBUSTIBLES GASEOSOS                                    
08.01 m.  COND.POLIET.PE 100 SDR 11 DIAM. 110mm                           

Ml. Suministro e instalación de red para conducción de combustibles gaseosos de Polietileno 100
SDR11 de diámetro nominal 110 mm, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja.
Colocada según UNE-EN-1555.

219,00 33,55 7.347,45

08.03 m   CINTA DE POLIETILENO SEÑALIZACIÓN GAS                           

Cinta de polietileno, con el anagrama de la compañía y  banda magnética, para la señalización de tu-
berías de gas, colocada en zanja sobre cama de arena, según normativa de la compañía

219,00 2,55 558,45

08.04 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40                           

Ud. Arqueta de registro para red de combustibles gaseosos, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de
fundición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable), a punto de ser rematada por loseta de granito
(no incluida en la partida) totalmente terminada, .

4,00 160,92 643,68

08.05 ud  PRUEBA CARGA Y ESTANQUEIDAD/RED RED GAS                         

Ud. Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y  la estanqueidad de tramos
montados de la red de combustibles gaseosos, s/P.P.T.G.T.A.A.

1,00 222,08 222,08

TOTAL CAPÍTULO 08 RED DE COMBUSTIBLES GASEOSOS........................................................................... 8.771,66
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CAPÍTULO 09 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO                                        
09.01 Ml  TUBO PVC 90 mm. CANALIZ. ELÉCT.                                 

Ml. Tubo de PVC corrugado de diámetro 90 mm. colocado en zanja de al. publico, dando cumpli-
miento al REBT 2002

500,64 6,47 3.239,14

09.02 Ml  RED TIERRA 1x35mm² Cu Desnudo                                   

Ml. Linea de tierra para red de alumbrado de 1x35 mm2. de conductor de cobre desnudo en zanja,
instalada según REBT 2002, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de elemetos
de conexion a piquetas de tierra  y  terminales correspondientes.

250,32 3,52 881,13

09.03 Ud  ARQUETA DE REGISTRO MIMETIZABLE 40X40 AL PUB                    

Ud. Arqueta de registro para red de alumbrado público, de 41x41x60 cm., con tapa y  marco de fun-
dición dúctil, tipo C-250, mimetizable (hormigonable) modelo THH34 de FDB o similar de dimensio-
nes 525x525 mm, a punto de ser rematada por pav imento superficial (no incluida en la partida) total-
mente terminada.

17,00 221,20 3.760,40

09.04 ud  PIQUETA CONNEX. TIERRA ACERO, L=1500mm, d 14,6mm, 300           

Piqueta de conexión a tierra de acero y  recubrimiento de cobre, de 1500mm de largo, de 14,6mm de
diámetro

4,00 26,88 107,52

09.05 m³  RELLENO CON ARENA                                               

Relleno con arena, relleno y  compactación de pav imentos, con arena en tongadas, y  cepillado hasta
cerramiento de juntas

12,02 46,70 561,33

09.06 ud  SUBIDA SUPERF. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                     

Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galvanizado según UNE-EN
50086-2-1, de 40 mm, tubo pasacable de PVC, según UNE-EN 50086-2-2, de  diam 32 mm protec-
ción y  tramo de red trimasica cable 0,6-1Kv de 4x6 mm² Cu hasta caja de conexionado y protec-
cion mediante fusibles de 6 A de salida en cable RZ 0,6-1 Kv Cu de 2x 2,5 mm² . Incluye tendido
de cable de alimentación, ,colocación de abrazaderas, empalmes, pintado de tuberia para mimetizarla
con la pared, conexionado y parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado incl. puesta
en serv icio.

4,00 191,88 767,52

09.07 ud  SUBIDA EMPOTRADA. ACOM. CONEXIONADO CON FAROLA                  

Ud. Subida de red de alumbrado por fachada mediante Tubo de acero galvanizado de 40 mm hasta
caja de conexionado y protección de cada farola. Incluye tendido de cable de alimentación, tubo pa-
sacable tipo H de diametro 32 mm, colocación de abrazaderas, empalmes, pintado de tuberia para
mimetizarla con la pared, conexionado y parte proporcional de medios aux iliares, totalmente acabado
incl. puesta en serv icio.

17,00 231,06 3.928,02

09.08 Ml  RED .AL. PUB. (SUBT.) 4x6 mm²                                   

Ml. Linea alumbrado, (subterranea), aislada 0, 6/1 Kv. de 4x6 mm2. de conductor de cobre bajo tubo
de PVC, incluído tendido del conductor en su interior, conexionado farolas, redes de tierras y  termi-
nales correspondientes.

345,52 14,35 4.958,21

TOTAL CAPÍTULO 09 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO..................................................................................... 18.203,27
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CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO                                      
10.01 UD  PAPELERA DIANA 80 L. CAPAC. 420 MM DIAMETRO Y 1015 MM DE ALTURA 

Ud. Suministro y colocación de Papelera de fundición de aluminio de diametro 420 mm y 1015 mm
de altura, de 80 litros de capacidad, colocada con base de hormigón para anclaje al suelo, modelo
Diana de la casa Conteur o similar.

5,00 256,78 1.283,90

10.03 ud  PILONA HITO FUNDICION H=0,8                                     

Suministro y  colocación de pilona de fundición de hierro tipo "hito Y de roura" forma cónica estriada
de base circular de 240 mm de diametro, y  80 cm de altura, colocada. Incluye excavación, cimenta-
ción para pernos de anclaje, pernos de acero inox idable, nivelación mediante tuercas, posterior colo-
cación de la pilona má remates con la losa del pav imento.

5,00 157,86 789,30

10.04 ud  DESMONTAJE, ALMACENADO Y RECOLOCACIÓN SEÑALES VERTICALES        

Desmontaje, almacenado y posterior recolocación  de elementos de señalización vertical ex istentes.

3,00 76,67 230,01

TOTAL CAPÍTULO 10 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO.................................................................................... 2.303,21
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CAPÍTULO 11 VARIOS                                                          
11.01 u   PLANOS "AS BUILT"                                               

1,00 1.500,00 1.500,00

11.02 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO 

P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de abastecimiento durante la realización de los
trabajos de sustitución

1,00 3.800,00 3.800,00

11.03 ud  P.A. A JUSTIFICAR, MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO    

P.A. a justificar, para el mantenimiento del serv icio de saneamiento durante la realización de los tra-
bajos de sustitución

1,00 2.300,00 2.300,00

11.04 ud  P.A. A JUSTIFICAR, LOCALIZACIÓN INSTALACIONES MEDIANTE GEORADAR 

P.A. a justificar, para la localización de instalaciones soterradas mediante GEORADAR. Incluye re-
alización de informe al efecto.

1,00 1.200,00 1.200,00

11.05 ud  P.A. A JUSTIFICAR, DESMONTAJE Y RETIRADA FIBROCEMENTO           

P.A. a justificar, para el desmontajede redes ex istentes de fibrocemento, y  posterior transporte hasta
vertedero autorizado.

1,00 4.500,00 4.500,00

11.06 ud  DICTAMEN DE LAS EXCAVACIONES POR TÉCNICO ARQUEÓLOGO             

Ud. Partida a justificar por el contratista, incluyendo dictámen al efecto sobre cada apertura de nueva
excavación, realizado por técnico arqueólogo. Incluye asistencia técnica a pié de obra, desplaza-
mientos, medios de análisis y expedición de dictamen del sistema operativo a seguir.

2,00 1.648,00 3.296,00

11.07 u   CARTEL OBRA SEGUN CONVENIO                                      

Ud. Suministro y colocación de cartel de obra según convenio completamente colocado

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 11 VARIOS............................................................................................................................... 17.046,00
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
12.01 u   Control calidad                                                 

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.200,00
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CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                               
13.01 u   Seguridad y salud                                               

1,00 8.184,19 8.184,19

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 8.184,19

TOTAL......................................................................................................................................................................... 538.385,75
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 

17 de noviembre de 2009 
 Página 1 

 

 1 DEMOLICIONES...................................................................................................................................................................  31.129,45 5,78 
 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  53.167,93 9,88 
 3 FIRMES Y PAVIMENTOS.....................................................................................................................................................  163.057,05 30,29 
 4 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES .............................................................................................................................  94.063,24 17,47 
 5 RED DE ABASTECIMIENTO................................................................................................................................................  50.394,69 9,36 
 6 RED DE BAJA TENSIÓN......................................................................................................................................................  20.278,89 3,77 
 7 RED DE TELECOMUNICACIONES .....................................................................................................................................  70.586,17 13,11 
 8 RED DE COMBUSTIBLES GASEOSOS..............................................................................................................................  8.771,66 1,63 
 9 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO........................................................................................................................................  18.203,27 3,38 
 10 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO.......................................................................................................................................  2.303,21 0,43 
 11 VARIOS .................................................................................................................................................................................  17.046,00 3,17 
 12 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  1.200,00 0,22 
 13 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................................................................................  8.184,19 1,52 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 538.385,75 

 13,00 % Gastos generales............................  69.990,15 
 6,00 % Beneficio industrial..........................  32.303,15 

 SUMA DE G.G. y B.I. 102.293,30 

 16,00 % I.V.A. ................................................................................  102.508,65 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 743.187,70 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 743.187,70 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SE- 
 TENTA CÉNTIMOS 

 , a NOVIEMBRE DE 2009. 

                                                            EL TECNICO REDACTOR 

                                                                     
                                                          JOSE LUIS PRATS MARÍ 
                                                 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
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