




Cuadro de precios nº 1

Advertencia
Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la
subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán
para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que
el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello,
bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 M3 Excavación arqueolégica según
directrices del sistema "Harris" de
excavación y registro arqueológico. 8,86 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
2 P.A. A justificar incidencias en redes

existentes tales como desvío de redes y
servicios subterráneos entre otros. 1.250,00 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

EUROS
3 U Toma para fancoil con toma de tierra

lateral realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor flex de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro,
instalada. 19,73 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA

Y TRES CÉNTIMOS
4 M3 Retirada de elementos a vertedero 21,47 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
5 Ud Supervisión y/o excavación arqueológica

para seguimiento de la obra, incluso
material fotográfico, registro informático,
planimetría, proyecto e informe preliminar. 1.001,89 MIL UN EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
6 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica,

registrable, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de
hormigón armado o revestida mimetizada
. 81,43 OCHENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
7 Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de

fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado o revestida
mimetizada
. 83,37 OCHENTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
8 m Colector enterrado de saneamiento de PVC

liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo. 17,81 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS
9 m Colector enterrado de saneamiento de PVC

liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado
mediante adhesivo. 18,80 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS
10 pa A justificar, ayudas de albañilería a

instalaciones. 4.609,47 CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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11 Ud Rail electrificado. Marca ERCO o
similar. Color Blanco (RAL9002). L 3000mm.
Perfil de aluminio, pintura en polvo. Con 4
conductores de cobre aislados y conductor a
tierra encastrado. Aplicación como rail
electrificado trifásico: tres circuitos
eléctricos conectables indepenientemente,
con 16A cada uno. I p/p de piezas de
montaje, suspensión de cable y tapas
finales. Estará homologado IEC 60570
(EN60570/VDE 0711 parte 300) Dispondrá de
superficie de montaje con orificios
pretaladrados a 0.4m de distancia. Peso
2,20kg. Incluso elementos de fijación y
montaje, accesoriso, empellecedores y
elementos auxiliares necesarios pra su
instalación. Totalmente montada, probada y
lista para su funcionamiento. Cumplimiento
de exigencias y normas eléctricas europeas
ENEC-10 104,23 CIENTO CUATRO EUROS CON

VEINTITRES CÉNTIMOS
12 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20

fabricado en central y vertido con
cubilote, de 10 cm de espesor. 11,18 ONCE EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
13 Ud Cuadro General de distribución y

protección , formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de
elementos según plano de esquemas, perfiles
omega, embarrado de protección,
interruptores automáticos, 3 diferenciales
de 4x40 A. y PIAS de 10, 16, 25 y 32. 
Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. 858,79 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14 UD Cuadro de distribución y protección,
formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de elementos según
plano de esquemas, perfiles omega,
embarrado de protección, interruptores
automáticos, 2 diferenciales de 4x40 A. y
PIAS de 10 y 16.  Instalado, incluyendo
cableado y conexionado. 465,18 CUATROCIENTOS SESENTA Y

CINCO EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

15 M2 Apeo de estructura, hasta una altura
máxima de 6 m., mediante sopandas, puntales
y durmientes metálicos, con p.p. de medios
auxiliares y trabajos previos de limpieza
para apoyos. 25,65 VEINTICINCO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16 M2 Demolición de Cubierta invertida

transitable constituida por: hormigón
aislante de arcilla expandida Arlita de
espesor medio 10 cm. como formación de
pendiente, tendido de mortero de cemento
1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, lámina
asfáltica monocapa no adherida, de betún
plastomérico APP tipo Super Morterplas 
(LBM-40-PE+PE), aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 40 mm. de espesor
tipo Roofmate SL. 6,84 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
17 M2 Demolición de alicatados de plaquetas

recibidos con mortero de cemento, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares. 6,31 SEIS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS
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18 M2 Demolición de tabicones de ladrillo
hueco doble, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares. 5,47 CINCO EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
19 M3 Demolición de muros de fábrica de

ladrillo macizo a partir de pie y medio de
espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. 35,22 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS
20 M2 Demolición de muros de bloques

prefabricados de hormigón macizados con
hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. 11,85 ONCE EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
21 M2 Levantado de carpintería de cualquier

tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. 6,33 SEIS EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS
22 M2 Levantado de carpintería de cualquier

tipo en muros y forjados, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. 8,88 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
23 M2 Demolición de pavimentos de baldosas

hidráulicas o de gres, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. 5,02 CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

24 M2 Demolición de soleras de hormigón en
masa, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. 11,67 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
25 M2 Demolición de forjados de viguetas

pretensadas de hormigón armado, bovedillas
cerámicas o de hormigón, y capa de
compresión de hormigón, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas. 6,06 SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

26 M2 Demolición de forjados reticulares
completos, i/ pp de pilares, Vigas, Zunchos
y etc, de hasta 35 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. 15,40 QUINCE EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
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27 M2 Demolición de losas de hormigón armado
de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para
escaleras o planas para ascensores, etc.,
con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. 28,42 VEINTIOCHO EUROS CON

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
28 M2 Demolición de estructuras formadas por

jácenas y pilares de hormigón armado (sin
forjados), con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. 26,20 VEINTISEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
29 M3 Demolición de cimentaciones de hormigón

en masa o armado, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas. 88,21 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
30 M Montaje, desmontaje y amortización de

conducto o bajante de escombros fabricado
en piezas de poliéster y forma de tronco de
cono de 510/380 mm. de diámetro interior,
unidas entre sí con cadenas, pieza de
descarga superior en poliéster y 0,5 m. de
boca metálica, i/p.p. de piezas de descarga
lateral (para vaciado de escombros en
plantas intermedias), apoyos del conducto,
cierre de seguridad y medios auxiliares
necesarios. 20,57 VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
31 M3 Carga y transporte de escombros al

vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15 t. de peso,
cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de
protección colectivas. 14,73 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
32 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida

de aguas pluviales o de locales húmedos, de
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90
mm. de diámetro de salida, totalmente
instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo. 20,75 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
33 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2.,

consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por
medios manuales, vibrado y colocación. 
Según normas NTE-CSZ y EHE. 140,99 CIENTO CUARENTA EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
34 M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor,

realizada con hormigón HA-25 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado, i/encachado de piedra caliza
40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 17,81 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS
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35 M2 Solera de hormigón en masa de 5 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-20
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.  Según
NTE-RSS y EHE. 7,28 SIETE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
36 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20

mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas inclinadas, i/p.p. de
armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 309,15 TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
37 M2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm.

recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90,medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 18,45 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
38 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7

cm. en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río
1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación
y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2. 19,75 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
39 m2 Cubierta invertida transitable

constituida por: hormigón celular de
espesor medio 10 cm. en formación de
pendiente, con tendido de mortero de
cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor,
lámina de betún elastómero de superficie no
protegida, compuesta por una armadura de
fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mástico
de betún modificado con elastómero, usando
como material antiadherente un filme
plástico por ambas, con una masa nominal de
4 kg/m2; en posición flotante respecto al
soporte, salvo en perímetros y puntos
singulares; aislamiento térmico de
pliestireno extruido de 40 mm; lámina
geotextil de de poliéster 115 g/m2, lista
para solar con pavimento a elegir. Incluso
encuentros y piezas especiales. 36,05 TREINTA Y SEIS EUROS CON

CINCO CÉNTIMOS
40 M Formación de peldaños de escalera con

ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/6, i/replanteo y
limpieza, medido en su longitud. 14,00 CATORCE EUROS

41 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de
espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de
guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 8,21 OCHO EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS
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42 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con
mortero hidrófugo y arena de río 1/4 en
paramentos verticales, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3
m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido
deduciendo huecos. 10,71 DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
43 M2 Instalación de aislamiento acústico a

ruidos de impacto y ruido estructural, con
panel de lana de roca de alta densidad y
elástico Rocdan 233, de 30 mm. de espesor,
con distribución de tacos elásticos de
caucho BA-400, en soleras flotantes de
locales públicos, colocado bajo losa de
recibido de pavimento, i/p.p. de film de
polietileno, totalmente instalado, medida
la superficie ejecutada. 15,98 QUINCE EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
44 M2 Solado de baldosa de gres de 41x41 cm.

recibido con cemento cola sobre cama de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-40), p.p. de rodapié
del mismo material  de 8x41 cm., rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada. 25,48 VEINTICINCO EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
45 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico

Azuvi o similar en varios colores de 40x40
cm., recibido con pegamento Cleintex
Porcelánico blanco,  rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada i p/p de baldosa antideslizante
. 28,00 VEINTIOCHO EUROS

46 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico
pulido de 40x40 cm., recibido con pegamento
Cleintex Porcelánico blanco,  rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada, i p/p de baldosa
antidelizante en baños. 25,33 VEINTICINCO EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
47 M Forrado de peldaño formado por huella en

piezas de gres compacto de 31,6x31,6 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), tabica
enfoscada con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y
mamperlán de madera de pino de 7x5 cm.,
i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20,
medido en su longitud. 24,12 VEINTICUATRO EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS
48 M Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con

mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud. 2,19 DOS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS
49 M2 Parquet de roble 1ª calidad de

11x2,5x0,8 cm. en Lamas, colocado con
pegamento,  acuchillado, lijado y tres
manos de barniz de poliuretano de dos
componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27,
medida la superficie ejecutada. 30,83 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS
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50 M2 Alicatado con plaqueta de gres
extrusionado flameado 20x20 cm. con junta
Texjunt de 1 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga
1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de
cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2. 22,94 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
51 UD P07 Puerta de 203x92 de hoja con fijo

lateral de cristal stadip 4+4, realizada en
DM lacado en blanco Galces y tapetas de
madera, con premarco de 100x38, Galce de
100x38, Tapeta de 70x10, ferreteria en
acero inoxidable, manetas de roseta montada
y con p.p. de medios auxiliares. 687,01 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE

EUROS CON UN CÉNTIMO
52 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco

circular de acero laminado en frío de
diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas
de sujeción a base de redondo liso macizo
de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje
en obra. 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
53 m. Línea de alimentación a cuadro aire

acondicionado 5x35 mm2., bajo tubo de PVC
rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 35
mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en
sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección. Totalmente instalada,
incluyendo elementos de fijación y
conexionado. 31,79 TREINTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
54 M2 Espejo plateado realizado con una luna

float incolora de 5 mm. plateada por su
cara posterior, incluso canteado perimetral
y taladros o grapas. 38,03 TREINTA Y OCHO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS
55 U Puerta de vidrio templado translúcida,

incolora, de 10 mm tipo Temprado, de 2190 x
896, incluso herraje, freno speedy y
cerradura con llave y manivela instalada,
según NTE-FVP. 399,66 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

56 U Punto de luz sencillo realizado con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., con p/p de caja de registro,
instalado. 5,40 CINCO EUROS CON CUARENTA

CÉNTIMOS
57 U Punto de luz sencillo realizado con tubo

PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
flexible de 4x1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., con p/p de caja de registro,
instalado. 6,42 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS
58 U Interruptor sencillo o conmutado

realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor
unipolar JBC IRIS o similar, instalado. 15,55 QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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59 U Base de enchufe con toma de tierra
lateral realizada con tubo PVC corrugado de
M 20/gp5 y conductor flex de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro
y tierra), incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuco 10-16 A.
(II+t.) BJC IRIS o similar, instalada. 22,85 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
60 M Cableado de red,  formada por cable

coaxial ethernet fino de 25 metros la
unidad, en montaje en canaleta, instalada,
montaje y conexionado. 3,47 TRES EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
61 U Puesto de trabajo con Toma ordenador

simple RJ45 categoría 5 apantallada incluso
cableado hasta registro de distribución de
planta, Cuatro tomas de corriente (2 rojas
de corriente estabilizada) realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, incluso mecanismos empotrados,
placa, marco y caja mecanismo, montado e
instalado. 131,07 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON SIETE CÉNTIMOS
62 U Plato de ducha de porcelana, de 90x90

cm., blanco, con grifería mezcladora
exterior monomando, con ducha teléfono,
flexible de 150 cm. y soporte articulado,
incluso válvula de desagüe sifónica, con
salida horizontal de 40 mm., instalada y
funcionando. 150,76 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
63 U Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido

dos caras, de D=280 mm. e=1,2 mm. para
colocar empotrado bajo o sobre encimera
(sin incluir) con grifería monomando
cromada, con aireador, incluso válvula de
desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves
de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando. 167,01 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON UN CÉNTIMO
64 U Inodoro de porcelana vitrificada

blanco,Inod.p/discapacitados 52x38x48 de
tanque bajo,  colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. 190,59 CIENTO NOVENTA EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
65 U Lavabo de porcelana vitrificada en

blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de Roca
o similar colocado con pedestal y con
anclajes a la pared, incluso grifería para
lavabo temporizada mezcladora agua
fría-caliente de repisa cromado brillante
con rompechorros, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 113,00 CIENTO TRECE EUROS
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66 U Inodoro de porcelana vitrificada blanco,
de tanque bajo, mod. Victoria de Roca o
similar, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque
bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero,
instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando. 120,76 CIENTO VEINTE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
67 U Lavabo de porcelana vitrificada en color,

de Lav.p/discap.67x58 suspendido de
Valadares o similar, colocado suspendido
con estructura empotrada, con grifo
mezclador monomando mod. Aquasol-2 de RS,
con aireador y enlaces de alimentación
flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 318,11 TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

CON ONCE CÉNTIMOS
68 U Vertedero de porcelana vitrificada,

blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de
desagüe y enchufe de unión, colocado
mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, e instalado
con grifería mezcladora de pared
convencional, incluso válvula de desagüe de
40 mm., funcionando.  (El sifón está
incluido e las instalaciones de desagüe). 112,60 CIENTO DOCE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
69 U Fregadero de acero inoxidable, de 60x49

cm., de 1 seno, para colocar encastrado en
encimera o similar (sin incluir), con grifo
monomando mod. Ergos de RS o similar, con
caño giratorio y aireador, incluso válvula
de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de
20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 129,64 CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
70 U Suministro y colocación de encimera de

mármol nacional, de 180 cm. de largo, y 2
cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm.
y regleta pulida y con los bordes
biselados, incluso con agujero para la
instalación posterior de un lavabo de 1
seno, montada con los anclajes precisos, y
sellada con silicona. 131,48 CIENTO TREINTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
71 U Asidero en escuadra para ducha, especial

para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas
totales, compuesto por tubos cromados, con
fijaciones empotradas a la pared,
instalado, incluso con p.p. de accesorios y
remates. 283,14 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
72 U Asidero en escuadra para ducha, especial

para minusválidos, de 70x60x73 cm. de
medidas totales, compuesto por tubos
cromados, con fijaciones empotradas a la
pared, instalado, incluso con p.p. de
accesorios y remates. 151,17 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS
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73 U Barra apoyo mural lateral de seguridad
para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas
totales, abatible y dotada de portarrollos,
compuesta por tubos en nylon fundido con
alma de aluminio, con fijaciones a la
pared, instalada, incluso con p.p. de
accesorios y remates. 215,39 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
74 m2 Canalización de aire realizada con chapa

de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor
y secciones según planos, i/embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y
piezas especiales, aislada con placa fibra
de vidrio tipo IBR de 55 mm. por el
interior, instalada, homologado. 54,63 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
75 U Suministro e instalación en inerior de

equipo de producción de agua fria
condensado por aire, marca CIATESA o
similar, modelo IWE-600, potencia
frigorífica nominal de 118,5kw, potencia
calorífica nominal de 130,1 kw, con
interruptor de caudal, con refrigerante
R-410 A. Incluso manómetros, termómetros,
vábula de seguirdad, purgador, filtro, con
regulación electronica GESCLIMA+.
Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. 19.843,82 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

76 m2 Acristalamiento doble formado por una
luna pulida incolora de 4 mm. y un vidrio
laminar de 3+3 mm. y cámara de aire
deshidratada de 6 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral
(junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona incolora, incluso colocación
de junquillos. 103,97 CIENTO TRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
77 M2 Pintura plástica lisa mate estándar en

blanco, sobre paramentos verticales y
horizontales, dos manos, incluida mano de
fondo, plastecido y acabado. 3,72 TRES EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
78 M2 Pintura al esmalte especial pizarra

negra, sobre yeso o cemento, i/lijado
mecánico, mano de imprimación, selladora,
plastecido y afinado, mano de fondo y
terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33. 7,44 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
79 ML Pintura plástica lineal a 5 colores;

zócalo inferior de 50 cm. de altura con
plástico en color, cenefa de 0,05 m. cada
una en plástico color y resto de superficie
en plástico blanco, i/preparación de
soporte y replanteo. 3,81 TRES EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS
80 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y

una mano de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería,
i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 8,68 OCHO EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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81 M2 Pintura al esmalte sintético con laca
nitrocelulósica terminación satinada, sobre
carpintería de madera previo sellado de
nudos, mano de imprimación, aparejo,
lijados, mano de pistola y mano final de
laca satinada. 13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
82 U Ensayo estadøstico de un hormigón con la

toma de muestras, fabricación, conservación
en cßmara h·meda, refrendado y rotura de 4
probetas, ciløndricas de 15x30 cm., una a 7
døas, y las tres restantes a 28 døas, con
el ensayo de consistencia, con dos medidas
por toma, seg·n UNE 83300/1/3/4/13; incluso
emisión del acta de resultados. 59,01 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

UN CÉNTIMO
83 U Prueba de estanqueidad y servicio de

azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de
QB-90, mediante inundación con agua de
pa±os entre limatesas previo taponado de
desagües y mantenimiento durante un periodo
mønimo de 24 horas, comprobando las
filtraciones al interior y el desaguado del
100% de la superficie probada. 126,89 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
84 kg Refuerzo de pilares y encuentro con

forjado con Acero S275JR en soportes, con
piezas empresilladas formadas por perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas y/o ancladas con taco químico. 1,16 UN EURO CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
85 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m,

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, 50 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado
de ABS, Geopanel "DALIFORMA", con acabado
visto. 173,44 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

86 m² Estructura de hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de
hormigón 0,177 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²;
encofrado de madera; forjado reticular,
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervios
"in situ" de 10 cm, intereje 80 cm; bloque
de hormigón, para forjado reticular,
70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compresión; i vigas, zunchos,
capiteles y soportes con altura libre de
hasta 3 m. 76,37 SETENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
87 m² Estructura de hormigón armado

HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de
hormigón 0,139 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B
500 S con una cuantía total de 11 kg/m²;
forjado unidireccional, horizontal, de
canto 25 = 20+5 cm; nervio "in situ" de 12
cm de ancho; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60x50x20 cm; malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de
compresión; vigas planas; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de soportes. 55,87 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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88 Ud V02 Carpintería de aluminio, anodizado
natural, para conformado de ventana
corredera simple de 118x270 cm, con fijo
inferior de 118 cm de alto, serie alta,
formada por dos hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. 935,33 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

89 Ud Carpintería de aluminio, lacado
estándar, para conformado de ventana
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia
el interior, de 160x100 cm, serie alta,
formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. 424,66 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

90 Ud P05 Carpintería de aluminio, lacado
estándar, para conformado de puerta
abisagrada practicable de apertura hacia el
interior, de 180x210 cm, serie alta,
formada por dos hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. I fijo de 130x180cm. 1.443,12 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
91 Ud V01 Carpintería de aluminio, lacado

estándar, para conformado de fijo de
270x300 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. 573,97 QUINIENTOS SETENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

92 Ud v03 Carpintería de aluminio, lacado
estándar, para conformado de ventana
corredera simple de 220x140 cm, serie alta,
formada por dos hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. 628,63 SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS

CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
93 Ud P06 Carpintería de aluminio, lacado

estándar, para conformado de puerta
corredera simple de 100x210 cm empotrable
(200x210), serie básica, formada por dos
hojas, y con premarco. 456,94 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

94 Ud Carpintería de aluminio, lacado
estándar, para conformado de ventana
corredera simple de 210x140 cm, serie alta,
formada por cuatro hojas, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. 965,13 NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
95 Ud V05 Carpintería de aluminio, lacado

estándar, para conformado de ventana
corredera simple de 210x4000 cm, serie
alta, formada por cuatro hojas, con
perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. 1.044,37 MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
96 m² Hoja interior de cerramiento de fachada

de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir,
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de
cemento M-5. Medido sin descontar huecos. 19,70 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS
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97 m² Tabique de yeso laminar, aislado
acústicamente, constituido por: panel
multicapa de 20 mm de espesor, Acustidan
16/4, fijado mecánicamente al soporte
mediante Fijaciones de Aislamiento Acústico
de 40, totalmente instalado; perfilería de
acero para tabiques de yeso laminar, a base
de canal perimetral de 48 mm y montantes de
46 mm; panel de lana de roca de densidad 70
Kg/m3 y 40 mm de espesor, Rocdan 231/40,
totalmente instalado; sándwich compuesto
por doble placa de yeso laminar N13 con
Membrana Acústica Danosa M.A.D.4 en su
interior, fijado mecánicamente sobre la
perfilería en U. Listo para pintar. Medido
sin descontar huecos. 45,45 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
98 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada,

de 1/2 pie de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco triple, para
revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con
mortero de cemento M-5. Medido sin
descontar huecos. 20,73 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS
99 m² vinilo impreso para vidrio 14,79 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
100 Ud GESTIÓN DE RESIDUOS 3.366,42 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA

Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

101 Ml Ml de grada ejecutada con ladrillo,
relleno de arlita y solera de hormigón, con
1,50m de ancho cada grada, elevada una
sobre otra 10cm, totalmente ejecutada para
revestir, diseño según planos. 39,70 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
102 Ud Captador solar térmico completo,

partido, para instalación individual, para
colocación sobre cubierta plana, compuesto
por: tres paneles de 3480x1930x90 mm en
conjunto, superficie útil total 6,06 m²,
rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de
pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, 2 depósitos de 400 l, el segundo
con resistencia eléctrica, grupo de bombeo
individual, centralita solar térmica
programable. 3.298,06 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Y OCHO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

103 Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-426, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 1,4 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C;
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal
de 1,7 kW (temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 7 velocidades, caudal de
aire nominal de 255 m³/h, con válvula de
tres vías incluida, y manguito para
aportacion de aire exterior al equipo.
Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. 801,77 OCHOCIENTOS UN EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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104 Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-432, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 3,6 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C;
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal
de 4,4 kW (temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 7 velocidades, caudal de
aire nominal de 610 m³/h, con válvula de
tres vías incluida, y manguito para
aportacion de aire exterior al equipo.
Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. 939,74 NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

105 Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-434, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 4,3 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C;
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal
de 5,6 kW (temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 7 velocidades, caudal de
aire nominal de 830 m³/h, con válvula de
tres vías incluida, y manguito para
aportacion de aire exterior al equipo.
Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. 1.007,04 MIL SIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
106 Ud Suministro e instalación de fancoil

horizontal, modelo MAJOR2-435, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 4,7 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C;
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal
de 6,3 kW (temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del
agua: 50°C), de 7 velocidades, caudal de
aire nominal de 940 m³/h, con válvula de
tres vías incluida, y manguito para
aportacion de aire exterior al equipo.
Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento. 1.033,11 MIL TREINTA Y TRES EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS
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107 m² Formación de conducto rectangular para
la distribución de aire climatizado formado
por panel rígido de alta densidad de lana
de vidrio Climaver Plus R "ISOVER" o
similar, de dimensiones según planos, según
UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por
aluminio (exterior: aluminio + malla de
fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio
+ kraft), con el canto macho rebordeado por
el complejo interior del conducto, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75
(m²K)/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y
derivaciones, sellado de uniones con
cola Climaver, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta
Climaver de aluminio, accesorios de
montaje, piezas especiales, limpieza y
retirada de los materiales sobrantes a
contenedor. Totalmente montado, conexionado
y probado. 30,16 TREINTA EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
108 m Suministro e instalación de conducto

flexible de 100 mm de diametro, para
distribucion de aire climatizado, formado
por un tubo interior de aluminio aislado
con una manta de fibra de vidrio de 25mm de
espesor y 16kg/m3 de densidad y recubierto
exteriormente por un resistente forro,
fabricado en poliester y aluminio
reforzado, temperaturas de uso entre -30°C
y 150°C. Incluso p. p. de corte,
derivaciones y cinta de aluminio.
Totalmente instalado. 8,29 OCHO EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS
109 Ud Suministro y montaje de difusor circular

de conos fijos construido con aros de
aluminio repulsados y anodizados, marca AVC
o similar, modelo EDR50 de 250mm de
diametro, con puente de montaje. Incluso
accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado. 39,21 TREINTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS
110 Ud Suministro y montaje de difusor circular

de conos fijos construido con aros de
aluminio repulsados y anodizados, marca AVC
o similar, modelo EDR50 de 200mm de
diametro, con puente de montaje. Incluso
accesorios de montaje y elementos de
fijación. Totalmente montado. 35,37 TREINTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
111 Ud Suministro y montaje de rejilla de

retorno, de aluminio extruido, anodizado
marca AVC o similar, modelo E-RA, para
instalación de aportación de aire exterior.
Incluso accesorios de montaje, marco y
elementos de fijación. Totalmente montada. 18,08 DIECIOCHO EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS
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112 Ud Grupo de Llenado de red de distribucion
de agua para sistema de calefaccion y/o
refrigeracion formado por 1 m de tuberia de
acero negro de 1" DN 25 mm de diametro,
colocada superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomerica, con terminacion en chapa de
0,6 mm de espesor, valvulas
de corte, filtro, contador de agua y
valvula de retencion. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos
y demas accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado. 323,26 TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS

CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
113 m Suministro e instalación de tubo de acero

negro soldada de diametro nominal 4", segun
la norma DIN EN ISO 2440, con coquilla
flexible de espuma elastomerica, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas
especiales y accesorios para conexiones.
Totalmente instalado y comprobado. 155,55 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

114 m Suministro e instalación de tubo de acero
negro soldada de diametro nominal 2 1/2",
segun la norma DIN EN ISO 2440, con
coquilla flexible de espuma elastomerica,
con terminacion en chapa de 0,6 mm de
espesor, completo,
incluso mermas, anclajes, soportes de
tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Totalmente
instalado y comprobado. 124,76 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
115 Ud Suministro e instalación de bombas

circuladoras para suministro de agua
climatizada, marca GRUNDFOS o similar, para
instalación interior de fancoils, para
14mca y 39 m3/h, totalmente montada y con
los accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento, como valvulas de corte,
filtros coladores, manguitos, manometros,
tubería de hierro necesaria para su montaje
aislada con armaflex y chapa de aluminio. 1.942,61 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y

DOS EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

116 Ud Suministro e instalacion de colector de
distribucion de agua, con tuberia de acero
negro estirado sin soldadura, de 8" DN 219
mm de diametro, de 6 m de longitud, con
conexiones de entrada y conexiones de
salida, con coquilla flexible de espuma
elastomerica, de 219,1 mm de diametro
interior y 40 mm de espesor, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas
especiales y accesorios para conexiones.
Totalmente instalado y comprobado. 3.320,86 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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117 Ud Suministro e instalación de equipo
Climatizador para tratamiento de aire
exterior, en ejecución para intemperie para
instalación a 2 tubos, con recuperacion de
calor, incluidos elementos antivibratorios
y embocaduras de chapa de 0.6mm,
conexionado hidraulico y electrico,
incluida bomba de circulación, para un
caudal de 10.620 m³/h y una potencia
frigorifica de 96.000W, con filtros segun
RITE, V3V incluida, totalmente instalado y
funcionando. 24.599,36 VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

118 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, instalada en el interior de
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o
local. 185,58 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

119 m Líneas de alimentación a cuadros de
planta trifásica empotrada, formada por
cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, de 40 mm de
diámetro. 10,53 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

TRES CÉNTIMOS
120 m Líneas de alimentación a cuadros de

planta trifásica empotrada, formada por
cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector
flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de
diámetro. 6,32 SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS
121 m Línea general de alimentación enterrada

formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de
doble pared, de 125 mm de diámetro. 86,31 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
122 Ud Preinstalación de contador general de

agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de
compuerta. 43,13 CUARENTA Y TRES EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS
123 Ud Instalación interior fontanería de baños

y camerino con dotación para: 3 inodoros, 5
lavabos y 1 ducha, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente. 429,18 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
124 Ud Instalación de montante de 15,75 m de

longitud, empotrado en paramento, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X),
de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm;
purgador y llave de paso de asiento con
maneta. 68,75 SESENTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
125 Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1

lámpara fluorescente TL de 18 W. 25,24 VEINTICINCO EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

126 Ud Luminaria de techo Downlight, de 110 mm,
para 1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W. 70,48 SETENTA EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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127 Ud Aplique de pared tipo Ecomods Foco,
Philips o similar de 12x18cm para una
fuente de luz tornado/e14 12w 95,32 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
128 Ud Luminaria de techo Downlight, de

232x232x115 mm, para 2 lámparas
fluorescentes TC-D de 18 W. 59,15 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
129 Ud Luminaria suspendida Ecomoods Colgante

40339/48/16 Philips o similar, de 440 mm de
diámetro, para 1 lámpara TL5 circular/2Gx13
55 W. 146,65 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
130 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm,

para 4 lámparas fluorescentes TL de 18 W. 108,88 CIENTO OCHO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

131 m Canalización interior de usuario para el
tendido de cables de servicio de
Infórmatica formada por 1 tubo de 70mm de
sección de PVC flexible. 2,01 DOS EUROS CON UN CÉNTIMO

132 Ud Instalación interior fontanería de baños
con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos,
realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y
caliente. 344,34 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

133 Ud Instalación interior fontanería de
baños, cuarto de limpieza y sala de artes
plásticas con dotación para: 2 inodoros, 2
lavabos, 1 ducha, 1 vertedero y 3
fregaderos realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría
y caliente. 364,13 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
134 Ud Instalación interior fontanería de baños

y office con dotación para: 2 inodoros, 2
lavabos y 1 fregadero, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente. 345,83 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

135 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes. 35,10 TREINTA Y CINCO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
136 Ud Sistema de detección y alarma formado

por central de detección automática de
incendios para 2 zonas de detección, 
pulsador de alarma, sirena interior y
sirena exterior. 1.389,79 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

137 Ud Extintor portátil de nieve carbónica
CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor. 96,80 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS
138 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC

polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6
kg de agente extintor. 33,60 TREINTA Y TRES EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
139 m Bajante de aguas residuales de PVC, serie

B, de 110 mm de diámetro, pegada mediante
adhesivo, i p/p de ventilación. 9,58 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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140 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm
de diámetro, pegada mediante adhesivo. 3,18 TRES EUROS CON DIECIOCHO

CÉNTIMOS
141 m Red de pequeña evacuación, colocada

superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm
de diámetro, pegada mediante adhesivo. 3,92 TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
142 m Red de pequeña evacuación, colocada

superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm
de diámetro, pegada mediante adhesivo. 5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS
143 m Red de pequeña evacuación, colocada

superficialmente, de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, pegada mediante adhesivo. 7,78 SIETE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
144 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de

máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de
velocidad, 5 paradas, 600 kg (8 personas)
de carga útil, nivel medio de acabado en
cabina, maniobra colectiva de bajada,
puertas interiores automáticas de acero
inoxidable y puertas exteriores automáticas
en acero inoxidable. 17.371,99 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

145 m² Aislamiento por el interior en fachada
de doble hoja de fábrica para revestir
formado por panel rígido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral machihembrado, de 40 mm de espesor,
fijado con adhesivo. 8,42 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS
146 PA A justificar el desvío de fibra óptica

necesario para la ejecución de las obras de
demolición y construcción: demolición de
pavimento, ejecución de zanja, colocación
de dos tubos de 63 mm, tapado de zanja y
colocación de pavimento. 2.084,45 DOS MIL OCHENTA Y CUATRO

EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

147 PA A justificar suministro y montaje de
valvulas de corte en cada planta del
edificio, planta enfriadora, climatizador y
valvulas de equilibrado de la instalación,
totalmente instaladas. 852,64 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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148 PA Tabique móvil, módulo monodireccional
con perfilería oculta con banda magnética,
acabado en melamina, DE 166 mm de espesor
total.  Modelo ACÚSTICO ROLLINGWALL
de NOTSON o similar, con aislante interior
de lana mineral incombustible.  aislamiento
acústico de 45 dB. Completamente instalado.
Con las dimensiones y medidas que se
detallan a continuación:

En planta baja: Tabique móvil acústico
RollingWall Monodireccional perfilería
oculta con banda magnética. (Tabique 5)
Dimensiones:
Espesor= 116mm
Longitud= 4900mm
Altura bajo forjado= 3750mm
Altura bajo falso techo= 3550mm
Altura bajo carril= 3525mm
Composición de 3módulos simples de 1190mm
de anchura, 1 módulo tlescópico lateral de
1190 mm de anchura. 
Peso del tabique extendido= 174kg/ml, Peso
del tabique en cualquier punto del carril=
853kg

En plantas primera y segunda: Tabique móvil
acústico RollingWall Monodireccional
perfilería oculta con banda magnética.
(Tabiques 1,2,3,4)
Dimensiones:
Espesor= 116mm
Longitud= 3.200mm
Altura bajo forjado= 3000mm
Altura bajo falso techo= 2800mm
Altura bajo carril= 2775mm
Composición de 2módulos simples de 1020mm
de anchura, 1 módulo tlescópico lateral de
1020 mm de anchura. 
Peso del tabique extendido= 136kg/ml, Peso
del tabique en cualquier punto del carril=
435kg 15.989,91 QUINCE MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

149 Ud P09 Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, abatible o corredera según
planos de carpintería, lacada en blanco en
taller, de pino país; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces macizos de pino país de
90x20 mm; tapajuntas macizos de pino país
de 70x11 mm. 231,05 DOSCIENTOS TREINTA Y UN

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
150 Ud P10 Puerta de paso ciega, de una hoja de

203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, lacada en blanco en taller, de
pino país; precerco de pino país de 90x35
mm; galces macizos de pino país de 90x20
mm; tapajuntas macizos de pino país de
70x11 mm. 227,50 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS

CON CINCUENTA CÉNTIMOS
151 Ud P11  y Puerta de paso corredera, ciega,

de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, lisa de
tablero aglomerado, lacada en blanco en
taller, de pino país; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces macizos de pino país de
90x20 mm; tapajuntas macizos de pino país
de 70x11 mm. 396,34 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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152 Ud P15 Puerta de paso corredera, ciega, de
una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de
tablero aglomerado, lacada en blanco en
taller, de pino país; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces macizos de pino país de
90x20 mm; tapajuntas macizos de pino país
de 70x11 mm. 389,20 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS
153 Ud P14 Puerta de paso ciega, de dos hojas

de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, lacada en blanco en taller, de
pino país; precerco de pino país de 90x35
mm; galces macizos de pino país de 90x20
mm; tapajuntas macizos de pino país de
70x11 mm.i/ Herrajes antipánico. 569,00 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS
154 Ud P12 Puerta de madera tipo Block para

puerta cortafuegos de madera de dos hojas
de 165x203 cm, EI2 60-C5 homologada,
acabado fibras, con barra antipánico. 614,68 SEISCIENTOS CATORCE EUROS

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
155 Ud P13 Block para puerta cortafuegos de

madera de una hoja de 82,5x203 cm, abatible
o corredera, según planos de carpintería,
EI2 60-C5 homologada, acabado fibras. 233,85 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

156 m² Trasdosado autoportante arriostrado
sobre partición interior, W 623 "KNAUF" o
similar realizado con placa de yeso
laminado - |15 Standard (A)|, anclada al
paramento vertical mediante estructura
formada por maestras; 42 mm de espesor
total, separación entre maestras 600 mm. 19,84 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
157 U Levantado de lavabo y accesorios, sin 

recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1. 7,10 SIETE EUROS CON DIEZ

CÉNTIMOS
158 U Levantado de inodoro y accesorios, sin

recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1. 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

159 U Desmontado de ascensor eléctrico de 4
personas, 5 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material
desmontado, ayudas de albañilería, medios
de elevación, seguridad, carga y descarga,
y retirada y carga de escombros sobre
camión para posterior transporte a
vertedero. 1.514,59 MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS

CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

160 m² Alicatado con gres esmaltado trencadís
in situ con espejo, 1/0/H/E, 31,6x90 cm, 8
€/m², colocado en paramentos exteriores,
mediante adhesivo cementoso mejorado, C2,
gris, con doble encolado, con junta abierta
(separación > 15 mm). 33,33 TREINTA Y TRES EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
161 m² Revestimiento con tablero de fibras de

madera y resinas sintéticas de densidad
media (MDF) DECUSTIK o similar, S4_D,
modelo PD008 SOLC, MDF CRUDO, LACADO
BLANCO, de 22 mm de espesor, clavado a
rastreles de madera de pino de 5x5 cm
atornillados al paramento vertical. 134,57 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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162 m² Revestimiento de paramentos exteriores
de ladrillo cerámico con mortero monocapa
hidrófobo de red tridimensional, para la
impermeabilización y decoración de
fachadas, acabado liso en varios colores,
dibujo según plano, espesor 12 mm, y
andamiaje homologado. Medido deduciendo
huecos superiores a 4m2. 32,91 TREINTA Y DOS EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
163 m² Falso techo registrable formado por

placas de yeso laminado lisas de
12,5x600x600 mm, con perfilería oculta. 27,63 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
164 m² Falso techo registrable de panel

acústico de lana de roca, modelo Sonar
Oculto Desmontable "ROCKFON" o similar,
compuesto por módulos de 600x600x18 mm,
acabado piel de naranja en color blanco
para perfilería oculta T 24. 45,63 CUARENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
165 PA SEGURIDAD Y SALUD A JUSTIFICAR 6.354,25 SEIS MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS

166 UD Suministro e instalación de termostato
de ambiente de regulación de la
instalación, marca CIATESA o similar,
modelo RTR-E 7012, totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la
empresa instaladora. 69,15 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS
167 ml Sumninistro e intalación de tubo

saiplen, de diametro noimnal de 110mm, con
aislamiento armaflex de espesor segun RITE,
incluso mermas, anclajes, soportes de
tubería aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Toptalmente
instalado y comprobado. 61,11 SESENTA Y UN EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
168 ml Suministro e instalación de tubo

saiplen, de diametro nominal 40mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE,
incluso mermas, anclajes, soportes de
tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Totalmente
instalado y comprobado. 30,44 TREINTA EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
169 ml Suministro e instalación de tubo

saiplen, de diametro nominal 50mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE,
incluso mermas, anclajes, soportes de
tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Totalmetne
instalado y comprobado. 34,10 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS
170 ml Suministro e instalación de tubo

saiplen, de diametro nominal 63mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE,
incluso mermas, anclajes, soportes de
tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones. Totalmente
instalado y comprobado. 38,80 TREINTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS
171 ml Suministro e intalación de tubo saiplen,

de diametro nominal 90mm, con aislamiento
armaflex de espesor según RITE, incluso
mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, piezas especiales y accesorios
para conexiones. Totalmente instalado y
comprobado. 48,04 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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172 ml Suministro e instalación de tubo wirsbo
para instalaciones interiores de suministro
de agua a fancoils de diferentes diametros
según planos con aislamiento armaflex de
espesor según RITE, incluso mermas,
anclajes, soportes de tuberia aislados,
piezas especiales y accesorios  para
conexiones. Totalmente instalado y
comprobado. 26,85 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
173 M3 Excavación en cimientos y pozos en

terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación
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Anejo de justificación de precios



1 12002 M3 Excavación arqueolégica según directrices del
sistema "Harris" de excavación y registro
arqueológico.

O008 0,210 H Peón ordinar… 15,00 3,15
O001 0,208 H Arqueologo 25,00 5,20
% 3,000 % Medios auxil… 8,35 0,25

3,000 % Costes indir… 8,60 0,26
Total por M3 ............: 8,86

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por M3.

2 12003 P.… A justificar incidencias en redes existentes
tales como desvío de redes y servicios
subterráneos entre otros.

Sin descompo… 1.213,59
3,000 % Costes indir… 1.213,59 36,41

Total por P.A. ............: 1.250,00
Son MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS por P.A..

3 123456 U Toma para fancoil con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor flex de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, instalada.

O01OB200 0,347 H Oficial 1ª e… 20,96 7,27
O01OB220 0,347 H Ayudante ele… 16,88 5,86
P15GB010 6,000 M Tubo PVC cor… 0,08 0,48
P15GA020 18,000 M Cond. flex. … 0,28 5,04
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 19,16 0,57
Total por U ............: 19,73

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
por U.

4 aaa1 M3 Retirada de elementos a vertedero

Sin descompo… 20,84
3,000 % Costes indir… 20,84 0,63

Total por M3 ............: 21,47
Son VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por M3.

5 AR12006 Ud Supervisión y/o excavación arqueológica para
seguimiento de la obra, incluso material
fotográfico, registro informático,
planimetría, proyecto e informe preliminar.

Sin descompo… 972,71
3,000 % Costes indir… 972,71 29,18

Total por Ud ............: 1.001,89
Son MIL UN EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
Ud.
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6 ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica,
registrable, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón
armado o revestida mimetizada
.

mt10hmf01… 0,136 m³ Hormigón HM-… 46,76 6,36
mt04lpv01… 36,000 Ud Ladrillo cer… 0,12 4,32
mt09mor01… 0,012 m³ Mortero de c… 48,62 0,58
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de … 4,13 4,13
mt09mor01… 0,014 m³ Mortero de c… 56,61 0,79
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de … 5,73 5,73
mt11arf01… 1,000 Ud Tapa de horm… 9,80 9,80
mt01arr01… 0,471 t Grava de can… 5,02 2,36
mo011 0,978 h Oficial 1ª c… 20,96 20,50
mo062 1,359 h Peón ordinar… 16,88 22,94
% 2,000 % Medios auxil… 77,51 1,55

3,000 % Costes indir… 79,06 2,37
Total por Ud ............: 81,43

Son OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.

7 ASA010b Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica,
registrable, de dimensiones interiores
40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón
armado o revestida mimetizada
.

mt10hmf01… 0,141 m³ Hormigón HM-… 46,76 6,59
mt04lpv01… 36,000 Ud Ladrillo cer… 0,12 4,32
mt09mor01… 0,012 m³ Mortero de c… 48,62 0,58
mt11ppl01… 1,000 Ud Codo 45° de … 3,44 3,44
mt09mor01… 0,014 m³ Mortero de c… 56,61 0,79
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de … 5,73 5,73
mt11arf01… 1,000 Ud Tapa de horm… 9,80 9,80
mt01arr01… 0,471 t Grava de can… 5,02 2,36
mo011 1,048 h Oficial 1ª c… 20,96 21,97
mo062 1,408 h Peón ordinar… 16,88 23,77
% 2,000 % Medios auxil… 79,35 1,59

3,000 % Costes indir… 80,94 2,43
Total por Ud ............: 83,37

Son OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
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8 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

mt01ara010 0,277 m³ Arena de 0 a… 8,35 2,31
mt11tpb03… 1,050 m Tubo de PVC … 4,17 4,38
mt11var009 0,058 l Líquido limp… 6,66 0,39
mt11var010 0,029 l Adhesivo par… 14,06 0,41
mq04dua020 0,023 h Dumper autoc… 6,44 0,15
mq02rop020 0,171 h Pisón vibran… 5,89 1,01
mq02cia020 0,002 h Camión con c… 25,05 0,05
mo011 0,070 h Oficial 1ª c… 20,96 1,47
mo062 0,095 h Peón ordinar… 16,88 1,60
mo004 0,196 h Oficial 1ª f… 16,67 3,27
mo057 0,126 h Ayudante fon… 15,14 1,91
% 2,000 % Medios auxil… 16,95 0,34

3,000 % Costes indir… 17,29 0,52
Total por m ............: 17,81

Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por
m.

9 ASC010b m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

mt01ara010 0,289 m³ Arena de 0 a… 8,35 2,41
mt11tpb03… 1,050 m Tubo de PVC … 4,48 4,70
mt11var009 0,058 l Líquido limp… 6,66 0,39
mt11var010 0,029 l Adhesivo par… 14,06 0,41
mq04dua020 0,024 h Dumper autoc… 6,44 0,15
mq02rop020 0,177 h Pisón vibran… 5,89 1,04
mq02cia020 0,002 h Camión con c… 25,05 0,05
mo011 0,070 h Oficial 1ª c… 20,96 1,47
mo062 0,098 h Peón ordinar… 16,88 1,65
mo004 0,210 h Oficial 1ª f… 16,67 3,50
mo057 0,140 h Ayudante fon… 15,14 2,12
% 2,000 % Medios auxil… 17,89 0,36

3,000 % Costes indir… 18,25 0,55
Total por m ............: 18,80

Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m.

10 ayudas pa A justificar, ayudas de albañilería a
instalaciones.

Sin descompo… 4.475,21
3,000 % Costes indir… 4.475,21 134,26

Total por pa ............: 4.609,47
Son CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por pa.
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11 CARRIL Ud Rail electrificado. Marca ERCO o similar.
Color Blanco (RAL9002). L 3000mm. Perfil de
aluminio, pintura en polvo. Con 4 conductores
de cobre aislados y conductor a tierra
encastrado. Aplicación como rail electrificado
trifásico: tres circuitos eléctricos
conectables indepenientemente, con 16A cada
uno. I p/p de piezas de montaje, suspensión de
cable y tapas finales. Estará homologado IEC
60570 (EN60570/VDE 0711 parte 300) Dispondrá
de superficie de montaje con orificios
pretaladrados a 0.4m de distancia. Peso
2,20kg. Incluso elementos de fijación y
montaje, accesoriso, empellecedores y
elementos auxiliares necesarios pra su
instalación. Totalmente montada, probada y
lista para su funcionamiento. Cumplimiento de
exigencias y normas eléctricas europeas
ENEC-10

Sin descompo… 101,19
3,000 % Costes indir… 101,19 3,04

Total por Ud ............: 104,23
Son CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
por Ud.

12 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20
fabricado en central y vertido con cubilote,
de 10 cm de espesor.

mt10hmf01… 0,105 m³ Hormigón de … 86,16 9,05
mo011 0,042 h Oficial 1ª c… 20,96 0,88
mo062 0,042 h Peón ordinar… 16,88 0,71
% 2,000 % Medios auxil… 10,64 0,21

3,000 % Costes indir… 10,85 0,33
Total por m² ............: 11,18

Son ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m².

13 CUADRG Ud Cuadro General de distribución y protección ,
formado por caja, de doble aislamiento de
empotrar, con puerta de elementos según plano
de esquemas, perfiles omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos, 3
diferenciales de 4x40 A. y PIAS de 10, 16, 25
y 32.  Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

Sin descompo… 833,78
3,000 % Costes indir… 833,78 25,01

Total por Ud ............: 858,79
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.
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14 CUADROP1 UD Cuadro de distribución y protección, formado
por caja, de doble aislamiento de empotrar,
con puerta de elementos según plano de
esquemas, perfiles omega, embarrado de
protección, interruptores automáticos, 2
diferenciales de 4x40 A. y PIAS de 10 y 16. 
Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

Sin descompo… 451,63
3,000 % Costes indir… 451,63 13,55

Total por UD ............: 465,18
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS por UD.

15 E01ACA020 M2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de
6 m., mediante sopandas, puntales y durmientes
metálicos, con p.p. de medios auxiliares y
trabajos previos de limpieza para apoyos.

O01OA090 0,700 H Cuadrilla A 33,18 23,23
M12B010 1,000 U Equipo metál… 1,67 1,67

3,000 % Costes indir… 24,90 0,75
Total por M2 ............: 25,65

Son VEINTICINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por M2.

16 E01DCE010 M2 Demolición de Cubierta invertida transitable
constituida por: hormigón aislante de arcilla
expandida Arlita de espesor medio 10 cm. como
formación de pendiente, tendido de mortero de
cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, lámina
asfáltica monocapa no adherida, de betún
plastomérico APP tipo Super Morterplas 
(LBM-40-PE+PE), aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 40 mm. de espesor
tipo Roofmate SL.

O01OA040 0,104 H Oficial segu… 18,63 1,94
O01OA070 0,278 H Peón ordinar… 16,91 4,70

3,000 % Costes indir… 6,64 0,20
Total por M2 ............: 6,84

Son SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M2.

17 E01DEA010 M2 Demolición de alicatados de plaquetas
recibidos con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA060 0,244 H Peón especia… 17,50 4,27
M06MI010 0,150 H Martillo man… 12,43 1,86

3,000 % Costes indir… 6,13 0,18
Total por M2 ............: 6,31

Son SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por M2.
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18 E01DFB010 M2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco
doble, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OA070 0,314 H Peón ordinar… 16,91 5,31
3,000 % Costes indir… 5,31 0,16

Total por M2 ............: 5,47
Son CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
M2.

19 E01DFL010 M3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo
macizo a partir de pie y medio de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,768 H Peón especia… 17,50 13,44
O01OA070 0,837 H Peón ordinar… 16,91 14,15
M06CM030 1,500 H Compre.port.… 3,84 5,76
M06MR110 1,500 H Martillo man… 0,56 0,84

3,000 % Costes indir… 34,19 1,03
Total por M3 ............: 35,22

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
por M3.

20 E01DFM040 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados
de hormigón macizados con hormigón, de hasta
30 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA060 0,252 H Peón especia… 17,50 4,41
O01OA070 0,272 H Peón ordinar… 16,91 4,60
M06CM030 0,500 H Compre.port.… 3,84 1,92
M06MP110 0,500 H Martillo man… 1,13 0,57

3,000 % Costes indir… 11,50 0,35
Total por M2 ............: 11,85

Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
M2.

21 E01DKM010 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en
tabiques, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA050 0,209 H Ayudante 18,08 3,78
O01OA070 0,140 H Peón ordinar… 16,91 2,37

3,000 % Costes indir… 6,15 0,18
Total por M2 ............: 6,33

Son SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.
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22 E01DKM030 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en
muros y forjados, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA050 0,347 H Ayudante 18,08 6,27
O01OA070 0,139 H Peón ordinar… 16,91 2,35

3,000 % Costes indir… 8,62 0,26
Total por M2 ............: 8,88

Son OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.

23 E01DPP020 M2 Demolición de pavimentos de baldosas
hidráulicas o de gres, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA070 0,288 H Peón ordinar… 16,91 4,87
3,000 % Costes indir… 4,87 0,15

Total por M2 ............: 5,02
Son CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS por M2.

24 E01DPS020 M2 Demolición de soleras de hormigón en masa,
hasta 25 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA060 0,209 H Peón especia… 17,50 3,66
O01OA070 0,279 H Peón ordinar… 16,91 4,72
M06CM040 0,290 H Compre.port.… 9,05 2,62
M06MP110 0,290 H Martillo man… 1,13 0,33

3,000 % Costes indir… 11,33 0,34
Total por M2 ............: 11,67

Son ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
M2.

25 E01DSH010 M2 Demolición de forjados de viguetas pretensadas
de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de
hormigón, y capa de compresión de hormigón,
con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,105 H Peón especia… 17,50 1,84
O01OA070 0,174 H Peón ordinar… 16,91 2,94
M06CM030 0,250 H Compre.port.… 3,84 0,96
M06MR110 0,250 H Martillo man… 0,56 0,14

3,000 % Costes indir… 5,88 0,18
Total por M2 ............: 6,06

Son SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por M2.
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26 E01DSH030 M2 Demolición de forjados reticulares completos,
i/ pp de pilares, Vigas, Zunchos y etc, de
hasta 35 cm. de espesor, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

O01OA060 0,208 H Peón especia… 17,50 3,64
O01OA070 0,278 H Peón ordinar… 16,91 4,70
M06CM040 0,650 H Compre.port.… 9,05 5,88
M06MP110 0,650 H Martillo man… 1,13 0,73

3,000 % Costes indir… 14,95 0,45
Total por M2 ............: 15,40

Son QUINCE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por M2.

27 E01DSH040 M2 Demolición de losas de hormigón armado de
hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para
escaleras o planas para ascensores, etc., con
compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,419 H Peón especia… 17,50 7,33
O01OA070 0,837 H Peón ordinar… 16,91 14,15
M06CM040 0,600 H Compre.port.… 9,05 5,43
M06MP110 0,600 H Martillo man… 1,13 0,68

3,000 % Costes indir… 27,59 0,83
Total por M2 ............: 28,42

Son VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
por M2.

28 E01DSH050 M2 Demolición de estructuras formadas por jácenas
y pilares de hormigón armado (sin forjados),
con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de protección colectivas.

O01OA060 0,419 H Peón especia… 17,50 7,33
O01OA070 0,837 H Peón ordinar… 16,91 14,15
M06CM030 0,900 H Compre.port.… 3,84 3,46
M06MR110 0,900 H Martillo man… 0,56 0,50

3,000 % Costes indir… 25,44 0,76
Total por M2 ............: 26,20

Son VEINTISEIS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por M2.
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29 E01DSS030 M3 Demolición de cimentaciones de hormigón en
masa o armado, con compresor, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

O01OA060 1,398 H Peón especia… 17,50 24,47
O01OA070 1,884 H Peón ordinar… 16,91 31,86
M06CM040 2,880 H Compre.port.… 9,05 26,06
M06MP110 2,880 H Martillo man… 1,13 3,25

3,000 % Costes indir… 85,64 2,57
Total por M3 ............: 88,21

Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por
M3.

30 E01DTC005 M Montaje, desmontaje y amortización de conducto
o bajante de escombros fabricado en piezas de
poliéster y forma de tronco de cono de 510/380
mm. de diámetro interior, unidas entre sí con
cadenas, pieza de descarga superior en
poliéster y 0,5 m. de boca metálica, i/p.p. de
piezas de descarga lateral (para vaciado de
escombros en plantas intermedias), apoyos del
conducto, cierre de seguridad y medios
auxiliares necesarios.

O01OA050 0,209 H Ayudante 18,08 3,78
O01OA070 0,209 H Peón ordinar… 16,91 3,53
M12W030 6,000 D Alq. tubo no… 0,28 1,68
M12W040 6,000 D Alq. boca ca… 0,35 2,10
M12W050 6,000 D Alq. inicial… 0,37 2,22
M12W060 6,000 D Alq.sop.vent… 1,11 6,66

3,000 % Costes indir… 19,97 0,60
Total por M ............: 20,57

Son VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por M.

31 E01DTW010 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero,
a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta
15 t. de peso, cargados con pala cargadora
media, incluso canon de vertedero, sin medidas
de protección colectivas.

M05PN010 0,025 H Pala cargado… 35,03 0,88
M07CB020 0,105 H Camión bascu… 31,08 3,26
M07N060 2,000 tn Canon de des… 5,08 10,16

3,000 % Costes indir… 14,30 0,43
Total por M3 ............: 14,73

Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por
M3.
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32 E03ISP030 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, de
salida vertical, con rejilla de PVC y de 90
mm. de diámetro de salida, totalmente
instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material
de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo.

O01OB170 0,310 H Oficial 1ª f… 15,60 4,84
P17KP040 1,000 ud Sumidero sif… 14,29 14,29
P01DW090 2,000 U Pequeño mate… 0,51 1,02

3,000 % Costes indir… 20,15 0,60
Total por ud ............: 20,75

Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
ud.

33 E04CA010 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia
plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y
zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado
y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

E04CM050 1,000 M3 HORM. HA-25/… 109,28 109,28
E04AB020 40,000 KG ACERO CORRUG… 0,69 27,60

3,000 % Costes indir… 136,88 4,11
Total por M3 ............: 140,99

Son CIENTO CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por M3.

34 E04SA070 M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor,
realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación
y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm.
de espesor, extendido y compactado con pisón.
Según NTE-RSS y EHE.

E04SE010 1,000 M2 ENCACHADO PI… 4,08 4,08
E04SE090 0,100 M3 HORMIGÓN HA-… 112,99 11,30
E04AM020 1,000 M2 MALLA 15x15 … 1,91 1,91

3,000 % Costes indir… 17,29 0,52
Total por M2 ............: 17,81

Son DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por
M2.

35 E04SM010 M2 Solera de hormigón en masa de 5 cm. de
espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2.,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

E04AM020 1,000 M2 MALLA 15x15 … 1,91 1,91
E04SE030 0,050 M3 HORMIGÓN HM-… 103,17 5,16

3,000 % Costes indir… 7,07 0,21
Total por M2 ............: 7,28

Son SIETE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por M2.
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36 E05HLA070 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central,
en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100
kg/m3) y encofrado de madera, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.

E05HLM020 1,000 M3 HORM. P/ARMA… 103,45 103,45
E05HLE020 10,000 M2 ENCOF. MADER… 12,77 127,70
E04AB020 100,000 KG ACERO CORRUG… 0,69 69,00

3,000 % Costes indir… 300,15 9,00
Total por M3 ............: 309,15

Son TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
por M3.

37 E07LD010 M2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y
NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

O01OA030 0,389 H Oficial prim… 21,01 8,17
O01OA050 0,195 H Ayudante 18,08 3,53
P01LH020 42,000 U Ladrillo h. … 0,13 5,46
A01MA080 0,020 M3 MORTERO CEME… 37,58 0,75

3,000 % Costes indir… 17,91 0,54
Total por M2 ............: 18,45

Son DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por M2.

38 E07LP013 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm.
en interior, recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado,
p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030 0,389 H Oficial prim… 21,01 8,17
O01OA070 0,195 H Peón ordinar… 16,91 3,30
P01LT020 52,000 U Ladrillo per… 0,13 6,76
A01MA080 0,025 M3 MORTERO CEME… 37,58 0,94

3,000 % Costes indir… 19,17 0,58
Total por M2 ............: 19,75

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por M2.
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39 E07PAE010 m2 Cubierta invertida transitable constituida
por: hormigón celular de espesor medio 10 cm.
en formación de pendiente, con tendido de
mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de
espesor, lámina de betún elastómero de
superficie no protegida, compuesta por una
armadura de fieltro de fibra de vidrio 100
g/m2, recubierta por ambas caras con un
mástico de betún modificado con elastómero,
usando como material antiadherente un filme
plástico por ambas, con una masa nominal de 4
kg/m2; en posición flotante respecto al
soporte, salvo en perímetros y puntos
singulares; aislamiento térmico de pliestireno
extruido de 40 mm; lámina geotextil de de
poliéster 115 g/m2, lista para solar con
pavimento a elegir. Incluso encuentros y
piezas especiales.

O01OA030 0,160 H Oficial prim… 21,01 3,36
O01OA050 0,160 H Ayudante 18,08 2,89
E06DBL060 0,080 m2 TABICÓN LADR… 16,63 1,33
A01RS010 0,100 m3 HORMIG. CELU… 76,34 7,63
A01MA080 0,020 M3 MORTERO CEME… 37,58 0,75
P06BS110 1,100 m2 Lam.LBM(SBS)… 5,14 5,65
P06BG050 1,050 m2 Fieltro geot… 0,51 0,54
P07TX040 1,020 m2 P.polies.ext… 12,60 12,85

3,000 % Costes indir… 35,00 1,05
Total por m2 ............: 36,05

Son TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por
m2.

40 E07WP010 M Formación de peldaños de escalera con ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de
río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

O01OA030 0,278 H Oficial prim… 21,01 5,84
O01OA050 0,278 H Ayudante 18,08 5,03
P01LH020 18,000 U Ladrillo h. … 0,13 2,34
A01MA080 0,010 M3 MORTERO CEME… 37,58 0,38
P01DW050 0,008 M3 Agua 0,51 0,00

3,000 % Costes indir… 13,59 0,41
Total por M ............: 14,00

Son CATORCE EUROS por M.
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41 E08PEM010 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y
enlucido con yeso blanco en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm. de
espesor, con maestras cada 1,50 m. incluso
formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de
plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores
a 2 m2.

O01OB110 0,417 H Oficial yese… 15,24 6,36
O01OA070 0,035 H Peón ordinar… 16,91 0,59
A01AA030 0,012 M3 PASTA DE YES… 57,95 0,70
A01AA040 0,003 M3 PASTA DE YES… 92,45 0,28
P04RW060 0,215 M Guardavivos … 0,19 0,04

3,000 % Costes indir… 7,97 0,24
Total por M2 ............: 8,21

Son OCHO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por M2.

42 E08PFM080 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
hidrófugo y arena de río 1/4 en paramentos
verticales, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

O01OA030 0,320 H Oficial prim… 21,01 6,72
O01OA050 0,160 H Ayudante 18,08 2,89
A01MS020 0,020 M3 MORTERO CEME… 39,45 0,79

3,000 % Costes indir… 10,40 0,31
Total por M2 ............: 10,71

Son DIEZ EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por M2.

43 E10AAR130 M2 Instalación de aislamiento acústico a ruidos
de impacto y ruido estructural, con panel de
lana de roca de alta densidad y elástico
Rocdan 233, de 30 mm. de espesor, con
distribución de tacos elásticos de caucho
BA-400, en soleras flotantes de locales
públicos, colocado bajo losa de recibido de
pavimento, i/p.p. de film de polietileno,
totalmente instalado, medida la superficie
ejecutada.

O01OA030 0,021 H Oficial prim… 21,01 0,44
O01OA050 0,021 H Ayudante 18,08 0,38
P07AL180 1,050 M2 Panel Rocdan… 4,91 5,16
P07WA180 2,000 U Amortig.cauc… 4,70 9,40
P07WA190 1,050 M Film protect… 0,12 0,13

3,000 % Costes indir… 15,51 0,47
Total por M2 ............: 15,98

Son QUINCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
M2.
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44 E11EGB060 M2 Solado de baldosa de gres de 41x41 cm.
recibido con cemento cola sobre cama de
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río 1/6 (M-40), p.p. de rodapié del mismo
material  de 8x41 cm., rejuntado con lechada
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada.

O01OB090 0,300 H Oficial sola… 15,24 4,57
O01OB100 0,300 H Ayudante sol… 13,11 3,93
O01OA070 0,150 H Peón ordinar… 16,91 2,54
P08GB060 1,050 M2 Baldosa gres… 8,25 8,66
ctocola 0,020 m2 cemento cola 14,59 0,29
P08GR015 1,050 M Rodapié gres… 3,24 3,40
A01MA080 0,030 M3 MORTERO CEME… 37,58 1,13
A01AL090 0,001 M3 LECHADA CEM.… 91,22 0,09
P01CC120 0,001 T Cemento blan… 134,52 0,13

3,000 % Costes indir… 24,74 0,74
Total por M2 ............: 25,48

Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por M2.

45 E11EGO010 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico Azuvi o
similar en varios colores de 40x40 cm.,
recibido con pegamento Cleintex Porcelánico
blanco,  rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada i p/p
de baldosa antideslizante
.

O01OB090 0,174 H Oficial sola… 15,24 2,65
O01OA070 0,125 H Peón ordinar… 16,91 2,11
P08GO010 1,050 M2 B.gres porce… 16,68 17,51
P01DA023 0,300 KG Mor.cola Cle… 15,63 4,69
A01AL090 0,001 M3 LECHADA CEM.… 91,22 0,09
P01CC120 0,001 T Cemento blan… 134,52 0,13

3,000 % Costes indir… 27,18 0,82
Total por M2 ............: 28,00

Son VEINTIOCHO EUROS por M2.

46 E11EGO040 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico pulido
de 40x40 cm., recibido con pegamento Cleintex
Porcelánico blanco,  rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada, i p/p de baldosa antidelizante en
baños.

O01OB090 0,195 H Oficial sola… 15,24 2,97
P01DA023 0,300 KG Mor.cola Cle… 15,63 4,69
A01AL090 0,001 M3 LECHADA CEM.… 91,22 0,09
P01CC120 0,001 T Cemento blan… 134,52 0,13
O01OA070 0,125 H Peón ordinar… 16,91 2,11
P08GO040 1,050 M2 Bald.gr.porc… 13,90 14,60

3,000 % Costes indir… 24,59 0,74
Total por M2 ............: 25,33

Son VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
por M2.
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47 E11EGQ010 M Forrado de peldaño formado por huella en
piezas de gres compacto de 31,6x31,6 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), tabica
enfoscada con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y mamperlán
de madera de pino de 7x5 cm., i/rejuntado con
lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y
limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

O01OA030 0,292 H Oficial prim… 21,01 6,13
O01OA040 0,292 H Oficial segu… 18,63 5,44
O01OA070 0,069 H Peón ordinar… 16,91 1,17
P08GC010 0,320 M2 Bald.gres Az… 5,91 1,89
P08MM010 1,000 M Mamperlán pi… 7,14 7,14
E08PFA050 0,150 M2 ENFOSCADO FR… 8,25 1,24
A01MA080 0,010 M3 MORTERO CEME… 37,58 0,38
A01AL020 0,001 M3 LECHADA CEME… 25,36 0,03

3,000 % Costes indir… 23,42 0,70
Total por M ............: 24,12

Son VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por M.

48 E11EGR010 M Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RSR, medido en su longitud.

O01OB090 0,049 H Oficial sola… 15,24 0,75
O01OA070 0,007 H Peón ordinar… 16,91 0,12
P08GR010 1,050 M Rodapié gres… 1,08 1,13
A01MA080 0,001 M3 MORTERO CEME… 37,58 0,04
A01AL090 0,001 M3 LECHADA CEM.… 91,22 0,09

3,000 % Costes indir… 2,13 0,06
Total por M ............: 2,19

Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por M.

49 E11RAM010 M2 Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm.
en Lamas, colocado con pegamento, 
acuchillado, lijado y tres manos de barniz de
poliuretano de dos componentes P-6/8,
s/NTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie
ejecutada.

O01OA030 0,288 H Oficial prim… 21,01 6,05
O01OA070 0,174 H Peón ordinar… 16,91 2,94
P08MQ020 1,050 M2 Parque.robl.… 8,42 8,84
P08MA010 1,100 KG Pegamento s/… 1,05 1,16
P25MB060 0,900 L Barniz poliu… 12,15 10,94

3,000 % Costes indir… 29,93 0,90
Total por M2 ............: 30,83

Son TREINTA EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por
M2.
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50 E12ABG030 M2 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado
flameado 20x20 cm. con junta Texjunt de 1 cm.,
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales, rejuntado con
lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OB090 0,264 H Oficial sola… 15,24 4,02
O01OB100 0,264 H Ayudante sol… 13,11 3,46
O01OA070 0,104 H Peón ordinar… 16,91 1,76
P09AG060 1,050 M2 Plaqueta gre… 11,08 11,63
A01MA140 0,020 M3 MORTERO CEME… 30,68 0,61
A01AL020 0,001 M3 LECHADA CEME… 25,36 0,03
P01DA025 1,350 KG Mort. tapaju… 0,56 0,76

3,000 % Costes indir… 22,27 0,67
Total por M2 ............: 22,94

Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por M2.

51 E13KMM030 UD P07 Puerta de 203x92 de hoja con fijo lateral
de cristal stadip 4+4, realizada en DM lacado
en blanco Galces y tapetas de madera, con
premarco de 100x38, Galce de 100x38, Tapeta de
70x10, ferreteria en acero inoxidable, manetas
de roseta montada y con p.p. de medios
auxiliares.

O01OB150 0,591 H Oficial 1ª c… 15,95 9,43
O01OB160 0,313 H Ayudante car… 13,20 4,13
P11PP010 1,700 M Precerco de … 1,38 2,35
P11NB020 1,000 M2 Mamp.vid.pin… 260,56 260,56
P11TM010 2,500 M Tapajunt. LM… 0,71 1,78
P11RB100 0,700 U Pernio latón… 0,54 0,38
P11WH030 0,200 U Cremona lató… 3,94 0,79
P11WP080 2,000 U Tornillo ens… 0,01 0,02
PPM010c 1,000 Ud Puerta de pa… 384,80 384,80
P11MR050 0,350 M2 Tabl.rechapa… 7,88 2,76

3,000 % Costes indir… 667,00 20,01
Total por UD ............: 687,01

Son SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON UN
CÉNTIMO por UD.

52 E15DBP020 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco
circular de acero laminado en frío de diámetro
50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a
base de redondo liso macizo de 16 mm.
separados cada 50 cm., i/montaje en obra.

O01OB130 0,135 H Oficial 1ª c… 17,40 2,35
O01OB140 0,135 H Ayudante cer… 14,97 2,02
P13BP020 1,000 M Pasamanos tu… 12,17 12,17

3,000 % Costes indir… 16,54 0,50
Total por M ............: 17,04

Son DIECISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por M.
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53 E15I080 m. Línea de alimentación a cuadro aire
acondicionado 5x35 mm2., bajo tubo de PVC
rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 35
mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema
trifásico con neutro, más conductor de
protección. Totalmente instalada, incluyendo
elementos de fijación y conexionado.

O01OB200 0,250 H Oficial 1ª e… 20,96 5,24
O01OB210 0,250 h. Oficial 2ª E… 11,15 2,79
P15GA070 5,000 m. Cond. rígi. … 4,15 20,75
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC ríg… 1,57 1,57
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 30,86 0,93
Total por m. ............: 31,79

Son TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por m..

54 E16AZA020 M2 Espejo plateado realizado con una luna float
incolora de 5 mm. plateada por su cara
posterior, incluso canteado perimetral y
taladros o grapas.

O01OB250 0,695 H Oficial 1ª v… 15,24 10,59
P14GE020 1,006 M2 Espejo plate… 14,28 14,37
P14KC010 4,000 M Canteado esp… 1,28 5,12
P14KW070 4,000 U Taladro espe… 1,71 6,84

3,000 % Costes indir… 36,92 1,11
Total por M2 ............: 38,03

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por M2.

55 E16CPT010 U Puerta de vidrio templado translúcida,
incolora, de 10 mm tipo Temprado, de 2190 x
896, incluso herraje, freno speedy y cerradura
con llave y manivela instalada, según NTE-FVP.

O01OB250 7,782 H Oficial 1ª v… 15,24 118,60
P14BP090 1,000 U Pta Temp.tra… 109,66 109,66
P14BP120 1,000 U Pernio alto … 13,32 13,32
P14BP130 1,000 U Pernio bajo … 19,98 19,98
P14BP140 1,000 U Punto de gir… 6,66 6,66
P14BP150 1,000 U Punto de gir… 10,25 10,25
P14BP190 1,000 U Cerradura ll… 33,31 33,31
P14BP220 1,000 U Mecanismo fr… 75,47 75,47
P01DW090 1,500 U Pequeño mate… 0,51 0,77

3,000 % Costes indir… 388,02 11,64
Total por U ............: 399,66

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por U.
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56 E17DNE010 U Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., con
p/p de caja de registro, instalado.

O01OB200 0,080 H Oficial 1ª e… 20,96 1,68
O01OB220 0,080 H Ayudante ele… 16,88 1,35
P15GB010 5,000 M Tubo PVC cor… 0,08 0,40
P15GA010 10,000 M Cond.flex. 7… 0,13 1,30
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 5,24 0,16
Total por U ............: 5,40

Son CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por U.

57 E17DNE030 U Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor flexible de
4x1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., con
p/p de caja de registro, instalado.

O01OB200 0,056 H Oficial 1ª e… 20,96 1,17
O01OB220 0,056 H Ayudante ele… 16,88 0,95
P15GB010 18,000 M Tubo PVC cor… 0,08 1,44
P15NA030 72,000 U Cond.flex 75… 0,03 2,16
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 6,23 0,19
Total por U ............: 6,42

Son SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por U.

58 E17DSB010 U Interruptor sencillo o conmutado realizado con
tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor
flexible de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor
unipolar JBC IRIS o similar, instalado.

O01OB200 0,208 H Oficial 1ª e… 20,96 4,36
O01OB220 0,208 H Ayudante ele… 16,88 3,51
P15GB010 8,000 M Tubo PVC cor… 0,08 0,64
P15GA010 16,000 M Cond.flex. 7… 0,13 2,08
P15SB010 1,000 U Interruptor … 4,00 4,00
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 15,10 0,45
Total por U ............: 15,55

Son QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por U.
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59 E17DSB090 U Base de enchufe con toma de tierra lateral
realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor flex de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuco 10-16 A. (II+t.) BJC IRIS o
similar, instalada.

O01OB200 0,347 H Oficial 1ª e… 20,96 7,27
O01OB220 0,347 H Ayudante ele… 16,88 5,86
P15GB010 6,000 M Tubo PVC cor… 0,08 0,48
P15GA020 18,000 M Cond. flex. … 0,28 5,04
P15SB070 1,000 U Base e. schu… 3,02 3,02
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 22,18 0,67
Total por U ............: 22,85

Son VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por U.

60 E19IL070 M Cableado de red,  formada por cable coaxial
ethernet fino de 25 metros la unidad, en
montaje en canaleta, instalada, montaje y
conexionado.

P22IL100 1,000 M Cable ethern… 2,86 2,86
P01DW090 1,000 U Pequeño mate… 0,51 0,51

3,000 % Costes indir… 3,37 0,10
Total por M ............: 3,47

Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por
M.

61 E19IM050 U Puesto de trabajo con Toma ordenador simple
RJ45 categoría 5 apantallada incluso cableado
hasta registro de distribución de planta,
Cuatro tomas de corriente (2 rojas de
corriente estabilizada) realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, incluso mecanismos empotrados, placa,
marco y caja mecanismo, montado e instalado.

O01OB200 0,208 H Oficial 1ª e… 20,96 4,36
O01OB220 0,208 H Ayudante ele… 16,88 3,51
P22IM100 1,000 U Marco acopla… 12,51 12,51
P22IM150 1,000 U Marco exteri… 1,11 1,11
P15SB070 4,000 U Base e. schu… 3,02 12,08
P15GB010 18,000 M Tubo PVC cor… 0,08 1,44
P15GA020 18,000 M Cond. flex. … 0,28 5,04
P15GB010 6,000 M Tubo PVC cor… 0,08 0,48
P22IM050 2,000 U Toma p/infor… 13,03 26,06
E19IL070 18,000 M CABLEADO RED… 3,37 60,66

3,000 % Costes indir… 127,25 3,82
Total por U ............: 131,07

Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
por U.
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62 E21ADP040 U Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm.,
blanco, con grifería mezcladora exterior
monomando, con ducha teléfono, flexible de 150
cm. y soporte articulado, incluso válvula de
desagüe sifónica, con salida horizontal de 40
mm., instalada y funcionando.

O01OB170 0,556 H Oficial 1ª f… 15,60 8,67
P18DP200 1,000 U P. ducha 90x… 106,84 106,84
P18GD050 1,000 U Mmdo.ext.duc… 29,39 29,39
P17SV020 1,000 U Válv.sifóni.… 1,47 1,47

3,000 % Costes indir… 146,37 4,39
Total por U ............: 150,76

Son CIENTO CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por U.

63 E21ALC060 U Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos
caras, de D=280 mm. e=1,2 mm. para colocar
empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir)
con grifería monomando cromada, con aireador,
incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón
cromado, llaves de escuadra de 1/2" y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

O01OB170 0,695 H Oficial 1ª f… 15,60 10,84
P18LA060 1,000 U Lav.acero em… 77,51 77,51
P18GL080 1,000 U Grif.monoman… 41,37 41,37
P17SV100 1,000 U Válvula p/la… 1,35 1,35
P17XT030 2,000 U Llave de esc… 2,26 4,52
P18GW040 2,000 U Latiguillo f… 1,99 3,98
P17SA010 1,000 U Sifón botell… 22,58 22,58

3,000 % Costes indir… 162,15 4,86
Total por U ............: 167,01

Son CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO
por U.

64 E21ASM030 U Inodoro de porcelana vitrificada
blanco,Inod.p/discapacitados 52x38x48 de
tanque bajo,  colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo
con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada
y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

O01OB170 0,903 H Oficial 1ª f… 15,60 14,09
P18IE060 1,000 U Inod.p/disca… 166,70 166,70
P17XT030 1,000 U Llave de esc… 2,26 2,26
P18GW040 1,000 U Latiguillo f… 1,99 1,99

3,000 % Costes indir… 185,04 5,55
Total por U ............: 190,59

Son CIENTO NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por U.
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65 E21ASN010 U Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de
65x51 cm. mod. Victoria de Roca o similar
colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, incluso grifería para lavabo
temporizada mezcladora agua fría-caliente de
repisa cromado brillante con rompechorros,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

O01OB170 0,764 H Oficial 1ª f… 15,60 11,92
P18LP020 1,000 U Lav.65x51cm.… 39,76 39,76
PIFV51icb 1,000 u Grif lav temp 48,18 48,18
P17SV100 1,000 U Válvula p/la… 1,35 1,35
P17XT030 2,000 U Llave de esc… 2,26 4,52
P18GW040 2,000 U Latiguillo f… 1,99 3,98

3,000 % Costes indir… 109,71 3,29
Total por U ............: 113,00

Son CIENTO TRECE EUROS por U.

66 E21ASN040 U Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de
tanque bajo, mod. Victoria de Roca o similar,
colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170 0,903 H Oficial 1ª f… 15,60 14,09
P18IB020 1,000 U Inod.t.bajo … 98,90 98,90
P17XT030 1,000 U Llave de esc… 2,26 2,26
P18GW040 1,000 U Latiguillo f… 1,99 1,99

3,000 % Costes indir… 117,24 3,52
Total por U ............: 120,76

Son CIENTO VEINTE EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por U.

67 E21ASS010 U Lavabo de porcelana vitrificada en color, de
Lav.p/discap.67x58 suspendido de Valadares o
similar, colocado suspendido con estructura
empotrada, con grifo mezclador monomando mod.
Aquasol-2 de RS, con aireador y enlaces de
alimentación flexibles, cromado, incluso
válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

O01OB170 0,764 H Oficial 1ª f… 15,60 11,92
P18GL230 1,000 U G. mmdo.lav.… 49,37 49,37
P18SS110 1,000 U Estr.empotra… 71,00 71,00
P17SV100 1,000 U Válvula p/la… 1,35 1,35
P17XT030 2,000 U Llave de esc… 2,26 4,52
P18LX050 1,000 U Lav.p/discap… 166,70 166,70
P18GW040 2,000 U Latiguillo f… 1,99 3,98
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3,000 % Costes indir… 308,84 9,27
Total por U ............: 318,11

Son TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
por U.

68 E21AWV010 U Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de
48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y
enchufe de unión, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, e instalado con grifería mezcladora
de pared convencional, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón
está incluido e las instalaciones de desagüe).

O01OB170 0,625 H Oficial 1ª f… 15,60 9,75
P18WV010 1,000 U Verted.porc.… 65,71 65,71
P18GF030 1,000 U Grif.mezcl.p… 31,41 31,41
P17SV070 1,000 U Válv.gigante… 2,45 2,45

3,000 % Costes indir… 109,32 3,28
Total por U ............: 112,60

Son CIENTO DOCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por U.

69 E21FA040 U Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm.,
de 1 seno, para colocar encastrado en encimera
o similar (sin incluir), con grifo monomando
mod. Ergos de RS o similar, con caño giratorio
y aireador, incluso válvula de desagüe de 40
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

O01OB170 0,695 H Oficial 1ª f… 15,60 10,84
P18FA070 1,000 U Fregadero 60… 44,57 44,57
P18GF280 1,000 U G. mmdo.ver.… 60,80 60,80
P17SV060 1,000 U Válvula para… 1,15 1,15
P17XT030 2,000 U Llave de esc… 2,26 4,52
P18GW040 2,000 U Latiguillo f… 1,99 3,98

3,000 % Costes indir… 125,86 3,78
Total por U ............: 129,64

Son CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por U.

70 E21MB030 U Suministro y colocación de encimera de mármol
nacional, de 180 cm. de largo, y 2 cm. de
grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta
pulida y con los bordes biselados, incluso con
agujero para la instalación posterior de un
lavabo de 1 seno, montada con los anclajes
precisos, y sellada con silicona.

O01OA030 0,695 H Oficial prim… 21,01 14,60
O01OA050 0,347 H Ayudante 18,08 6,27
P18CM100 1,000 U Encimera már… 106,78 106,78

3,000 % Costes indir… 127,65 3,83
Total por U ............: 131,48

Son CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por U.
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71 E21MW020 U Asidero en escuadra para ducha, especial para
minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales,
compuesto por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalado, incluso con
p.p. de accesorios y remates.

O01OA030 0,278 H Oficial prim… 21,01 5,84
P18CW080 1,000 U Asiento abat… 269,05 269,05

3,000 % Costes indir… 274,89 8,25
Total por U ............: 283,14

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS por U.

72 E21MW025 U Asidero en escuadra para ducha, especial para
minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas
totales, compuesto por tubos cromados, con
fijaciones empotradas a la pared, instalado,
incluso con p.p. de accesorios y remates.

O01OA030 0,278 H Oficial prim… 21,01 5,84
P18CW070 1,000 U Barra escuad… 140,93 140,93

3,000 % Costes indir… 146,77 4,40
Total por U ............: 151,17

Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS por U.

73 E21MW030 U Barra apoyo mural lateral de seguridad para
inodoro-bidé, especial para minusválidos, de
864 mm. de medidas totales, abatible y dotada
de portarrollos, compuesta por tubos en nylon
fundido con alma de aluminio, con fijaciones a
la pared, instalada, incluso con p.p. de
accesorios y remates.

O01OA030 0,243 H Oficial prim… 21,01 5,11
P18CW050 1,000 U Barra abat.g… 204,01 204,01

3,000 % Costes indir… 209,12 6,27
Total por U ............: 215,39

Son DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por U.

74 E23DCH220 m2 Canalización de aire realizada con chapa de
acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor y
secciones según planos, i/embocaduras,
derivaciones, elementos de fijación y piezas
especiales, aislada con placa fibra de vidrio
tipo IBR de 55 mm. por el interior, instalada,
homologado.

O01OB170 1,450 H Oficial 1ª f… 15,60 22,62
P21CC020 1,200 m2 Chapa galvan… 11,27 13,52
P21CC050 0,500 m2 Piezas chapa… 22,42 11,21
P07TV090 1,500 m2 Fi.ligero la… 3,79 5,69

3,000 % Costes indir… 53,04 1,59
Total por m2 ............: 54,63

Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m2.
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75 E23EHH010 U Suministro e instalación en inerior de equipo
de producción de agua fria condensado por
aire, marca CIATESA o similar, modelo IWE-600,
potencia frigorífica nominal de 118,5kw,
potencia calorífica nominal de 130,1 kw, con
interruptor de caudal, con refrigerante R-410
A. Incluso manómetros, termómetros, vábula de
seguirdad, purgador, filtro, con regulación
electronica GESCLIMA+. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.

P21AA010 1,000 U EQUIPO CIATE… 19.265,84 19.265,84
3,000 % Costes indir… 19.265,84 577,98

Total por U ............: 19.843,82
Son DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por U.

76 E27CS010 m2 Acristalamiento doble formado por una luna
pulida incolora de 4 mm. y un vidrio laminar
de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6
mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con
silicona incolora, incluso colocación de
junquillos.

P14EA150 1,006 m2 Doble luna+c… 100,34 100,94
3,000 % Costes indir… 100,94 3,03

Total por m2 ............: 103,97
Son CIENTO TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por m2.

77 E27EPA010 M2 Pintura plástica lisa mate estándar en blanco,
sobre paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluida mano de fondo, plastecido
y acabado.

O01OB230 0,090 H Oficial 1ª p… 15,20 1,37
O01OB240 0,090 H Ayudante pin… 13,60 1,22
P25OF007 0,080 KG Masilla en p… 2,52 0,20
P25EI020 0,300 L P.plást.acrí… 2,31 0,69
P25WW220 0,200 U Pequeño mate… 0,63 0,13

3,000 % Costes indir… 3,61 0,11
Total por M2 ............: 3,72

Son TRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por M2.
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78 E27EPY030 M2 Pintura al esmalte especial pizarra negra,
sobre yeso o cemento, i/lijado mecánico, mano
de imprimación, selladora, plastecido y
afinado, mano de fondo y terminación, según
NTE-RPP-29 y RPP-33.

O01OB230 0,139 H Oficial 1ª p… 15,20 2,11
O01OB240 0,139 H Ayudante pin… 13,60 1,89
P25OZ050 0,010 L Imprimación … 9,03 0,09
P25OS010 0,200 L Selladora 6,88 1,38
P25JA090 0,250 L Esm.glicerof… 6,76 1,69
P25WW220 0,100 U Pequeño mate… 0,63 0,06

3,000 % Costes indir… 7,22 0,22
Total por M2 ............: 7,44

Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M2.

79 E27EW030 ML Pintura plástica lineal a 5 colores; zócalo
inferior de 50 cm. de altura con plástico en
color, cenefa de 0,05 m. cada una en plástico
color y resto de superficie en plástico
blanco, i/preparación de soporte y replanteo.

O01OB230 0,090 H Oficial 1ª p… 15,20 1,37
O01OB240 0,090 H Ayudante pin… 13,60 1,22
P25OZ020 0,020 L Emulsión fij… 4,04 0,08
P25EI020 0,200 L P.plást.acrí… 2,31 0,46
P25EI090 0,200 L Pint.plást.a… 2,56 0,51
P25WW220 0,100 U Pequeño mate… 0,63 0,06

3,000 % Costes indir… 3,70 0,11
Total por ML ............: 3,81

Son TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por ML.

80 E27HEC010 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una
mano de minio o antioxidante sobre carpintería
metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual.

O01OB230 0,243 H Oficial 1ª p… 15,20 3,69
P25OU030 0,350 L Minio de plo… 7,87 2,75
P25JA100 0,200 L Esm.laca pol… 9,68 1,94
P25WW220 0,080 U Pequeño mate… 0,63 0,05

3,000 % Costes indir… 8,43 0,25
Total por M2 ............: 8,68

Son OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M2.
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81 E27ML040 M2 Pintura al esmalte sintético con laca
nitrocelulósica terminación satinada, sobre
carpintería de madera previo sellado de nudos,
mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de
pistola y mano final de laca satinada.

O01OB230 0,262 H Oficial 1ª p… 15,20 3,98
O01OB240 0,261 H Ayudante pin… 13,60 3,55
P25MA030 0,100 L Imprim.poro … 5,62 0,56
P25MC040 0,150 L Laca nitroc.… 6,52 0,98
P25OF005 0,650 KG Aparejo 5,28 3,43
P25WD070 0,150 KG Disolvente e… 1,66 0,25
P25WW220 0,200 U Pequeño mate… 0,63 0,13

3,000 % Costes indir… 12,88 0,39
Total por M2 ............: 13,27

Son TRECE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por M2.

82 E29BFF010 U Ensayo estadøstico de un hormigón con la toma
de muestras, fabricación, conservación en
cßmara h·meda, refrendado y rotura de 4
probetas, ciløndricas de 15x30 cm., una a 7
døas, y las tres restantes a 28 døas, con el
ensayo de consistencia, con dos medidas por
toma, seg·n UNE 83300/1/3/4/13; incluso
emisión del acta de resultados.

P32HF010 2,000 U Consist.cono… 12,94 25,88
P32HF020 1,000 U Resist.compr… 31,41 31,41

3,000 % Costes indir… 57,29 1,72
Total por U ............: 59,01

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON UN CÉNTIMO por U.

83 E29WC010 U Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas,
con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, mediante
inundación con agua de pa±os entre limatesas
previo taponado de desagües y mantenimiento
durante un periodo mønimo de 24 horas,
comprobando las filtraciones al interior y el
desaguado del 100% de la superficie probada.

O01OB520 2,084 H Equipo técni… 59,11 123,19
3,000 % Costes indir… 123,19 3,70

Total por U ............: 126,89
Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por U.
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84 EAS010 kg Refuerzo de pilares y encuentro con forjado
con Acero S275JR en soportes, con piezas
empresilladas formadas por perfiles laminados
en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA,
HEB o HEM con uniones soldadas y/o ancladas
con taco químico.

mt07ala04… 1,050 kg Acero lamina… 0,63 0,66
mt27pfi010 0,010 kg Minio electr… 6,46 0,06
mo012 0,008 h Oficial 1ª m… 16,14 0,13
mo034 0,017 h Ayudante mon… 15,16 0,26
% 2,000 % Medios auxil… 1,11 0,02

3,000 % Costes indir… 1,13 0,03
Total por kg ............: 1,16

Son UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS por kg.

85 EHM010b m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m,
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50
kg/m³, espesor 30 cm, encofrado de ABS,
Geopanel "DALIFORMA", con acabado visto.

mt07aco02… 8,000 Ud Separador de… 0,03 0,24
mt07aco01… 50,000 kg Acero en bar… 0,74 37,00
mt08emd01… 6,660 m² Encofrado y … 3,02 20,11
mt10haf01… 1,050 m³ Hormigón HA-… 92,55 97,18
mo011 0,279 h Oficial 1ª c… 20,96 5,85
mo062 0,279 h Peón ordinar… 16,88 4,71
% 2,000 % Medios auxil… 165,09 3,30

3,000 % Costes indir… 168,39 5,05
Total por m³ ............: 173,44

Son CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por m³.

86 EHR020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote;
volumen total de hormigón 0,177 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de
18 kg/m²; encofrado de madera; forjado
reticular, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
nervios "in situ" de 10 cm, intereje 80 cm;
bloque de hormigón, para forjado reticular,
70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa
de compresión; i vigas, zunchos, capiteles y
soportes con altura libre de hasta 3 m.

mt07aco02… 0,500 Ud Separador de… 0,07 0,04
mt08eup01… 0,350 m² Montaje y de… 15,37 5,38
mt08efr01… 1,100 m² Montaje y de… 14,56 16,02
mt07cho01… 3,495 Ud Bloque de ho… 1,44 5,03
mt07aco02… 1,200 Ud Separador de… 0,07 0,08
mt07aco01… 18,000 kg Acero en bar… 0,74 13,32
mt07ame01… 1,100 m² Malla electr… 1,13 1,24
mt10haf01… 0,177 m³ Hormigón HA-… 92,55 16,38
mo011 0,306 h Oficial 1ª c… 20,96 6,41
mo048 0,306 h Ayudante con… 18,00 5,51
mo062 0,153 h Peón ordinar… 16,88 2,58
% 3,000 % Medios auxil… 71,99 2,16
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3,000 % Costes indir… 74,15 2,22
Total por m² ............: 76,37

Son SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².

87 EHU010 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote;
volumen total de hormigón 0,139 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de
11 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal,
de canto 25 = 20+5 cm; nervio "in situ" de 12
cm de ancho; bovedilla mecanizada de
poliestireno expandido, 60x50x20 cm; malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión;
vigas planas; altura libre de planta de hasta
3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

mt08eva01… 0,280 m² Encofrado y … 24,08 6,74
mt08efu01… 0,820 m² Montaje y de… 1,88 1,54
mt07bpo02… 2,188 Ud Bovedilla me… 2,16 4,73
mt08cor01… 0,100 m Molde de pol… 6,12 0,61
mt07aco02… 0,800 Ud Separador de… 0,05 0,04
mt07aco02… 1,000 Ud Separador de… 0,03 0,03
mt07aco01… 11,000 kg Acero en bar… 0,74 8,14
mt07ame01… 1,100 m² Malla electr… 1,25 1,38
mt10haf01… 0,139 m³ Hormigón HA-… 92,55 12,86
mo011 0,361 h Oficial 1ª c… 20,96 7,57
mo048 0,361 h Ayudante con… 18,00 6,50
mo062 0,180 h Peón ordinar… 16,88 3,04
% 2,000 % Medios auxil… 53,18 1,06

3,000 % Costes indir… 54,24 1,63
Total por m² ............: 55,87

Son CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por m².

88 FCL060 Ud V02 Carpintería de aluminio, anodizado
natural, para conformado de ventana corredera
simple de 118x270 cm, con fijo inferior de 118
cm de alto, serie alta, formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco.

mt25pem01… 6,700 m Premarco de … 2,35 15,75
mt25pfx11… 2,000 m Perfil de al… 42,11 84,22
mt25pfx12… 1,200 m Perfil de al… 54,08 64,90
mt25pfx12… 1,200 m Perfil de al… 52,17 62,60
mt25pfx13… 2,380 m Perfil de al… 38,27 91,08
mt25pfx13… 1,900 m Perfil de al… 38,27 72,71
mt25pfx14… 1,900 m Perfil de al… 38,29 72,75
mt25pfx03… 3,520 m Perfil de al… 3,09 10,88
mt25pfx16… 3,500 m Perfil de al… 22,25 77,88
mt25pfx16… 1,200 m Perfil de al… 17,15 20,58
mt25pfx03… 7,000 m Perfil de al… 3,09 21,63
mt15sja100 0,154 Ud Cartucho de … 2,17 0,33
mt25pfx20… 1,000 Ud Kit compuest… 8,20 8,20
mo009 7,963 h Oficial 1ª c… 20,96 166,90
mo033 7,876 h Ayudante cer… 15,22 119,87
% 2,000 % Medios auxil… 890,28 17,81
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3,000 % Costes indir… 908,09 27,24
Total por Ud ............: 935,33

Son NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

89 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para
conformado de ventana abisagrada
oscilobatiente de apertura hacia el interior,
de 160x100 cm, serie alta, formada por una
hoja, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco.

mt25pem01… 5,000 m Premarco de … 2,35 11,75
mt25pfx01… 5,000 m Perfil de al… 8,44 42,20
mt25pfx02… 4,800 m Perfil de al… 17,25 82,80
mt25pfx03… 4,440 m Perfil de al… 1,55 6,88
mt15sja100 0,175 Ud Cartucho de … 2,17 0,38
mt25pfx20… 1,000 Ud Kit compuest… 25,76 25,76
mo009 6,454 h Oficial 1ª c… 20,96 135,28
mo033 6,515 h Ayudante cer… 15,22 99,16
% 2,000 % Medios auxil… 404,21 8,08

3,000 % Costes indir… 412,29 12,37
Total por Ud ............: 424,66

Son CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

90 FCL060c Ud P05 Carpintería de aluminio, lacado estándar,
para conformado de puerta abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de
180x210 cm, serie alta, formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco. I fijo de 130x180cm.

mt25pem01… 6,000 m Premarco de … 2,35 14,10
mt25pfx01… 6,000 m Perfil de al… 24,24 145,44
mt25pfx02… 9,900 m Perfil de al… 32,19 318,68
mt25pfx03… 10,980 m Perfil de al… 1,55 17,02
mt25pfx03… 2,020 m Perfil de al… 22,96 46,38
mt25pfx04… 1,460 m Perfil de al… 38,94 56,85
mt25pfx04… 1,660 m Perfil de al… 4,75 7,89
mt15sja100 0,273 Ud Cartucho de … 2,17 0,59
mt25pfx20… 1,000 Ud Kit compuest… 30,86 30,86
mo009 9,041 h Oficial 1ª c… 20,96 189,50
mo033 9,199 h Ayudante cer… 15,22 140,01
FCL060d 1,000 Ud Carpintería … 406,30 406,30
% 2,000 % Medios auxil… 1.373,62 27,47

3,000 % Costes indir… 1.401,09 42,03
Total por Ud ............: 1.443,12

Son MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS por Ud.
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91 FCL060e Ud V01 Carpintería de aluminio, lacado estándar,
para conformado de fijo de 270x300 cm, serie
alta, formada por una hoja, con perfilería
provista de rotura de puente térmico, y con
premarco.

mt25pem01… 8,500 m Premarco de … 2,35 19,98
mt25pfx01… 16,000 m Perfil de al… 8,44 135,04
mt25pfx03… 24,000 m Perfil de al… 1,55 37,20
mt15sja100 0,298 Ud Cartucho de … 2,17 0,65
mo009 9,773 h Oficial 1ª c… 20,96 204,84
mo033 9,764 h Ayudante cer… 15,22 148,61
% 2,000 % Medios auxil… 546,32 10,93

3,000 % Costes indir… 557,25 16,72
Total por Ud ............: 573,97

Son QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

92 FCL060f Ud v03 Carpintería de aluminio, lacado estándar,
para conformado de ventana corredera simple de
220x140 cm, serie alta, formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente
térmico, y con premarco.

mt25pem01… 7,200 m Premarco de … 2,35 16,92
mt25pfx11… 2,800 m Perfil de al… 19,55 54,74
mt25pfx12… 2,200 m Perfil de al… 25,10 55,22
mt25pfx12… 2,200 m Perfil de al… 24,19 53,22
mt25pfx13… 4,380 m Perfil de al… 17,77 77,83
mt25pfx13… 2,700 m Perfil de al… 17,77 47,98
mt25pfx14… 2,700 m Perfil de al… 17,77 47,98
mt25pfx03… 7,520 m Perfil de al… 1,55 11,66
mt15sja100 0,252 Ud Cartucho de … 2,17 0,55
mt25pfx20… 1,000 Ud Kit compuest… 8,20 8,20
mo009 6,171 h Oficial 1ª c… 20,96 129,34
mo033 6,223 h Ayudante cer… 15,22 94,71
% 2,000 % Medios auxil… 598,35 11,97

3,000 % Costes indir… 610,32 18,31
Total por Ud ............: 628,63

Son SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS por Ud.

93 FCL060g Ud P06 Carpintería de aluminio, lacado estándar,
para conformado de puerta corredera simple de
100x210 cm empotrable (200x210), serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco.

mt25pem01… 8,200 m Premarco de … 2,35 19,27
mt25pfx11… 4,200 m Perfil de al… 6,29 26,42
mt25pfx12… 2,000 m Perfil de al… 7,90 15,80
mt25pfx12… 2,000 m Perfil de al… 11,30 22,60
mt25pfx13… 3,980 m Perfil de al… 6,48 25,79
mt25pfx13… 4,100 m Perfil de al… 7,15 29,32
mt25pfx14… 4,100 m Perfil de al… 7,09 29,07
mt25pfx03… 6,720 m Perfil de al… 2,55 17,14
mt15sja100 0,287 Ud Cartucho de … 2,17 0,62
mt25pfx20… 1,000 Ud Kit compuest… 13,49 13,49
mo009 6,459 h Oficial 1ª c… 20,96 135,38
mo033 6,572 h Ayudante cer… 15,22 100,03
% 2,000 % Medios auxil… 434,93 8,70
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3,000 % Costes indir… 443,63 13,31
Total por Ud ............: 456,94

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

94 FCL060h Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para
conformado de ventana corredera simple de
210x140 cm, serie alta, formada por cuatro
hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco.

mt25pem01… 7,000 m Premarco de … 2,35 16,45
mt25pfx11… 2,800 m Perfil de al… 19,55 54,74
mt25pfx12… 2,100 m Perfil de al… 25,10 52,71
mt25pfx12… 2,100 m Perfil de al… 24,19 50,80
mt25pfx13… 4,240 m Perfil de al… 17,77 75,34
mt25pfx13… 5,400 m Perfil de al… 17,77 95,96
mt25pfx14… 5,400 m Perfil de al… 17,77 95,96
mt25pfx03… 2,950 m Perfil de al… 1,55 4,57
mt15sja100 0,245 Ud Cartucho de … 2,17 0,53
mt25pfx20… 2,000 Ud Kit compuest… 10,98 21,96
mo009 12,383 h Oficial 1ª c… 20,96 259,55
mo033 12,489 h Ayudante cer… 15,22 190,08
% 2,000 % Medios auxil… 918,65 18,37

3,000 % Costes indir… 937,02 28,11
Total por Ud ............: 965,13

Son NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS por Ud.

95 FCL060i Ud V05 Carpintería de aluminio, lacado estándar,
para conformado de ventana corredera simple de
210x4000 cm, serie alta, formada por cuatro
hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco.

mt25pem01… 8,900 m Premarco de … 2,35 20,92
mt25pfx11… 4,700 m Perfil de al… 19,55 91,89
mt25pfx12… 2,100 m Perfil de al… 25,10 52,71
mt25pfx12… 2,100 m Perfil de al… 24,19 50,80
mt25pfx13… 4,240 m Perfil de al… 17,77 75,34
mt25pfx13… 9,200 m Perfil de al… 17,77 163,48
mt25pfx14… 9,200 m Perfil de al… 17,77 163,48
mt25pfx03… 2,950 m Perfil de al… 1,55 4,57
mt15sja100 0,312 Ud Cartucho de … 2,17 0,68
mt25pfx20… 2,000 Ud Kit compuest… 10,98 21,96
mo009 9,591 h Oficial 1ª c… 20,96 201,03
mo033 9,672 h Ayudante cer… 15,22 147,21
% 2,000 % Medios auxil… 994,07 19,88

3,000 % Costes indir… 1.013,95 30,42
Total por Ud ............: 1.044,37

Son MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.
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96 FFR010 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-5. Medido
sin descontar huecos.

mt04lvc01… 34,650 Ud Ladrillo cer… 0,24 8,32
mt09mor01… 0,008 m³ Mortero de c… 48,62 0,39
mo011 0,336 h Oficial 1ª c… 20,96 7,04
mo062 0,167 h Peón ordinar… 16,88 2,82
% 3,000 % Medios auxil… 18,57 0,56

3,000 % Costes indir… 19,13 0,57
Total por m² ............: 19,70

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por m².

97 FFW010 m² Tabique de yeso laminar, aislado
acústicamente, constituido por: panel
multicapa de 20 mm de espesor, Acustidan 16/4,
fijado mecánicamente al soporte mediante
Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40,
totalmente instalado; perfilería de acero para
tabiques de yeso laminar, a base de canal
perimetral de 48 mm y montantes de 46 mm;
panel de lana de roca de densidad 70 Kg/m3 y
40 mm de espesor, Rocdan 231/40, totalmente
instalado; sándwich compuesto por doble placa
de yeso laminar N13 con Membrana Acústica
Danosa M.A.D.4 en su interior, fijado
mecánicamente sobre la perfilería en U. Listo
para pintar. Medido sin descontar huecos.

mo006 0,229 h Oficial 1ª m… 20,96 4,80
mo050 0,079 h Ayudante mon… 15,16 1,20
mt12pik015 0,100 kg Pasta de aga… 0,51 0,05
mt12ppk01… 2,050 m² Placa de yes… 7,60 15,58
mt12ptk01… 14,000 Ud Tornillo aut… 0,02 0,28
mt12psg220 1,600 Ud Fijación com… 0,04 0,06
mt12pik01… 0,300 kg Pasta de jun… 1,07 0,32
mt12pck01… 1,600 m Cinta de jun… 0,03 0,05
P07AI170 1,050 m2 P.semiríg.l.… 4,68 4,91
P07AI160 1,050 m2 P.multic.r.l… 8,53 8,96
P07WA160 1,000 ud Anclaje mecá… 0,48 0,48
P07AM020 1,050 m2 L.elas.arm.f… 3,74 3,93
P07WA070 0,700 m. Perfil canal… 0,88 0,62
P07WA200 2,000 m. Montante ace… 1,01 2,02
% 2,000 % Medios auxil… 43,26 0,87

3,000 % Costes indir… 44,13 1,32
Total por m² ............: 45,45

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m².
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98 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de
1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir,
24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de
cemento M-5. Medido sin descontar huecos.

mt04lvc01… 34,650 Ud Ladrillo cer… 0,12 4,16
mt09mor01… 0,015 m³ Mortero de c… 48,62 0,73
mt08adt010 0,088 kg Aditivo hidr… 0,72 0,06
mt07aco01… 0,800 kg Acero en bar… 0,74 0,59
mo011 0,476 h Oficial 1ª c… 20,96 9,98
mo062 0,238 h Peón ordinar… 16,88 4,02
% 3,000 % Medios auxil… 19,54 0,59

3,000 % Costes indir… 20,13 0,60
Total por m² ............: 20,73

Son VEINTE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m².

99 FVI010 m² vinilo impreso para vidrio

mt21vim13… 1,012 m² impreso tras… 7,82 7,91
mt21vva021 1,000 Ud Material aux… 0,88 0,88
mo029 0,147 h Oficial 1ª c… 20,96 3,08
mo059 0,147 h Ayudante cri… 15,03 2,21
% 2,000 % Medios auxil… 14,08 0,28

3,000 % Costes indir… 14,36 0,43
Total por m² ............: 14,79

Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
m².

100 GEST Ud GESTIÓN DE RESIDUOS

Sin descompo… 3.268,37
3,000 % Costes indir… 3.268,37 98,05

Total por Ud ............: 3.366,42
Son TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.

101 GRAD Ml Ml de grada ejecutada con ladrillo, relleno de
arlita y solera de hormigón, con 1,50m de
ancho cada grada, elevada una sobre otra 10cm,
totalmente ejecutada para revestir, diseño
según planos.

FFR010 0,200 m² Hoja interio… 19,13 3,83
A01RS020 0,300 M3 HGÓN.AISLANT… 53,02 15,91
E04SM010 1,500 M2 SOLERA HORMI… 7,07 10,61
E08PFM080 0,780 M2 ENFOS.MAESTR… 10,40 8,11
% 0,200 % Medios auxil… 38,46 0,08

3,000 % Costes indir… 38,54 1,16
Total por Ml ............: 39,70

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS por
Ml.
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102 ICB005 Ud Captador solar térmico completo, partido, para
instalación individual, para colocación sobre
cubierta plana, compuesto por: tres paneles de
3480x1930x90 mm en conjunto, superficie útil
total 6,06 m², rendimiento óptico 0,819 y
coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K,
según UNE-EN 12975-2, 2 depósitos de 400 l, el
segundo con resistencia eléctrica, grupo de
bombeo individual, centralita solar térmica
programable.

mt38csg01… 1,000 Ud Captador sol… 2.981,78 2.981,78
mt38csg100 4,080 l Líquido para… 2,78 11,34
mo006 4,045 h Oficial 1ª m… 20,96 84,78
mo050 4,045 h Ayudante mon… 15,16 61,32
% 2,000 % Medios auxil… 3.139,22 62,78

3,000 % Costes indir… 3.202,00 96,06
Total por Ud ............: 3.298,06

Son TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

103 ICF020 Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-426, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 1,4 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potenci a calorífica nominal de 1,7 kW
(temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua:
50°C), de 7 velocidades, caudal de aire
nominal de 255 m³/h, con válvula de tres vías
incluida, y manguito para aportacion de aire
exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.

mt42ftc50… 1,000 Ud EQUIPO FANCO… 778,42 778,42
3,000 % Costes indir… 778,42 23,35

Total por Ud ............: 801,77
Son OCHOCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
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104 ICF025 Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-432, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 3,6 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potenci a calorífica nominal de 4,4 kW
(temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua:
50°C), de 7 velocidades, caudal de aire
nominal de 610 m³/h, con válvula de tres vías
incluida, y manguito para aportacion de aire
exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.

mt42ftc50… 1,000 Ud FANCOIL MAJO… 912,37 912,37
3,000 % Costes indir… 912,37 27,37

Total por Ud ............: 939,74
Son NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

105 ICF025b Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-434, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 4,3 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potenci a calorífica nominal de 5,6 kW
(temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua:
50°C), de 7 velocidades, caudal de aire
nominal de 830 m³/h, con válvula de tres vías
incluida, y manguito para aportacion de aire
exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.

mt42ftc50… 1,000 Ud FANCOIL MAJO… 977,71 977,71
3,000 % Costes indir… 977,71 29,33

Total por Ud ............: 1.007,04
Son MIL SIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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106 ICF025c Ud Suministro e instalación de fancoil
horizontal, modelo MAJOR2-435, de CIATESA o
similar, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 4,7 kW
(temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potenci a calorífica nominal de 6,3 kW
(temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua:
50°C), de 7 velocidades, caudal de aire
nominal de 940 m³/h, con válvula de tres vías
incluida, y manguito para aportacion de aire
exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.

mt42ftc50… 1,000 Ud FANCOIL MAJO… 664,58 664,58
mt42vsi01… 1,000 Ud Válvula de t… 85,99 85,99
mt42vsi01… 1,000 Ud Válvula de t… 74,77 74,77
mt37sve01… 2,000 Ud Válvula de e… 4,45 8,90
mt37sve01… 2,000 Ud Válvula de e… 3,08 6,16
mo003 4,494 h Oficial 1ª i… 16,67 74,91
mo056 4,494 h Ayudante ins… 15,14 68,04
% 2,000 % Medios auxil… 983,35 19,67

3,000 % Costes indir… 1.003,02 30,09
Total por Ud ............: 1.033,11

Son MIL TREINTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por
Ud.

107 ICR021 m² Formación de conducto rectangular para la
distribución de aire climatizado formado por
panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Plus R "ISOVER" o similar, de
dimensiones según planos, según UNE-EN 13162,
revestido por ambas caras por aluminio
(exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio
+ kraft; interior: aluminio + kraft), con el
canto macho rebordeado por el complejo
interior del conducto, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75
(m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).
Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones,
sellado de uniones con
cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos
galvanizados, elementos de fijación, sellado
de tramos con cinta Climaver de aluminio,
accesorios de montaje, piezas especiales,
limpieza y retirada de los materiales
sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado.

mt42coi01… 1,150 m² Panel rígido… 11,60 13,34
mt42coi02… 1,500 m Cinta "CLIMA… 0,21 0,32
mt42con025 0,500 Ud Soporte metá… 4,02 2,01
mt42www011 0,100 Ud Repercusión … 24,05 2,41
mo003 0,334 h Oficial 1ª i… 16,67 5,57
mo056 0,334 h Ayudante ins… 15,14 5,06
% 2,000 % Medios auxil… 28,71 0,57
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3,000 % Costes indir… 29,28 0,88
Total por m² ............: 30,16

Son TREINTA EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por m².

108 ICR025 m Suministro e instalación de conducto flexible
de 100 mm de diametro, para distribucion de
aire climatizado, formado por un tubo interior
de aluminio aislado con una manta de fibra de
vidrio de 25mm de espesor y 16kg/m3 de
densidad y recubierto exteriormente por un
resistente forro, fabricado en poliester y
aluminio reforzado, temperaturas de uso entre
-30°C y 150°C. Incluso p. p. de corte,
derivaciones y cinta de aluminio. Totalmente
instalado.

mt42con13… 1,050 m Tubo flexibl… 2,31 2,43
mt42con020 0,352 m Cinta de alu… 0,16 0,06
mt42con135 0,700 Ud Brida y sopo… 1,08 0,76
mo003 0,146 h Oficial 1ª i… 16,67 2,43
mo056 0,146 h Ayudante ins… 15,14 2,21
% 2,000 % Medios auxil… 7,89 0,16

3,000 % Costes indir… 8,05 0,24
Total por m ............: 8,29

Son OCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m.

109 ICR040 Ud Suministro y montaje de difusor circular de
conos fijos construido con aros de aluminio
repulsados y anodizados, marca AVC o similar,
modelo EDR50 de 250mm de diametro, con puente
de montaje. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado.

mt42trx28… 1,000 Ud Suministro y… 36,44 36,44
mo003 0,028 h Oficial 1ª i… 16,67 0,47
mo056 0,027 h Ayudante ins… 15,14 0,41
% 2,000 % Medios auxil… 37,32 0,75

3,000 % Costes indir… 38,07 1,14
Total por Ud ............: 39,21

Son TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
por Ud.

110 ICR040b Ud Suministro y montaje de difusor circular de
conos fijos construido con aros de aluminio
repulsados y anodizados, marca AVC o similar,
modelo EDR50 de 200mm de diametro, con puente
de montaje. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montado.

mt42trx28… 1,000 Ud Suministro y… 32,78 32,78
mo003 0,028 h Oficial 1ª i… 16,67 0,47
mo056 0,028 h Ayudante ins… 15,14 0,42
% 2,000 % Medios auxil… 33,67 0,67

3,000 % Costes indir… 34,34 1,03
Total por Ud ............: 35,37

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS por Ud.
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111 ICR050 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de
aluminio extruido, anodizado marca AVC o
similar, modelo E-RA, para instalación de
aportación de aire exterior. Incluso
accesorios de montaje, marco y elementos de
fijación. Totalmente montada.

mt42trx01… 1,000 Ud Rejilla de r… 14,86 14,86
mo003 0,074 h Oficial 1ª i… 16,67 1,23
mo056 0,074 h Ayudante ins… 15,14 1,12
% 2,000 % Medios auxil… 17,21 0,34

3,000 % Costes indir… 17,55 0,53
Total por Ud ............: 18,08

Son DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud.

112 ICS005 Ud Grupo de Llenado de red de distribucion de
agua para sistema de calefaccion y/o
refrigeracion formado por 1 m de tuberia de
acero negro de 1" DN 25 mm de diametro,
colocada superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma
elastomerica, con terminacion en chapa de 0,6
mm de espesor, valvulas
de corte, filtro, contador de agua y valvula
de retencion. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y demas
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.

GRP 1,000 UD GRUPO DE LLE… 313,84 313,84
3,000 % Costes indir… 313,84 9,42

Total por Ud ............: 323,26
Son TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por Ud.

113 ICS010 m Suministro e instalación de tubo de acero
negro soldada de diametro nominal 4", segun la
norma DIN EN ISO 2440, con coquilla flexible
de espuma elastomerica, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo, incluso mermas, anclajes, soportes
de tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones.
Totalmente instalado y comprobado.

mt08tan01… 1,050 m Tubo de acer… 29,72 31,21
mt08tan21… 0,400 Ud Accesorios p… 29,71 11,88
mt27pfi030 0,045 kg Imprimación … 6,50 0,29
mt17coe05… 1,000 m Coquilla de … 35,75 35,75
mt17coe110 1,500 l Adhesivo par… 8,12 12,18
mt17coe150 0,820 m² Chapa de alu… 30,06 24,65
mo002 1,009 h Oficial 1ª c… 16,67 16,82
mo055 1,009 h Ayudante cal… 15,14 15,28
% 2,000 % Medios auxil… 148,06 2,96

3,000 % Costes indir… 151,02 4,53
Total por m ............: 155,55

Son CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por m.
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114 ICS010b m Suministro e instalación de tubo de acero
negro soldada de diametro nominal 2 1/2",
segun la norma DIN EN ISO 2440, con coquilla
flexible de espuma elastomerica, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo,
incluso mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

mt08tan01… 1,050 m Tubo de acer… 23,94 25,14
mt08tan21… 0,400 Ud Accesorios p… 23,92 9,57
mt27pfi030 0,030 kg Imprimación … 6,50 0,20
mt17coe05… 1,000 m Coquilla de … 18,15 18,15
mt17coe110 1,150 l Adhesivo par… 8,12 9,34
mt17coe150 0,500 m² Chapa de alu… 30,06 15,03
mo002 1,299 h Oficial 1ª c… 16,67 21,65
mo055 1,299 h Ayudante cal… 15,14 19,67
% 2,000 % Medios auxil… 118,75 2,38

3,000 % Costes indir… 121,13 3,63
Total por m ............: 124,76

Son CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por m.

115 ICS020 Ud Suministro e instalación de bombas
circuladoras para suministro de agua
climatizada, marca GRUNDFOS o similar, para
instalación interior de fancoils, para 14mca y
39 m3/h, totalmente montada y con los
accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento, como valvulas de corte,
filtros coladores, manguitos, manometros,
tubería de hierro necesaria para su montaje
aislada con armaflex y chapa de aluminio.

mt37bce00… 1,000 Ud BOMA CIRCULA… 1.886,03 1.886,03
3,000 % Costes indir… 1.886,03 56,58

Total por Ud ............: 1.942,61
Son MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.

116 ICS025 Ud Suministro e instalacion de colector de
distribucion de agua, con tuberia de acero
negro estirado sin soldadura, de 8" DN 219 mm
de diametro, de 6 m de longitud, con
conexiones de entrada y conexiones de salida,
con coquilla flexible de espuma elastomerica,
de 219,1 mm de diametro interior y 40 mm de
espesor, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo, incluso mermas, anclajes, soportes
de tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios para conexiones.
Totalmente instalado y comprobado.

mt38acu10… 1,000 Ud COLECTOR DE … 3.224,14 3.224,14
3,000 % Costes indir… 3.224,14 96,72

Total por Ud ............: 3.320,86
Son TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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117 ICT010 Ud Suministro e instalación de equipo
Climatizador para tratamiento de aire
exterior, en ejecución para intemperie para
instalación a 2 tubos, con recuperacion de
calor, incluidos elementos antivibratorios y
embocaduras de chapa de 0.6mm, conexionado
hidraulico y electrico, incluida bomba de
circulación, para un caudal de 10.620 m³/h y
una potencia frigorifica de 96.000W, con
filtros segun RITE, V3V incluida, totalmente
instalado y funcionando.

mt42ctc01… 1,000 Ud CLIMATIZADOR… 23.882,87 23.882,87
3,000 % Costes indir… 23.882,87 716,49

Total por Ud ............: 24.599,36
Son VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

118 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta
63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local.

mt35cgp01… 1,000 Ud Caja de prot… 142,61 142,61
mt35cgp04… 3,000 m Tubo de PVC … 3,79 11,37
mt35cgp04… 1,000 m Tubo de PVC … 2,61 2,61
mt35www010 1,000 Ud Material aux… 1,04 1,04
mo011 0,209 h Oficial 1ª c… 20,96 4,38
mo062 0,209 h Peón ordinar… 16,88 3,53
mo001 0,349 h Oficial 1ª e… 16,67 5,82
mo054 0,349 h Ayudante ele… 15,14 5,28
% 2,000 % Medios auxil… 176,64 3,53

3,000 % Costes indir… 180,17 5,41
Total por Ud ............: 185,58

Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS por Ud.

119 IED010b m Líneas de alimentación a cuadros de planta
trifásica empotrada, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, de 40 mm de diámetro.

mt35aia01… 1,000 m Tubo curvabl… 0,44 0,44
mt35cun02… 5,000 m Cable unipol… 1,71 8,55
mt35der01… 1,000 m Conductor de… 0,09 0,09
mt35www010 0,200 Ud Material aux… 1,04 0,21
mo001 0,022 h Oficial 1ª e… 16,67 0,37
mo054 0,024 h Ayudante ele… 15,14 0,36
% 2,000 % Medios auxil… 10,02 0,20

3,000 % Costes indir… 10,22 0,31
Total por m ............: 10,53

Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por
m.
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120 IED010c m Líneas de alimentación a cuadros de planta
trifásica empotrada, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de
450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.

mt35aia01… 1,000 m Tubo curvabl… 0,34 0,34
mt35cun02… 5,000 m Cable unipol… 0,93 4,65
mt35der01… 1,000 m Conductor de… 0,09 0,09
mt35www010 0,200 Ud Material aux… 1,04 0,21
mo001 0,022 h Oficial 1ª e… 16,67 0,37
mo054 0,024 h Ayudante ele… 15,14 0,36
% 2,000 % Medios auxil… 6,02 0,12

3,000 % Costes indir… 6,14 0,18
Total por m ............: 6,32

Son SEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

121 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de
125 mm de diámetro.

mt01ara010 0,101 m³ Arena de 0 a… 8,35 0,84
mt35aia08… 1,000 m Tubo curvabl… 3,10 3,10
mt35cun01… 3,000 m Cable unipol… 20,13 60,39
mt35cun01… 2,000 m Cable unipol… 6,66 13,32
mt35www010 0,200 Ud Material aux… 1,04 0,21
mq04dua020 0,010 h Dumper autoc… 6,44 0,06
mq02rop020 0,076 h Pisón vibran… 5,89 0,45
mq02cia020 0,001 h Camión con c… 25,05 0,03
mo011 0,046 h Oficial 1ª c… 20,96 0,96
mo062 0,046 h Peón ordinar… 16,88 0,78
mo001 0,068 h Oficial 1ª e… 16,67 1,13
mo054 0,059 h Ayudante ele… 15,14 0,89
% 2,000 % Medios auxil… 82,16 1,64

3,000 % Costes indir… 83,80 2,51
Total por m ............: 86,31

Son OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
por m.

122 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de
1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con
llave de corte general de compuerta.

mt37svc01… 2,000 Ud Válvula de c… 4,08 8,16
mt37www06… 1,000 Ud Filtro reten… 3,56 3,56
mt37sgl01… 1,000 Ud Grifo de com… 3,56 3,56
mt37svr01… 1,000 Ud Válvula de r… 2,08 2,08
mt37aar01… 1,000 Ud Marco y tapa… 8,32 8,32
mt37www010 1,000 Ud Material aux… 1,07 1,07
mo004 0,557 h Oficial 1ª f… 16,67 9,29
mo057 0,279 h Ayudante fon… 15,14 4,22
% 4,000 % Medios auxil… 40,26 1,61

3,000 % Costes indir… 41,87 1,26
Total por Ud ............: 43,13

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por
Ud.
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123 IFI010 Ud Instalación interior fontanería de baños y
camerino con dotación para: 3 inodoros, 5
lavabos y 1 ducha, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.

mt37tpu40… 24,300 Ud Material aux… 0,06 1,46
mt37tpu01… 24,300 m Tubo de poli… 1,13 27,46
mt37tpu05… 7,290 Ud Accesorios p… 1,13 8,24
mt37tpu40… 5,400 Ud Material aux… 0,06 0,32
mt37tpu01… 55,400 m Tubo de poli… 1,37 75,90
mt37tpu05… 1,620 Ud Accesorios p… 1,37 2,22
mt37tpu40… 17,000 Ud Material aux… 0,10 1,70
mt37avu01… 6,000 Ud Válvula de a… 14,87 89,22
mo004 6,350 h Oficial 1ª f… 16,67 105,85
mo057 6,350 h Ayudante fon… 15,14 96,14
% 2,000 % Medios auxil… 408,51 8,17

3,000 % Costes indir… 416,68 12,50
Total por Ud ............: 429,18

Son CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS por Ud.

124 IFM010 Ud Instalación de montante de 15,75 m de
longitud, empotrado en paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25
mm de diámetro exterior, PN=10 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.

mt37tpu40… 6,300 Ud Material aux… 0,06 0,38
mt37tpu01… 20,000 m Tubo de poli… 1,37 27,40
mt37tpu05… 2,363 Ud Accesorios p… 1,37 3,24
mt37sgl02… 1,000 Ud Purgador aut… 4,90 4,90
mt37avu01… 1,000 Ud Válvula de a… 12,21 12,21
mo004 0,544 h Oficial 1ª f… 16,67 9,07
mo057 0,544 h Ayudante fon… 15,14 8,24
% 2,000 % Medios auxil… 65,44 1,31

3,000 % Costes indir… 66,75 2,00
Total por Ud ............: 68,75

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

125 III010 Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 lámpara
fluorescente TL de 18 W.

mt34ode10… 1,000 Ud Luminaria, d… 11,76 11,76
mt34tuf01… 1,000 Ud Tubo fluores… 5,01 5,01
mt34www011 1,000 Ud Material aux… 0,63 0,63
mo001 0,208 h Oficial 1ª e… 16,67 3,47
mo054 0,208 h Ayudante ele… 15,14 3,15
% 2,000 % Medios auxil… 24,02 0,48

3,000 % Costes indir… 24,50 0,74
Total por Ud ............: 25,24

Son VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS
por Ud.
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126 III020 Ud Luminaria de techo Downlight, de 110 mm, para
1 lámpara halógena QR-CBC 51 de 50 W.

mt34lyd05… 1,000 Ud Luminaria de… 53,74 53,74
mt34lha02… 1,000 Ud Lámpara haló… 3,88 3,88
mt34www011 1,000 Ud Material aux… 0,63 0,63
mo001 0,278 h Oficial 1ª e… 16,67 4,63
mo054 0,278 h Ayudante ele… 15,14 4,21
% 2,000 % Medios auxil… 67,09 1,34

3,000 % Costes indir… 68,43 2,05
Total por Ud ............: 70,48

Son SETENTA EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
Ud.

127 III020b Ud Aplique de pared tipo Ecomods Foco, Philips o
similar de 12x18cm para una fuente de luz
tornado/e14 12w

mt34ode03… 1,000 Ud Aplique de p… 83,44 83,44
mt34tuf02… 1,000 Ud fuente de lu… 3,36 3,36
mt34www011 1,000 Ud Material aux… 0,63 0,63
mo001 0,104 h Oficial 1ª e… 16,67 1,73
mo054 0,104 h Ayudante ele… 15,14 1,57
% 2,000 % Medios auxil… 90,73 1,81

3,000 % Costes indir… 92,54 2,78
Total por Ud ............: 95,32

Son NOVENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS por Ud.

128 III020c Ud Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115
mm, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18
W.

mt34lam04… 1,000 Ud Luminaria de… 40,61 40,61
mt34tuf02… 2,000 Ud Lámpara fluo… 3,11 6,22
mt34www011 1,000 Ud Material aux… 0,63 0,63
mo001 0,278 h Oficial 1ª e… 16,67 4,63
mo054 0,278 h Ayudante ele… 15,14 4,21
% 2,000 % Medios auxil… 56,30 1,13

3,000 % Costes indir… 57,43 1,72
Total por Ud ............: 59,15

Son CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
por Ud.

129 III020d Ud Luminaria suspendida Ecomoods Colgante
40339/48/16 Philips o similar, de 440 mm de
diámetro, para 1 lámpara TL5 circular/2Gx13 55
W.

mt34lim04… 1,000 Ud Luminaria su… 133,45 133,45
mt34lin01… 1,000 Ud lámpara TL5 … 1,09 1,09
mt34www011 1,000 Ud Material aux… 0,63 0,63
mo001 0,139 h Oficial 1ª e… 16,67 2,32
mo054 0,139 h Ayudante ele… 15,14 2,10
% 2,000 % Medios auxil… 139,59 2,79

3,000 % Costes indir… 142,38 4,27
Total por Ud ............: 146,65

Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.
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130 III030 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 4
lámparas fluorescentes TL de 18 W.

mt34ode27… 1,000 Ud Luminaria de… 74,13 74,13
mt34tuf01… 4,000 Ud Tubo fluores… 5,01 20,04
mt34www011 1,000 Ud Material aux… 0,63 0,63
mo001 0,278 h Oficial 1ª e… 16,67 4,63
mo054 0,278 h Ayudante ele… 15,14 4,21
% 2,000 % Medios auxil… 103,64 2,07

3,000 % Costes indir… 105,71 3,17
Total por Ud ............: 108,88

Son CIENTO OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por Ud.

131 ILI010 m Canalización interior de usuario para el
tendido de cables de servicio de Infórmatica
formada por 1 tubo de 70mm de sección de PVC
flexible.

mt35aia02… 1,000 m tubo de 70mm… 0,26 0,26
mt40iva030 1,200 m Hilo guía de… 0,13 0,16
mt40www050 0,300 Ud Material aux… 0,99 0,30
mo000 0,033 h Oficial 1ª i… 16,67 0,55
mo031 0,042 h Ayudante ins… 15,14 0,64
% 2,000 % Medios auxil… 1,91 0,04

3,000 % Costes indir… 1,95 0,06
Total por m ............: 2,01

Son DOS EUROS CON UN CÉNTIMO por m.

132 INSTP12 Ud Instalación interior fontanería de baños con
dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos,
realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.

mt37tpu40… 14,000 Ud Material aux… 0,06 0,84
mt37tpu01… 14,000 m Tubo de poli… 1,13 15,82
mt37tpu05… 7,290 Ud Accesorios p… 1,13 8,24
mt37tpu40… 5,400 Ud Material aux… 0,06 0,32
mt37tpu01… 5,400 m Tubo de poli… 1,37 7,40
mt37tpu05… 1,620 Ud Accesorios p… 1,37 2,22
mt37tpu40… 17,000 Ud Material aux… 0,10 1,70
mt37avu01… 6,000 Ud Válvula de a… 14,87 89,22
mo004 6,350 h Oficial 1ª f… 16,67 105,85
mo057 6,350 h Ayudante fon… 15,14 96,14
% 2,000 % Medios auxil… 327,75 6,56

3,000 % Costes indir… 334,31 10,03
Total por Ud ............: 344,34

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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133 INSTP3 Ud Instalación interior fontanería de baños,
cuarto de limpieza y sala de artes plásticas
con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos, 1
ducha, 1 vertedero y 3 fregaderos realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente.

mt37tpu40… 24,300 Ud Material aux… 0,06 1,46
mt37tpu01… 24,300 m Tubo de poli… 1,13 27,46
mt37tpu05… 7,290 Ud Accesorios p… 1,13 8,24
mt37tpu40… 10,000 Ud Material aux… 0,06 0,60
mt37tpu01… 10,000 m Tubo de poli… 1,37 13,70
mt37tpu05… 1,620 Ud Accesorios p… 1,37 2,22
mt37tpu40… 17,000 Ud Material aux… 0,10 1,70
mt37avu01… 6,000 Ud Válvula de a… 14,87 89,22
mo004 6,350 h Oficial 1ª f… 16,67 105,85
mo057 6,350 h Ayudante fon… 15,14 96,14
% 2,000 % Medios auxil… 346,59 6,93

3,000 % Costes indir… 353,52 10,61
Total por Ud ............: 364,13

Son TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS por Ud.

134 INSTP4 Ud Instalación interior fontanería de baños y
office con dotación para: 2 inodoros, 2
lavabos y 1 fregadero, realizada con
polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente.

mt37tpu40… 15,200 Ud Material aux… 0,06 0,91
mt37tpu01… 15,200 m Tubo de poli… 1,13 17,18
mt37tpu05… 7,290 Ud Accesorios p… 1,13 8,24
mt37tpu40… 5,400 Ud Material aux… 0,06 0,32
mt37tpu01… 5,400 m Tubo de poli… 1,37 7,40
mt37tpu05… 1,620 Ud Accesorios p… 1,37 2,22
mt37tpu40… 17,000 Ud Material aux… 0,10 1,70
mt37avu01… 6,000 Ud Válvula de a… 14,87 89,22
mo004 6,350 h Oficial 1ª f… 16,67 105,85
mo057 6,350 h Ayudante fon… 15,14 96,14
% 2,000 % Medios auxil… 329,18 6,58

3,000 % Costes indir… 335,76 10,07
Total por Ud ............: 345,83

Son TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS por Ud.

135 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155
lúmenes.

mt34aem01… 1,000 Ud Luminaria de… 28,99 28,99
mo001 0,139 h Oficial 1ª e… 16,67 2,32
mo054 0,139 h Ayudante ele… 15,14 2,10
% 2,000 % Medios auxil… 33,41 0,67

3,000 % Costes indir… 34,08 1,02
Total por Ud ............: 35,10

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por
Ud.
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136 IOD010 Ud Sistema de detección y alarma formado por
central de detección automática de incendios
para 2 zonas de detección,  pulsador de
alarma, sirena interior y sirena exterior.

mt35aia09… 222,000 m Tubo rígido … 0,48 106,56
mt35cun04… 550,000 m Cable unipol… 0,20 110,00
mt41apu01… 10,000 Ud Pulsador de … 10,96 109,60
mt41apu021 5,000 Ud Sirena de al… 81,38 406,90
mt41apu020 1,000 Ud Sirena de al… 89,24 89,24
mt41dce01… 1,000 Ud Central de d… 185,30 185,30
mt41rte03… 5,000 Ud Batería de 1… 14,51 72,55
mt41www020 1,000 Ud Material aux… 1,20 1,20
mo001 7,592 h Oficial 1ª e… 16,67 126,56
mo054 7,592 h Ayudante ele… 15,14 114,94
% 2,000 % Medios auxil… 1.322,85 26,46

3,000 % Costes indir… 1.349,31 40,48
Total por Ud ............: 1.389,79

Son MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

137 IOX010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor.

mt41ixo01… 1,000 Ud Extintor por… 90,74 90,74
mo062 0,083 h Peón ordinar… 16,88 1,40
% 2,000 % Medios auxil… 92,14 1,84

3,000 % Costes indir… 93,98 2,82
Total por Ud ............: 96,80

Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por
Ud.

138 IOX010b Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor.

mt41ixi01… 1,000 Ud Extintor por… 30,82 30,82
mo062 0,069 h Peón ordinar… 16,88 1,16
% 2,000 % Medios auxil… 31,98 0,64

3,000 % Costes indir… 32,62 0,98
Total por Ud ............: 33,60

Son TREINTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por
Ud.
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139 ISB010 m Bajante de aguas residuales de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro, pegada mediante
adhesivo, i p/p de ventilación.

mt36twa01… 0,400 Ud Abrazadera m… 0,82 0,33
mt36tie01… 1,050 m Tubo de PVC,… 3,71 3,90
mt36pie01… 0,100 Ud Codo 87°30' … 1,39 0,14
mt36pie03… 0,250 Ud Derivación s… 2,11 0,53
mt36pie05… 0,300 Ud Manguito de … 2,85 0,86
mt11var009 0,040 l Líquido limp… 6,66 0,27
mt11var010 0,020 l Adhesivo par… 14,06 0,28
mt36pie070 0,250 Ud Material aux… 1,06 0,27
mo004 0,105 h Oficial 1ª f… 16,67 1,75
mo057 0,052 h Ayudante fon… 15,14 0,79
% 2,000 % Medios auxil… 9,12 0,18

3,000 % Costes indir… 9,30 0,28
Total por m ............: 9,58

Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m.

140 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro, pegada mediante adhesivo.

mt36tie01… 1,000 m Tubo de PVC,… 1,20 1,20
mt36pie01… 0,250 Ud Codo 87°30' … 0,35 0,09
mt36pie03… 0,200 Ud Derivación s… 0,58 0,12
mt11var009 0,020 l Líquido limp… 6,66 0,13
mt11var010 0,010 l Adhesivo par… 14,06 0,14
mo004 0,056 h Oficial 1ª f… 16,67 0,93
mo057 0,028 h Ayudante fon… 15,14 0,42
% 2,000 % Medios auxil… 3,03 0,06

3,000 % Costes indir… 3,09 0,09
Total por m ............: 3,18

Son TRES EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por m.

141 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro, pegada mediante adhesivo.

mt36tie01… 1,000 m Tubo de PVC,… 1,54 1,54
mt36pie01… 0,250 Ud Codo 87°30' … 0,66 0,17
mt36pie03… 0,200 Ud Derivación s… 1,07 0,21
mt11var009 0,023 l Líquido limp… 6,66 0,15
mt11var010 0,011 l Adhesivo par… 14,06 0,15
mo004 0,063 h Oficial 1ª f… 16,67 1,05
mo057 0,031 h Ayudante fon… 15,14 0,47
% 2,000 % Medios auxil… 3,74 0,07

3,000 % Costes indir… 3,81 0,11
Total por m ............: 3,92

Son TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
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142 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de
diámetro, pegada mediante adhesivo.

mt36tie01… 1,000 m Tubo de PVC,… 2,36 2,36
mt36pie01… 0,250 Ud Codo 87°30' … 1,22 0,31
mt36pie03… 0,200 Ud Derivación s… 1,54 0,31
mt11var009 0,025 l Líquido limp… 6,66 0,17
mt11var010 0,013 l Adhesivo par… 14,06 0,18
mo004 0,069 h Oficial 1ª f… 16,67 1,15
mo057 0,035 h Ayudante fon… 15,14 0,53
% 2,000 % Medios auxil… 5,01 0,10

3,000 % Costes indir… 5,11 0,15
Total por m ............: 5,26

Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m.

143 ISD005d m Red de pequeña evacuación, colocada
superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm
de diámetro, pegada mediante adhesivo.

mt36tie01… 1,000 m Tubo de PVC,… 3,71 3,71
mt36pie01… 0,200 Ud Codo 87°30' … 1,39 0,28
mt36pie03… 0,150 Ud Derivación s… 2,11 0,32
mt11var009 0,040 l Líquido limp… 6,66 0,27
mt11var010 0,020 l Adhesivo par… 14,06 0,28
mo004 0,105 h Oficial 1ª f… 16,67 1,75
mo057 0,052 h Ayudante fon… 15,14 0,79
% 2,000 % Medios auxil… 7,40 0,15

3,000 % Costes indir… 7,55 0,23
Total por m ............: 7,78

Son SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

144 ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de
frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 5
paradas, 600 kg (8 personas) de carga útil,
nivel medio de acabado en cabina, maniobra
colectiva de bajada, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas
exteriores automáticas en acero inoxidable.

mt39aec01… 1,000 Ud Cabina con a… 3.367,14 3.367,14
mt39aea01… 1,000 Ud Amortiguador… 555,39 555,39
mt39aab01… 5,000 Ud Botonera de … 17,47 87,35
mt39aab02… 1,000 Ud Botonera de … 79,92 79,92
mt39aeg11… 1,000 Ud Grupo tracto… 3.687,09 3.687,09
mt39ael01… 1,000 Ud Limitador de… 751,89 751,89
mt39aem11… 1,000 Ud Cuadro de ma… 1.561,40 1.561,40
mt39aap01… 5,000 Ud Puerta de as… 329,79 1.648,95
mt39aer11… 1,000 Ud Recorrido de… 1.981,05 1.981,05
mt39aes01… 5,000 Ud Selector de … 47,51 237,55
mt39aei01… 1,000 Ud Incremento p… 128,35 128,35
mt39www020 5,000 Ud Material aux… 7,54 37,70
mt39www010 5,000 Ud Lámpara de 4… 3,10 15,50
mt39www011 1,000 Ud Gancho adosa… 30,87 30,87
mt39www030 1,000 Ud Instalación … 92,76 92,76
mo006 62,912 h Oficial 1ª m… 20,96 1.318,64
mo050 62,912 h Ayudante mon… 15,16 953,75
% 2,000 % Medios auxil… 16.535,30 330,71
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3,000 % Costes indir… 16.866,01 505,98
Total por Ud ............: 17.371,99

Son DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

145 NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de
doble hoja de fábrica para revestir formado
por panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral
machihembrado, de 40 mm de espesor, fijado con
adhesivo.

mt16aaa041 0,600 kg Adhesivo de … 1,98 1,19
mt16pxa01… 1,050 m² Panel rígido… 3,97 4,17
mo011 0,070 h Oficial 1ª c… 20,96 1,47
mo062 0,070 h Peón ordinar… 16,88 1,18
% 2,000 % Medios auxil… 8,01 0,16

3,000 % Costes indir… 8,17 0,25
Total por m² ............: 8,42

Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por m².

146 PA PA A justificar el desvío de fibra óptica
necesario para la ejecución de las obras de
demolición y construcción: demolición de
pavimento, ejecución de zanja, colocación de
dos tubos de 63 mm, tapado de zanja y
colocación de pavimento.

Sin descompo… 2.023,74
3,000 % Costes indir… 2.023,74 60,71

Total por PA ............: 2.084,45
Son DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por PA.

147 PA01 PA A justificar suministro y montaje de valvulas
de corte en cada planta del edificio, planta
enfriadora, climatizador y valvulas de
equilibrado de la instalación, totalmente
instaladas.

Sin descompo… 827,81
3,000 % Costes indir… 827,81 24,83

Total por PA ............: 852,64
Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por PA.
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148 PAH010 PA Tabique móvil, módulo monodireccional con
perfilería oculta con banda magnética, acabado
en melamina, DE 166 mm de espesor total. 
Modelo ACÚSTICO ROLLINGWALL
de NOTSON o similar, con aislante interior de
lana mineral incombustible.  aislamiento
acústico de 45 dB. Completamente instalado.
Con las dimensiones y medidas que se detallan
a continuación:

En planta baja: Tabique móvil acústico
RollingWall Monodireccional perfilería oculta
con banda magnética. (Tabique 5)
Dimensiones:
Espesor= 116mm
Longitud= 4900mm
Altura bajo forjado= 3750mm
Altura bajo falso techo= 3550mm
Altura bajo carril= 3525mm
Composición de 3módulos simples de 1190mm de
anchura, 1 módulo tlescópico lateral de 1190
mm de anchura. 
Peso del tabique extendido= 174kg/ml, Peso del
tabique en cualquier punto del carril= 853kg

En plantas primera y segunda: Tabique móvil
acústico RollingWall Monodireccional
perfilería oculta con banda magnética.
(Tabiques 1,2,3,4)
Dimensiones:
Espesor= 116mm
Longitud= 3.200mm
Altura bajo forjado= 3000mm
Altura bajo falso techo= 2800mm
Altura bajo carril= 2775mm
Composición de 2módulos simples de 1020mm de
anchura, 1 módulo tlescópico lateral de 1020
mm de anchura. 
Peso del tabique extendido= 136kg/ml, Peso del
tabique en cualquier punto del carril= 435kg

TABMOV02 1,000 Ud SUMINISTRO Y… 4.864,42 4.864,42
TABMOV01 4,000 Ud SUMINISTRO Y… 2.664,94 10.659,76

3,000 % Costes indir… 15.524,18 465,73
Total por PA ............: 15.989,91

Son QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por PA.
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149 PPM010 Ud P09 Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado,
abatible o corredera según planos de
carpintería, lacada en blanco en taller, de
pino país; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas macizos de pino país de 70x11 mm.

mt22aap01… 1,000 Ud Precerco de … 10,07 10,07
mt22agc01… 5,100 m Galce macizo… 2,76 14,08
mt22atc01… 10,400 m Tapajuntas m… 0,68 7,07
mt22pxh02… 1,000 Ud Puerta de pa… 155,64 155,64
mt23ibl01… 3,000 Ud Pernio de 10… 0,42 1,26
mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de … 0,03 0,54
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de… 6,54 6,54
mt23hbl01… 1,000 Ud Juego de man… 4,70 4,70
mo008 0,632 h Oficial 1ª c… 16,41 10,37
mo032 0,632 h Ayudante car… 15,27 9,65
% 2,000 % Medios auxil… 219,92 4,40

3,000 % Costes indir… 224,32 6,73
Total por Ud ............: 231,05

Son DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por Ud.

150 PPM010b Ud P10 Puerta de paso ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado,
lacada en blanco en taller, de pino país;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces
macizos de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
macizos de pino país de 70x11 mm.

mt22aap01… 1,000 Ud Precerco de … 10,07 10,07
mt22agc01… 5,000 m Galce macizo… 2,76 13,80
mt22atc01… 10,200 m Tapajuntas m… 0,68 6,94
mt22pxh02… 1,000 Ud Puerta de pa… 38,73 38,73
mt23ibl01… 3,000 Ud Pernio de 10… 0,42 1,26
mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de … 0,03 0,54
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de… 6,54 6,54
mt23hbl01… 1,000 Ud Juego de man… 4,70 4,70
mo008 4,228 h Oficial 1ª c… 16,41 69,38
mo032 4,229 h Ayudante car… 15,27 64,58
% 2,000 % Medios auxil… 216,54 4,33

3,000 % Costes indir… 220,87 6,63
Total por Ud ............: 227,50

Son DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por Ud.
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151 PPM010c Ud P11  y Puerta de paso corredera, ciega, de una
hoja de 203x92,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, lacada en blanco en taller, de
pino país; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas macizos de pino país de 70x11 mm.

mt22aap01… 2,000 Ud Precerco de … 10,07 20,14
mt22agc01… 10,200 m Galce macizo… 2,76 28,15
mt23ppb10… 1,000 Ud Herrajes de … 4,49 4,49
mt22atc01… 10,400 m Tapajuntas m… 0,68 7,07
mt22pxh02… 1,000 Ud Puerta de pa… 155,64 155,64
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de… 6,54 6,54
mt23hbl01… 1,000 Ud Juego de man… 4,70 4,70
mt23ppb10… 1,100 m Carril puert… 5,11 5,62
mo008 4,573 h Oficial 1ª c… 16,41 75,04
mo032 4,575 h Ayudante car… 15,27 69,86
% 2,000 % Medios auxil… 377,25 7,55

3,000 % Costes indir… 384,80 11,54
Total por Ud ............: 396,34

Son TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.

152 PPM010d Ud P15 Puerta de paso corredera, ciega, de una
hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, lacada en blanco en taller, de
pino país; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces macizos de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas macizos de pino país de 70x11 mm.

mt22aap01… 2,000 Ud Precerco de … 10,07 20,14
mt22agc01… 10,000 m Galce macizo… 2,76 27,60
mt23ppb10… 1,000 Ud Herrajes de … 4,49 4,49
mt22atc01… 10,200 m Tapajuntas m… 0,68 6,94
mt22pxh02… 1,000 Ud Puerta de pa… 38,73 38,73
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de… 6,54 6,54
mt23hbl01… 1,000 Ud Juego de man… 4,70 4,70
mt23ppb10… 1,000 m Carril puert… 5,11 5,11
mo008 8,087 h Oficial 1ª c… 16,41 132,71
mo032 8,087 h Ayudante car… 15,27 123,49
% 2,000 % Medios auxil… 370,45 7,41

3,000 % Costes indir… 377,86 11,34
Total por Ud ............: 389,20

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS por Ud.
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153 PPM010e Ud P14 Puerta de paso ciega, de dos hojas de
203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado,
lacada en blanco en taller, de pino país;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces
macizos de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
macizos de pino país de 70x11 mm.i/ Herrajes
antipánico.

mt22aap01… 1,000 Ud Precerco de … 11,58 11,58
mt22agc01… 6,000 m Galce macizo… 2,76 16,56
mt22atc01… 12,100 m Tapajuntas m… 0,68 8,23
mt22pxh02… 2,000 Ud Puerta de pa… 155,64 311,28
mt23ibl01… 6,000 Ud Pernio de 10… 0,42 2,52
mt23ppb031 36,000 Ud Tornillo de … 0,03 1,08
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de… 6,54 6,54
mt23hbl01… 1,000 Ud Juego de man… 4,70 4,70
mt26pcf04… 1,000 Ud Barra antipá… 148,00 148,00
mo008 0,982 h Oficial 1ª c… 16,41 16,11
mo032 0,982 h Ayudante car… 15,27 15,00
% 2,000 % Medios auxil… 541,60 10,83

3,000 % Costes indir… 552,43 16,57
Total por Ud ............: 569,00

Son QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS por Ud.

154 PPR020 Ud P12 Puerta de madera tipo Block para puerta
cortafuegos de madera de dos hojas de 165x203
cm, EI2 60-C5 homologada, acabado fibras, con
barra antipánico.

mt22bcf01… 1,000 Ud Puerta corta… 401,54 401,54
mt26pcf04… 1,000 Ud Barra antipá… 148,00 148,00
mo008 1,122 h Oficial 1ª c… 16,41 18,41
mo032 1,122 h Ayudante car… 15,27 17,13
% 2,000 % Medios auxil… 585,08 11,70

3,000 % Costes indir… 596,78 17,90
Total por Ud ............: 614,68

Son SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

155 PPR020b Ud P13 Block para puerta cortafuegos de madera de
una hoja de 82,5x203 cm, abatible o corredera,
según planos de carpintería, EI2 60-C5
homologada, acabado fibras.

mt22bcf01… 1,000 Ud Puerta corta… 217,05 217,05
mo008 0,175 h Oficial 1ª c… 16,41 2,87
mo032 0,175 h Ayudante car… 15,27 2,67
% 2,000 % Medios auxil… 222,59 4,45

3,000 % Costes indir… 227,04 6,81
Total por Ud ............: 233,85

Son DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.
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156 PTW010 m² Trasdosado autoportante arriostrado sobre
partición interior, W 623 "KNAUF" o similar
realizado con placa de yeso laminado - |15
Standard (A)|, anclada al paramento vertical
mediante estructura formada por maestras; 42
mm de espesor total, separación entre maestras
600 mm.

mt12pik015 0,100 kg Pasta de aga… 0,51 0,05
mt12pfk012 1,220 m Perfil U 30/… 0,96 1,17
mt12pfk01… 1,750 m Maestra 60/2… 1,37 2,40
mt12pck02… 0,800 m Banda acústi… 0,15 0,12
mt12ppk01… 1,050 m² Placa de yes… 7,60 7,98
mt12ptk01… 1,400 Ud Tornillo LB … 0,03 0,04
mt12pek02… 0,700 Ud Anclaje dire… 0,58 0,41
mt12ptk01… 14,000 Ud Tornillo aut… 0,02 0,28
mt12psg220 1,600 Ud Fijación com… 0,04 0,06
mt12pik01… 0,300 kg Pasta de jun… 1,07 0,32
mt12pck01… 1,600 m Cinta de jun… 0,03 0,05
mo006 0,229 h Oficial 1ª m… 20,96 4,80
mo050 0,079 h Ayudante mon… 15,16 1,20
% 2,000 % Medios auxil… 18,88 0,38

3,000 % Costes indir… 19,26 0,58
Total por m² ............: 19,84

Son DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por m².

157 R03B020 U Levantado de lavabo y accesorios, sin 
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1.

O01OA040 0,167 H Oficial segu… 18,63 3,11
O01OA060 0,167 H Peón especia… 17,50 2,92
O01OA070 0,051 H Peón ordinar… 16,91 0,86

3,000 % Costes indir… 6,89 0,21
Total por U ............: 7,10

Son SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por U.

158 R03B030 U Levantado de inodoro y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1.

O01OA040 0,132 H Oficial segu… 18,63 2,46
O01OA060 0,133 H Peón especia… 17,50 2,33
O01OA070 0,067 H Peón ordinar… 16,91 1,13

3,000 % Costes indir… 5,92 0,18
Total por U ............: 6,10

Son SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por U.

Anejo de justificación de precios Página 54

Num. Código Ud Descripción Total



159 R03IT030 U Desmontado de ascensor eléctrico de 4
personas, 5 paradas, incluso guías y
maquinaria, con recuperación del material
desmontado, ayudas de albañilería, medios de
elevación, seguridad, carga y descarga, y
retirada y carga de escombros sobre camión
para posterior transporte a vertedero.

O01OA030 8,742 H Oficial prim… 21,01 183,67
O01OA060 8,748 H Peón especia… 17,50 153,09
O01OB130 8,749 H Oficial 1ª c… 17,40 152,23
O01OB140 5,440 H Ayudante cer… 14,97 81,44
P33X200 1,000 U Varios mater… 900,05 900,05

3,000 % Costes indir… 1.470,48 44,11
Total por U ............: 1.514,59

Son MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por U.

160 RAG010 m² Alicatado con gres esmaltado trencadís in situ
con espejo, 1/0/H/E, 31,6x90 cm, 8 €/m²,
colocado en paramentos exteriores, mediante
adhesivo cementoso mejorado, C2, gris, con
doble encolado, con junta abierta (separación
> 15 mm).

mt09mcr02… 6,000 kg Adhesivo cem… 0,28 1,68
mt19abe01… 1,050 m² Baldosa cerá… 5,56 5,84
mt09mcr07… 0,800 kg Mortero de j… 0,74 0,59
mo062 0,106 h Peón ordinar… 16,88 1,79
mo015 0,695 h Oficial 1ª a… 16,14 11,22
mo037 0,695 h Ayudante ali… 15,16 10,54
esp 0,010 m2 espejo 6,95 0,07
% 2,000 % Medios auxil… 31,73 0,63

3,000 % Costes indir… 32,36 0,97
Total por m² ............: 33,33

Son TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².

161 RDM010 m² Revestimiento con tablero de fibras de madera
y resinas sintéticas de densidad media (MDF)
DECUSTIK o similar, S4_D, modelo PD008 SOLC,
MDF CRUDO, LACADO BLANCO, de 22 mm de espesor,
clavado a rastreles de madera de pino de 5x5
cm atornillados al paramento vertical.

mt18mva01… 2,000 m Rastrel de m… 1,38 2,76
mt29tma120 3,000 Ud Tornillo de … 0,07 0,21
mt29tma130 3,000 Ud Taco largo, … 0,01 0,03
mt13eag022 3,000 Ud Clavo de ace… 0,03 0,09
mt29tma03… 1,200 m² DECUSTIK MDF… 97,76 117,31
mo008 0,320 h Oficial 1ª c… 16,41 5,25
mo032 0,160 h Ayudante car… 15,27 2,44
% 2,000 % Medios auxil… 128,09 2,56

3,000 % Costes indir… 130,65 3,92
Total por m² ............: 134,57

Son CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por m².
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162 RQO020 m² Revestimiento de paramentos exteriores de
ladrillo cerámico con mortero monocapa
hidrófobo de red tridimensional, para la
impermeabilización y decoración de fachadas,
acabado liso en varios colores, dibujo según
plano, espesor 12 mm, y andamiaje homologado.
Medido deduciendo huecos superiores a 4m2.

mt28mpl01… 16,400 kg Mortero mono… 0,54 8,86
mt28mon030 0,750 m Junquillo de… 0,42 0,32
mt28mon050 1,250 m Perfil de PV… 1,11 1,39
mt50spa20… 1,000 Ud Repercusión … 4,17 4,17
mo026 0,563 h Oficial 1ª r… 21,01 11,83
mo060 0,281 h Peón especia… 16,91 4,75
% 2,000 % Medios auxil… 31,32 0,63

3,000 % Costes indir… 31,95 0,96
Total por m² ............: 32,91

Son TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
por m².

163 RTD020 m² Falso techo registrable formado por placas de
yeso laminado lisas de 12,5x600x600 mm, con
perfilería oculta.

mt12psg02… 1,000 m² Placa prefab… 15,69 15,69
mt12psg20… 1,670 m Perfil prima… 0,58 0,97
mt12psg20… 0,840 m Perfil secun… 0,58 0,49
mt12psg20… 1,670 m Perfil secun… 0,58 0,97
mt12psg20… 0,400 m Perfil angul… 0,49 0,20
mt12psg210 1,670 Ud Cuelgue para… 0,37 0,62
mt12psg190 1,670 Ud Varilla de c… 0,41 0,68
mt12psg220 1,670 Ud Fijación com… 0,04 0,07
mo006 0,183 h Oficial 1ª m… 20,96 3,84
mo050 0,183 h Ayudante mon… 15,16 2,77
% 2,000 % Medios auxil… 26,30 0,53

3,000 % Costes indir… 26,83 0,80
Total por m² ............: 27,63

Son VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m².

164 RTD030 m² Falso techo registrable de panel acústico de
lana de roca, modelo Sonar Oculto Desmontable
"ROCKFON" o similar, compuesto por módulos de
600x600x18 mm, acabado piel de naranja en
color blanco para perfilería oculta T 24.

mt12par04… 1,000 m² Panel acústi… 34,54 34,54
mt12pfr01… 0,700 m Perfil prima… 0,60 0,42
mt12pfr01… 1,500 m Perfil secun… 0,60 0,90
mt12pfr01… 0,400 m Perfil angul… 0,49 0,20
mt12fac02… 2,000 Ud Varilla metá… 0,09 0,18
mt12fac050 1,000 Ud Accesorios p… 1,12 1,12
mo006 0,168 h Oficial 1ª m… 20,96 3,52
mo050 0,168 h Ayudante mon… 15,16 2,55
% 2,000 % Medios auxil… 43,43 0,87

3,000 % Costes indir… 44,30 1,33
Total por m² ............: 45,63

Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS por m².
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165 SYS PA SEGURIDAD Y SALUD A JUSTIFICAR

Sin descompo… 6.169,17
3,000 % Costes indir… 6.169,17 185,08

Total por PA ............: 6.354,25
Son SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por PA.

166 TMST UD Suministro e instalación de termostato de
ambiente de regulación de la instalación,
marca CIATESA o similar, modelo RTR-E 7012,
totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora.

tmst 1,000 U Suministro e… 67,14 67,14
3,000 % Costes indir… 67,14 2,01

Total por UD ............: 69,15
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por
UD.

167 tsaip ml Sumninistro e intalación de tubo saiplen, de
diametro noimnal de 110mm, con aislamiento
armaflex de espesor segun RITE, incluso
mermas, anclajes, soportes de tubería
aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Toptalmente instalado y
comprobado.

ts110 1,000 ml TUBO SAIPLEN… 59,33 59,33
3,000 % Costes indir… 59,33 1,78

Total por ml ............: 61,11
Son SESENTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ml.

168 TSAIP40 ml Suministro e instalación de tubo saiplen, de
diametro nominal 40mm, con aislamiento
armaflex de espesor según RITE, incluso
mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

tsaip40 1,000 ml TUBO SAIPLEN… 29,55 29,55
3,000 % Costes indir… 29,55 0,89

Total por ml ............: 30,44
Son TREINTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
por ml.

169 TSAIP50 ml Suministro e instalación de tubo saiplen, de
diametro nominal 50mm, con aislamiento
armaflex de espesor según RITE, incluso
mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmetne instalado y comprobado.

tsaip50 1,000 ml TUBO SAIPLEN… 33,11 33,11
3,000 % Costes indir… 33,11 0,99

Total por ml ............: 34,10
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por
ml.
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170 TSAIP63 ml Suministro e instalación de tubo saiplen, de
diametro nominal 63mm, con aislamiento
armaflex de espesor según RITE, incluso
mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

tsaip63 1,000 ml TUBO SAIPLEN… 37,67 37,67
3,000 % Costes indir… 37,67 1,13

Total por ml ............: 38,80
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por
ml.

171 TSAIP90 ml Suministro e intalación de tubo saiplen, de
diametro nominal 90mm, con aislamiento
armaflex de espesor según RITE, incluso
mermas, anclajes, soportes de tuberia
aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

tsaip90 1,000 ml TUBO SAIPLEN… 46,64 46,64
3,000 % Costes indir… 46,64 1,40

Total por ml ............: 48,04
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por
ml.

172 TWIRSBO ml Suministro e instalación de tubo wirsbo para
instalaciones interiores de suministro de agua
a fancoils de diferentes diametros según
planos con aislamiento armaflex de espesor
según RITE, incluso mermas, anclajes, soportes
de tuberia aislados, piezas especiales y
accesorios  para conexiones. Totalmente
instalado y comprobado.

twirsbo 1,000 ml TUBO WIRSBO 26,07 26,07
3,000 % Costes indir… 26,07 0,78

Total por ml ............: 26,85
Son VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por ml.

173 U01EC030 M3 Excavación en cimientos y pozos en terreno de
tránsito, incluso carga y transporte de los
productos de la excavación a vertedero o lugar
de empleo.

O01OA020 0,035 H Capataz 21,07 0,74
O01OA070 0,035 H Peón ordinar… 16,91 0,59
M05EC020 0,100 H Excavadora h… 43,77 4,38
M06MR230 0,050 H Martillo rom… 7,25 0,36
M07CB020 0,100 H Camión bascu… 31,08 3,11
M07N080 1,000 M3 Canon de tie… 1,83 1,83

3,000 % Costes indir… 11,01 0,33
Total por M3 ............: 11,34

Son ONCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
M3.
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Presupuesto y medición



1.1 E01DTC005 M Montaje, desmontaje y amortización de conducto o bajante de escombros
fabricado en piezas de poliéster y forma de tronco de cono de 510/380 mm.
de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, pieza de descarga
superior en poliéster y 0,5 m. de boca metálica, i/p.p. de piezas de
descarga lateral (para vaciado de escombros en plantas intermedias),
apoyos del conducto, cierre de seguridad y medios auxiliares necesarios.
Total M ............: 14,500 20,57 298,27

1.2 E01ACA020 M2 Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante sopandas,
puntales y durmientes metálicos, con p.p. de medios auxiliares y trabajos
previos de limpieza para apoyos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Techo
planta
baja 1 108,56 108,560
Techo
planta
primera 1 108,56 108,560
Techo
planta
segunda 1 108,56 108,560
Techo
planta
tercera 1 108,56 108,560
Techo
planta
cuarta 1 108,56 108,560

Total M2 ............: 542,800 25,65 13.922,82

1.3 E01DSS030 M3 Demolición de cimentaciones de hormigón en masa o armado, con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 1,90 1,90 0,80 2,888

0,60 1,00 0,80 0,480
Riostras 0,000

0,75 0,40 0,80 0,240
1,75 0,40 0,40 0,280
Total M3 ............: 3,888 88,21 342,96

1.4 E01DPS020 M2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Suelo
planta
baja zona
ascensor y
entrada 9,00 6,45 58,050

Total M2 ............: 58,050 11,67 677,44

1.5 E01DSH010 M2 Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado,
bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa de compresión de hormigón, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjados 4 8,90 6,05 215,380
A deducir,
escaleras -4 3,60 2,40 -34,560

Total M2 ............: 180,820 6,06 1.095,77
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1.6 E01DSH030 M2 Demolición de forjados reticulares completos, i/ pp de pilares, Vigas,
Zunchos y etc, de hasta 35 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Techo
planta
baja 1 16,25 16,250
Techo
planta
primera 1 17,50 17,500
Techo
planta
segunda 1 18,60 18,600
Techo
planta
tercera 1 19,80 19,800
Techo
planta
cuarta 1 29,18 29,180
Casetón
escalera 1 4,00 4,000

Total M2 ............: 105,330 15,40 1.622,08

1.7 E01DSH050 M2 Demolición de estructuras formadas por jácenas y pilares de hormigón
armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjados
en zona de
escalera 4 3,65 2,90 42,340
A deducir,
escaleras -4 3,60 2,40 -34,560

Total M2 ............: 7,780 26,20 203,84

1.8 E01DSH040 M2 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor,
inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A planta
primera 2,20 1,20 2,640

5,00 1,20 6,000
A planta
segunda 3,60 2,40 8,640
A planta
tercera 3,60 2,40 8,640
A planta
cuarta 3,60 2,40 8,640

Total M2 ............: 34,560 28,42 982,20
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1.9 E01DPP020 M2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Suelo
planta
baja
interior 237,00 237,000
descansill
o escalera 2,41 2,410
Suelo
planta
baja
exterior 17,30 17,300
Suelo
planta
primera
interior 135,50 135,500
descansill
o escalera 2,41 2,410
Exterior 110,00 110,000
Suelo
planta
segunda 141,14 141,140
Descansill
o
escalerqa 2,41 2,410
Suelo
planta
tercera 145,71 145,710
descansill
o escalera 2,41 2,410
Suelo
planta
cuarta
interior 108,16 108,160
Exterior 40,37 40,370

Total M2 ............: 944,820 5,02 4.743,00

1.10 E01DEA010 M2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 1 20,60 3,75 77,250
Planta
primera,
segunda,
tercera y
cuarta 4 8,00 3,00 96,000

4 5,00 3,00 60,000
4 4,88 3,00 58,560
4 5,81 3,00 69,720
4 5,15 3,00 61,800

Total M2 ............: 423,330 6,31 2.671,21
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1.11 E01DFM040 M2 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con
hormigón, de hasta 30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 0,000
muros
ascensor 7,00 3,75 26,250
Caja
escalera 6,20 3,75 23,250
jardinera
entrada 2 1,10 1,00 2,200

2,10 1,00 2,100
Planta
primera 0,000
muros
ascensor 1 7,00 3,00 21,000
Caja
escalera 1 6,20 3,00 18,600
barra
mostrador 5,70 1,20 6,840

4,30 1,20 5,160
2,25 1,20 2,700

Planta
segunda 0,000
muros
ascensor 1 7,00 3,00 21,000
Caja
escalera 1 6,20 3,00 18,600
barra
mostrador 4,00 1,20 4,800

2,25 1,20 2,700
8,00 1,20 9,600
2,70 1,20 3,240

Planta
tercera 0,000
muros
ascensor 1 7,00 3,00 21,000
Caja
escalera 1 6,20 3,00 18,600
Planta
cuarta 0,000
muros
ascensor 1 7,00 3,00 21,000
Caja
escalera 1 6,20 3,00 18,600
Protección
balcón
planta
cuarta 1 19,10 1,20 22,920

0,000
Total M2 ............: 270,160 11,85 3.201,40

1.12 E01DFL010 M3 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada pb 1 17,57 0,30 3,75 19,766
Fachada p1 1 16,20 0,30 3,00 14,580
Fachada p2 1 14,60 0,30 3,00 13,140
Fachada p3 1 13,10 0,30 3,00 11,790
Fachada p4 1 12,00 0,30 3,00 10,800
Fachada p4
zona
ampliación 1 11,50 0,30 3,00 10,350

1 50,00 50,000
Total M3 ............: 130,426 35,22 4.593,60
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1.13 E01DFB010 M2 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja fondo 10,70 3,75 40,125
Separación
sala 1 y 2 9,92 3,75 37,200
carto
ascensor +
entrada
sala 2 7,24 3,75 27,150
cuarto
ascensor 1,20 3,75 4,500
Entrada
salón 1 5,45 3,75 20,438
sala
entrada 5,81 3,75 21,788
wc 1,35 3,75 5,063
wc 2,40 3,75 9,000
wc 1,35 3,75 5,063
Separación
entrada 4,00 3,75 15,000
almacén
escalera 1,00 2,00 2,000
Planta
primera wc 3,40 3,00 10,200
wc 2,13 3,00 6,390
wc 2,90 3,00 8,700
wc 2,54 3,00 7,620
cuarto
escalera 2 1,40 3,00 8,400
Planta
segunda wc 3,40 3,00 10,200
wc 2,13 3,00 6,390
wc 2,90 3,00 8,700
wc 2,54 3,00 7,620
cuarto
escalera 2 1,40 3,00 8,400
Planta
tercera wc 3,40 3,00 10,200
wc 2,13 3,00 6,390
wc 2,90 3,00 8,700
wc 2,54 3,00 7,620
cuarto
escalera 2 1,40 3,00 8,400
Planta
cuarta wc 3,40 3,00 10,200
wc 2,13 3,00 6,390
wc 2,90 3,00 8,700
wc 2,54 3,00 7,620
cuarto
escalera 2 1,40 3,00 8,400

Total M2 ............: 352,567 5,47 1.928,54

1.14 R03B020 U Levantado de lavabo y accesorios, sin  recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1.
Total U ............: 14,000 7,10 99,40

1.15 R03B030 U Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1.
Total U ............: 14,000 6,10 85,40

1.16 R03IT030 U Desmontado de ascensor eléctrico de 4 personas, 5 paradas, incluso guías
y maquinaria, con recuperación del material desmontado, ayudas de
albañilería, medios de elevación, seguridad, carga y descarga, y retirada
y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero.
Total U ............: 1,000 1.514,59 1.514,59
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1.17 E01DKM030 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros y forjados, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada
frontal 24 0,39 9,360

4 10,65 42,600
1 9,50 9,500
1 5,40 5,400

Fachada
posterior 16 3,90 62,400
Lucernario
s 0,000

Total M2 ............: 129,260 8,88 1.147,83

1.18 E01DKM010 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos,
hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja 0,000
Puertas 11 0,80 2,10 18,480
Tabiques
móviles 1,20 3,75 4,500

2,90 3,75 10,875
1,30 3,75 4,875
1,75 3,75 6,563

Planta
primera 0,000
puertas 8 0,80 2,10 13,440
Planta
segunda 0,000
puertas 9 0,80 2,10 15,120
tabiques
móviles 3,10 3,00 9,300

1,00 3,00 3,000
2,07 3,00 6,210

Planta
tercera 0,000
puertas 13 0,80 2,10 21,840
Tabiques
móviles 11,10 3,00 33,300

3 4,05 3,00 36,450
1,30 3,00 3,900
0,90 3,00 2,700
3,55 3,00 10,650

Planta
cuarta 0,000
puertas 10 0,80 2,10 16,800
tabiques
móviles 3,80 3,00 11,400

2,95 3,00 8,850
2,00 3,00 6,000

2 2,30 3,00 13,800
Total M2 ............: 258,053 6,33 1.633,48

1.19 aaa1 M3 Retirada de elementos a vertedero
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Ascensor 1 2,00 2,00 3,00 12,000
Total M3 ............: 12,000 21,47 257,64

1.20 E01DCE010 M2 Demolición de Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón
aislante de arcilla expandida Arlita de espesor medio 10 cm. como
formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm.
de espesor, lámina asfáltica monocapa no adherida, de betún plastomérico
APP tipo Super Morterplas  (LBM-40-PE+PE), aislamiento térmico de
poliestireno extruído de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TERRAZA P1 1 110,00 110,000
TERRAZA P4 1 45,00 45,000
CUBIERTA 1 129,40 129,400

Total M2 ............: 284,400 6,84 1.945,30
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1.21 E01DTW010 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10
km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin
medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Solado 944,82 0,10 94,482
Solera 58,50 0,15 8,775
Cimentació
n 3,88 3,880
Forjado 105,33 0,30 31,599
Losas 34,56 34,560
Sanitarios 5,00 5,000
Tabiques y
muros 247,24 0,20 49,448

154,81 0,10 15,481
352,56 0,10 35,256

Carpinterí
as 129,26 129,260

258,05 258,050
Cubiertas 284,40 0,15 42,660

284,40 1,20 341,280
Total M3 ............: 1.049,731 14,73 15.462,54
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2.1 U01EC030 M3 Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de
empleo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cimentació
n pilares 1 5,10 1,00 0,90 4,590
Viga
centradora 1 5,25 0,40 0,70 1,470
Arranque
escalera 1 0,30 0,90 0,270
Foso
ascensor 1 2,70 2,90 0,60 4,698

1 2,70 2,90 1,60 12,528
Machón 1 1,50 1,50 0,60 1,350

Total M3 ............: 24,906 11,34 282,43

2.2 AR12006 Ud Supervisión y/o excavación arqueológica para seguimiento de la obra,
incluso material fotográfico, registro informático, planimetría, proyecto
e informe preliminar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.001,89 1.001,89

2.3 12002 M3 Excavación arqueolégica según directrices del sistema "Harris" de
excavación y registro arqueológico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
30 30,000

0,000
Total M3 ............: 30,000 8,86 265,80

2.4 12003 P.… A justificar incidencias en redes existentes tales como desvío de redes y
servicios subterráneos entre otros.
Total P.A. ..........… 1,000 1.250,00 1.250,00
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3.1 E04CA010 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cimentació
n pilares 1 5,10 1,00 0,80 4,080
Viga
centradora 1 5,25 0,40 0,60 1,260
Arranque
escalera 1 0,30 0,80 0,240
Foso
ascensor 1 2,70 2,90 0,50 3,915
Machón 1 1,50 1,50 0,50 1,125

Total M3 ............: 10,620 140,99 1.497,31

3.2 E04SA070 M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado
con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y
compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.
Total M2 ............: 58,050 17,81 1.033,87

3.3 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido
con cubilote, de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cimentació
n pilares 1 5,10 1,00 0,10 0,510
Viga
centradora 1 5,25 0,40 0,10 0,210
Arranque
escalera 1 0,30 0,10 0,030
Foso
ascensor 1 2,70 2,90 0,10 0,783
Machón 1 1,50 1,50 0,10 0,225

Total m² ............: 1,758 11,18 19,65
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4.1 EHR020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,177 m³/m²; acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía total de 18 kg/m²; encofrado de madera;
forjado reticular, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervios "in situ"
de 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular,
70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión; i vigas, zunchos, capiteles y
soportes con altura libre de hasta 3 m.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 30,00 30,000
PLANTA
PRIMERA 1 26,00 26,000
PLANTA
SEGUNDA 1 24,00 24,000
PLANTA
TERCERA 1 25,00 25,000
PLANTA
CUARTA 1 24,00 24,000
CUBIERTA 1 26,00 26,000

Total m² ............: 155,000 76,37 11.837,35

4.2 EHM010b m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 50 kg/m³, espesor 30
cm, encofrado de ABS, Geopanel "DALIFORMA", con acabado visto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
MURO
ASCENSOR 1 7,00 0,30 16,90 35,490
MACHÓN 1 1,00 0,20 16,90 3,380

Total m³ ............: 38,870 173,44 6.741,61

4.3 E05HLA070 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica,
elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3)
y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EME, EHL y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
De planta
baja a
primera 2 4,20 1,30 0,15 1,638

2,00 1,50 0,15 0,450
De planta
primera a
segunda 3,30 1,30 0,15 0,644

4,20 1,30 0,15 0,819
2,00 1,50 0,15 0,450

De planta
segunda a
tercera 2 3,30 1,30 0,15 1,287

2,00 1,50 0,15 0,450
De planta
tercera a
cuarta 2 3,30 1,30 0,15 1,287

2,00 1,50 0,15 0,450
Total M3 ............: 7,475 309,15 2.310,90

4.4 EHU010 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,139 m³/m²; acero UNE-EN
10080 B 500 S con una cuantía total de 11 kg/m²; forjado unidireccional,
horizontal, de canto 25 = 20+5 cm; nervio "in situ" de 12 cm de ancho;
bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 60x50x20 cm; malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa
de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin
incluir repercusión de soportes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 42,78 42,780

Total m² ............: 42,780 55,87 2.390,12
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4.5 EAS010 kg Refuerzo de pilares y encuentro con forjado con Acero S275JR en soportes,
con piezas empresilladas formadas por perfiles laminados en caliente de
las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas y/o
ancladas con taco químico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Presillas
60.4 60 0,30 1,88 33,840

60 0,40 1,88 45,120
L 60.60.6 12 3,00 5,42 195,120
Encuentro
con
forjado
UPN 200 1 11,50 25,30 290,950

Total kg ............: 565,030 1,16 655,43
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5.1 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5
cm, recibida con mortero de cemento M-5. Medido sin descontar huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 17,00 3,75 63,750
RESTO
PLANTAS 4 11,50 3,00 138,000
AMPLIACIÓN
P-4 1 13,10 3,00 39,300
CASETÓN 1 18,20 2,20 40,040

Total m² ............: 281,090 20,73 5.827,00

5.2 FFR010 m² Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-5. Medido sin descontar huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 22,84 3,75 85,650
RESTO
PLANTAS 4 11,50 3,00 138,000
AMPLIACIÓN
P-4 1 13,10 3,00 39,300
CASETÓN 1 18,20 2,20 40,040

Total m² ............: 302,990 19,70 5.968,90

5.3 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana
abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 160x100 cm,
serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud ............: 5,000 424,66 2.123,30

5.4 FCL060c Ud P05 Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta
abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 180x210 cm,
serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de
puente térmico, y con premarco. I fijo de 130x180cm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.443,12 1.443,12

5.5 FCL060g Ud P06 Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de puerta
corredera simple de 100x210 cm empotrable (200x210), serie básica,
formada por dos hojas, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 456,94 913,88

5.6 FCL060e Ud V01 Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de fijo de
270x300 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 573,97 573,97

5.7 FCL060 Ud V02 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de
ventana corredera simple de 118x270 cm, con fijo inferior de 118 cm de
alto, serie alta, formada por dos hojas, con perfilería provista de
rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 935,33 3.741,32
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5.8 FCL060f Ud v03 Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana
corredera simple de 220x140 cm, serie alta, formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total Ud ............: 4,000 628,63 2.514,52

5.9 FCL060h Ud Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana
corredera simple de 210x140 cm, serie alta, formada por cuatro hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
13 13,000

Total Ud ............: 13,000 965,13 12.546,69

5.10 FCL060i Ud V05 Carpintería de aluminio, lacado estándar, para conformado de ventana
corredera simple de 210x4000 cm, serie alta, formada por cuatro hojas,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 1.044,37 3.133,11

5.11 E27CS010 m2 Acristalamiento doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un
vidrio laminar de 3+3 mm. y cámara de aire deshidratada de 6 mm., con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica),
fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de
junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P05 1,80 2,10 3,780

1,80 1,30 2,340
P06 2 1,00 2,10 4,200
P07 2,26 2,10 4,746
V01 2,70 3,43 9,261
V02 4 2,70 1,18 12,744

Total m2 ............: 37,071 103,97 3.854,27

5.12 FVI010 m² vinilo impreso para vidrio
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 100,00 100,000
Total m² ............: 100,000 14,79 1.479,00
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6.1 E07LD010 M2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL
y NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 0,000
Separación
escalera -
sala 2 11,10 3,75 83,250
Separación
escalera -
oficinas 2 9,40 3,75 70,500
PLANTA
1,2,3 0,000
Separación
escalera -
salas 6 11,10 3,00 199,800
Separación
escalera -
baños 6 5,70 3,00 102,600
PLANTA 4 0,000
Separación
escalera -
salas 2 11,10 3,00 66,600
Separación
escalera -
oficina 2 4,50 3,00 27,000

Total M2 ............: 549,750 18,45 10.142,89

6.2 E07LP013 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 0,000
Zona
almacén y
baños 1 10,65 3,75 39,938

1 5,15 3,75 19,313
1 4,00 3,75 15,000
1 2,50 3,75 9,375
1 2,15 3,75 8,063
1 1,55 3,75 5,813
1 2,85 3,75 10,688

Zona
oficina 1 3,50 3,75 13,125
P1 Y P2 0,000
Zona baños 2 2,55 3,00 15,300

2 2,80 3,00 16,800
Zona
distribuid
or y
almacén 2 8,08 3,00 48,480

2 2,25 3,00 13,500
PLANTA 3 0,000
Zona baños 1 2,55 3,00 7,650

1 2,80 3,00 8,400
Zona
distribuid
or y aulas 1 12,75 3,00 38,250

3 2,25 3,00 20,250
1 1,00 2,00 2,000

PLANTA 4 0,000
Zona
almacén y
baños 1 13,00 3,00 39,000

5 2,20 3,00 33,000
1 3,00 3,00 9,000

Zona aulas 2 3,90 3,00 23,400
1 3,45 3,00 10,350
1 6,00 3,00 18,000
2 3,50 3,00 21,000
1 30,00 3,00 90,000

Total M2 ............: 535,695 19,75 10.579,98
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6.3 PTW010 m² Trasdosado autoportante arriostrado sobre partición interior, W 623
"KNAUF" o similar realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard
(A)|, anclada al paramento vertical mediante estructura formada por
maestras; 42 mm de espesor total, separación entre maestras 600 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 0,000
Zona
vestíbulo
y oficina 1 2,50 3,75 9,375

1 3,50 3,75 13,125
Total m² ............: 22,500 19,84 446,40

6.4 FFW010 m² Tabique de yeso laminar, aislado acústicamente, constituido por: panel
multicapa de 20 mm de espesor, Acustidan 16/4, fijado mecánicamente al
soporte mediante Fijaciones de Aislamiento Acústico de 40, totalmente
instalado; perfilería de acero para tabiques de yeso laminar, a base de
canal perimetral de 48 mm y montantes de 46 mm; panel de lana de roca de
densidad 70 Kg/m3 y 40 mm de espesor, Rocdan 231/40, totalmente
instalado; sándwich compuesto por doble placa de yeso laminar N13 con
Membrana Acústica Danosa M.A.D.4 en su interior, fijado mecánicamente
sobre la perfilería en U. Listo para pintar. Medido sin descontar huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 0,000
Sala
polivalent
e 1 52,50 3,75 196,875
Forrado
pilares 2 2,40 3,75 18,000
PLANTA 1 y
P2 0,000
Sala
polivalent
e 2 41,00 3,00 246,000
Forrado
pilar 2 2,20 3,00 13,200
PLANTA 3 0,000
Aula de
pintura 1 35,70 3,00 107,100

1 17,90 3,00 53,700
Total m² ............: 634,875 45,45 28.855,07

6.5 PPM010 Ud P09 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, abatible o corredera según planos de carpintería, lacada en
blanco en taller, de pino país; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
macizos de pino país de 90x20 mm; tapajuntas macizos de pino país de
70x11 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P09 14 14,000

Total Ud ............: 14,000 231,05 3.234,70

6.6 PPM010b Ud P10 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero
aglomerado, lacada en blanco en taller, de pino país; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces macizos de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
macizos de pino país de 70x11 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 227,50 1.365,00

6.7 PPM010c Ud P11  y Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm,
lisa de tablero aglomerado, lacada en blanco en taller, de pino país;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos de pino país de 90x20
mm; tapajuntas macizos de pino país de 70x11 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P11 3 3,000

Total Ud ............: 3,000 396,34 1.189,02
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6.8 PPM010d Ud P15 Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa
de tablero aglomerado, lacada en blanco en taller, de pino país; precerco
de pino país de 90x35 mm; galces macizos de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas macizos de pino país de 70x11 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 389,20 389,20

6.9 PPM010e Ud P14 Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, lisa de
tablero aglomerado, lacada en blanco en taller, de pino país; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces macizos de pino país de 90x20 mm;
tapajuntas macizos de pino país de 70x11 mm.i/ Herrajes antipánico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud ............: 5,000 569,00 2.845,00

6.10 PPR020 Ud P12 Puerta de madera tipo Block para puerta cortafuegos de madera de dos
hojas de 165x203 cm, EI2 60-C5 homologada, acabado fibras, con barra
antipánico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 614,68 1.844,04

6.11 PPR020b Ud P13 Block para puerta cortafuegos de madera de una hoja de 82,5x203 cm,
abatible o corredera, según planos de carpintería, EI2 60-C5 homologada,
acabado fibras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000

Total Ud ............: 9,000 233,85 2.104,65

6.12 E13KMM030 UD P07 Puerta de 203x92 de hoja con fijo lateral de cristal stadip 4+4,
realizada en DM lacado en blanco Galces y tapetas de madera, con premarco
de 100x38, Galce de 100x38, Tapeta de 70x10, ferreteria en acero
inoxidable, manetas de roseta montada y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Mampara
fija de
p07 1 1,000

Total UD ............: 1,000 687,01 687,01

6.13 PAH010 PA Tabique móvil, módulo monodireccional con perfilería oculta con banda
magnética, acabado en melamina, DE 166 mm de espesor total.  Modelo
ACÚSTICO ROLLINGWALL
de NOTSON o similar, con aislante interior de lana mineral incombustible.
aislamiento acústico de 45 dB. Completamente instalado. Con las
dimensiones y medidas que se detallan a continuación:

En planta baja: Tabique móvil acústico RollingWall Monodireccional
perfilería oculta con banda magnética. (Tabique 5)
Dimensiones:
Espesor= 116mm
Longitud= 4900mm
Altura bajo forjado= 3750mm
Altura bajo falso techo= 3550mm
Altura bajo carril= 3525mm
Composición de 3módulos simples de 1190mm de anchura, 1 módulo tlescópico
lateral de 1190 mm de anchura. 
Peso del tabique extendido= 174kg/ml, Peso del tabique en cualquier punto
del carril= 853kg

En plantas primera y segunda: Tabique móvil acústico RollingWall
Monodireccional perfilería oculta con banda magnética. (Tabiques 1,2,3,4)
Dimensiones:
Espesor= 116mm
Longitud= 3.200mm
Altura bajo forjado= 3000mm
Altura bajo falso techo= 2800mm
Altura bajo carril= 2775mm
Composición de 2módulos simples de 1020mm de anchura, 1 módulo tlescópico
lateral de 1020 mm de anchura. 
Peso del tabique extendido= 136kg/ml, Peso del tabique en cualquier punto
del carril= 435kg
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Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 15.989,91 15.989,91

6.14 E16CPT010 U Puerta de vidrio templado translúcida, incolora, de 10 mm tipo Temprado,
de 2190 x 896, incluso herraje, freno speedy y cerradura con llave y
manivela instalada, según NTE-FVP.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total U ............: 2,000 399,66 799,32
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7.1 AIRE ACONDICIONADO
7.1.1 E23EHH010 U Suministro e instalación en inerior de equipo de producción de agua fria

condensado por aire, marca CIATESA o similar, modelo IWE-600, potencia
frigorífica nominal de 118,5kw, potencia calorífica nominal de 130,1 kw,
con interruptor de caudal, con refrigerante R-410 A. Incluso manómetros,
termómetros, vábula de seguirdad, purgador, filtro, con regulación
electronica GESCLIMA+. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 19.843,82 19.843,82

7.1.2 ICF020 Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo MAJOR2-426, de
CIATESA o similar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total
nominal de 1,4 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal de 1,7 kW (temperatura
de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 7 velocidades,
caudal de aire nominal de 255 m³/h, con válvula de tres vías incluida, y
manguito para aportacion de aire exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
11 11,000

Total Ud ............: 11,000 801,77 8.819,47

7.1.3 ICF025 Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo MAJOR2-432, de
CIATESA o similar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total
nominal de 3,6 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal de 4,4 kW (temperatura
de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 7 velocidades,
caudal de aire nominal de 610 m³/h, con válvula de tres vías incluida, y
manguito para aportacion de aire exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000

Total Ud ............: 9,000 939,74 8.457,66

7.1.4 ICF025b Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo MAJOR2-434, de
CIATESA o similar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total
nominal de 4,3 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal de 5,6 kW (temperatura
de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 7 velocidades,
caudal de aire nominal de 830 m³/h, con válvula de tres vías incluida, y
manguito para aportacion de aire exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000

Total Ud ............: 9,000 1.007,04 9.063,36
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7.1.5 ICF025c Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo MAJOR2-435, de
CIATESA o similar, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total
nominal de 4,7 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potenci a calorífica nominal de 6,3 kW (temperatura
de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 7 velocidades,
caudal de aire nominal de 940 m³/h, con válvula de tres vías incluida, y
manguito para aportacion de aire exterior al equipo. Totalmente montado,
conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total Ud ............: 6,000 1.033,11 6.198,66

7.1.6 TMST UD Suministro e instalación de termostato de ambiente de regulación de la
instalación, marca CIATESA o similar, modelo RTR-E 7012, totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
35 35,000

Total UD ............: 35,000 69,15 2.420,25

7.1.7 ICT010 Ud Suministro e instalación de equipo Climatizador para tratamiento de aire
exterior, en ejecución para intemperie para instalación a 2 tubos, con
recuperacion de calor, incluidos elementos antivibratorios y embocaduras
de chapa de 0.6mm, conexionado hidraulico y electrico, incluida bomba de
circulación, para un caudal de 10.620 m³/h y una potencia frigorifica de
96.000W, con filtros segun RITE, V3V incluida, totalmente instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 24.599,36 24.599,36

7.1.8 ICS025 Ud Suministro e instalacion de colector de distribucion de agua, con tuberia
de acero negro estirado sin soldadura, de 8" DN 219 mm de diametro, de 6
m de longitud, con conexiones de entrada y conexiones de salida, con
coquilla flexible de espuma elastomerica, de 219,1 mm de diametro
interior y 40 mm de espesor, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor, completo, incluso mermas,
anclajes, soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios
para conexiones.
Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 3.320,86 3.320,86

7.1.9 ICS005 Ud Grupo de Llenado de red de distribucion de agua para sistema de
calefaccion y/o refrigeracion formado por 1 m de tuberia de acero negro
de 1" DN 25 mm de diametro, colocada superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomerica, con terminacion en
chapa de 0,6 mm de espesor, valvulas
de corte, filtro, contador de agua y valvula de retencion. Incluso p/p de
elementos de montaje, codos, tes, manguitos y demas accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 323,26 323,26

7.1.10 ICS020 Ud Suministro e instalación de bombas circuladoras para suministro de agua
climatizada, marca GRUNDFOS o similar, para instalación interior de
fancoils, para 14mca y 39 m3/h, totalmente montada y con los accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento, como valvulas de corte,
filtros coladores, manguitos, manometros, tubería de hierro necesaria
para su montaje aislada con armaflex y chapa de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 1.942,61 3.885,22
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7.1.11 ICS010 m Suministro e instalación de tubo de acero negro soldada de diametro
nominal 4", segun la norma DIN EN ISO 2440, con coquilla flexible de
espuma elastomerica, con
terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor, completo, incluso mermas,
anclajes, soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios
para conexiones.
Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
26 26,000

Total m ............: 26,000 155,55 4.044,30

7.1.12 ICS010b m Suministro e instalación de tubo de acero negro soldada de diametro
nominal 2 1/2", segun la norma DIN EN ISO 2440, con coquilla flexible de
espuma elastomerica, con terminacion en chapa de 0,6 mm de espesor,
completo,
incluso mermas, anclajes, soportes de tuberia aislados, piezas especiales
y accesorios para conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
32,5 32,500

Total m ............: 32,500 124,76 4.054,70

7.1.13 tsaip ml Sumninistro e intalación de tubo saiplen, de diametro noimnal de 110mm,
con aislamiento armaflex de espesor segun RITE, incluso mermas, anclajes,
soportes de tubería aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Toptalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
10 10,000

Total ml ............: 10,000 61,11 611,10

7.1.14 TSAIP90 ml Suministro e intalación de tubo saiplen, de diametro nominal 90mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
20 20,000

Total ml ............: 20,000 48,04 960,80

7.1.15 TSAIP63 ml Suministro e instalación de tubo saiplen, de diametro nominal 63mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
54 54,000

Total ml ............: 54,000 38,80 2.095,20

7.1.16 TSAIP50 ml Suministro e instalación de tubo saiplen, de diametro nominal 50mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmetne instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
73 73,000

Total ml ............: 73,000 34,10 2.489,30

7.1.17 TSAIP40 ml Suministro e instalación de tubo saiplen, de diametro nominal 40mm, con
aislamiento armaflex de espesor según RITE, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
93 93,000

Total ml ............: 93,000 30,44 2.830,92
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7.1.18 TWIRSBO ml Suministro e instalación de tubo wirsbo para instalaciones interiores de
suministro de agua a fancoils de diferentes diametros según planos con
aislamiento armaflex de espesor según RITE, incluso mermas, anclajes,
soportes de tuberia aislados, piezas especiales y accesorios  para
conexiones. Totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
429 429,000

Total ml ............: 429,000 26,85 11.518,65

7.1.19 E23DCH220 m2 Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm.
de espesor y secciones según planos, i/embocaduras, derivaciones,
elementos de fijación y piezas especiales, aislada con placa fibra de
vidrio tipo IBR de 55 mm. por el interior, instalada, homologado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
176,27 176,270

Total m2 ............: 176,270 54,63 9.629,63

7.1.20 ICR021 m² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio
Climaver Plus R "ISOVER" o similar, de dimensiones según planos, según
UNE-EN 13162, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio
+ malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el
canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de
uniones con
cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de
fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de
montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales
sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2.138,39 2.138,390

Total m² ............: 2.138,390 30,16 64.493,84

7.1.21 ICR025 m Suministro e instalación de conducto flexible de 100 mm de diametro, para
distribucion de aire climatizado, formado por un tubo interior de
aluminio aislado con una manta de fibra de vidrio de 25mm de espesor y
16kg/m3 de densidad y recubierto exteriormente por un resistente forro,
fabricado en poliester y aluminio reforzado, temperaturas de uso entre
-30°C y 150°C. Incluso p. p. de corte, derivaciones y cinta de aluminio.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
191,4 191,400

Total m ............: 191,400 8,29 1.586,71

7.1.22 PA01 PA A justificar suministro y montaje de valvulas de corte en cada planta del
edificio, planta enfriadora, climatizador y valvulas de equilibrado de la
instalación, totalmente instaladas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 852,64 852,64

7.1.23 ICR040 Ud Suministro y montaje de difusor circular de conos fijos construido con
aros de aluminio repulsados y anodizados, marca AVC o similar, modelo
EDR50 de 250mm de diametro, con puente de montaje. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
122 122,000

Total Ud ............: 122,000 39,21 4.783,62

7.1.24 ICR040b Ud Suministro y montaje de difusor circular de conos fijos construido con
aros de aluminio repulsados y anodizados, marca AVC o similar, modelo
EDR50 de 200mm de diametro, con puente de montaje. Incluso accesorios de
montaje y elementos de fijación. Totalmente montado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
86 86,000

Total Ud ............: 86,000 35,37 3.041,82
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7.1.25 ICR050 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido,
anodizado marca AVC o similar, modelo E-RA, para instalación de
aportación de aire exterior. Incluso accesorios de montaje, marco y
elementos de fijación. Totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
55 55,000

Total Ud ............: 55,000 18,08 994,40

7.2 TRANSPORTE
7.2.1 ITA010 Ud Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s

de velocidad, 5 paradas, 600 kg (8 personas) de carga útil, nivel medio
de acabado en cabina, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero
inoxidable.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 17.371,99 17.371,99

7.3 SANEAMIENTO
7.3.1 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular

nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

FECALES 1 2,00 2,000
PLUVIALES 1 17,00 17,000

Total m ............: 19,000 17,81 338,39

7.3.2 ASC010b m Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 26,00 26,000

Total m ............: 26,000 18,80 488,80

7.3.3 ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado o
revestida mimetizada
.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 81,43 244,29

7.3.4 ASA010b Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado o
revestida mimetizada
.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total Ud ............: 2,000 83,37 166,74

7.3.5 ISB010 m Bajante de aguas residuales de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo, i p/p de ventilación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLUVIALES 1 16,00 16,000
FECALES 1 16,00 16,000

Total m ............: 32,000 9,58 306,56
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7.3.6 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de
40 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2,00 2,000
1,50 1,500
0,50 0,500
2,00 2,000
3,00 3,000
1,00 1,000
4,00 4,000
4,00 4,000
2,00 2,000
Total m ............: 20,000 3,18 63,60

7.3.7 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 5,00 5,000

Total m ............: 5,000 3,92 19,60

7.3.8 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de
75 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2,00 2,000

Total m ............: 2,000 5,26 10,52

7.3.9 ISD005d m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 6,50 6,500
4 3,00 12,000

Total m ............: 18,500 7,78 143,93

7.4 ELECTRICIDAD
7.4.1 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1

contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 185,58 185,58

7.4.2 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 125 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,00 15,000

Total m ............: 15,000 86,31 1.294,65

7.4.3 IED010b m Líneas de alimentación a cuadros de planta trifásica empotrada, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, de 40 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CD1 1 18,00 18,000
CD2 1 21,00 21,000
CD3 1 24,00 24,000
CD4 1 27,00 27,000
CPD 1 35,00 35,000
ASCENSOR 1 29,00 29,000

Total m ............: 154,000 10,53 1.621,62
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7.4.4 IED010c m Líneas de alimentación a cuadros de planta trifásica empotrada, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible,
corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CENTRALITA
SOLAR 1 35,00 35,000

Total m ............: 35,000 6,32 221,20

7.4.5 E17DNE010 U Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., con p/p de
caja de registro, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 28 28,000
P1 43 43,000
P2 27 27,000
P3 44 44,000
P4 39 39,000
CUB 3 3,000

Total U ............: 184,000 5,40 993,60

7.4.6 E17DSB090 U Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor flex de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+t.) BJC IRIS o
similar, instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 15 15,000
P1 8 8,000
P2 4 4,000
P3 9 9,000
P4 16 16,000
CUB 1 1,000

Total U ............: 53,000 22,85 1.211,05

7.4.7 E17DSB010 U Interruptor sencillo o conmutado realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar JBC IRIS o similar, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 9 9,000
P1 9 9,000
P2 6 6,000
P3 9 9,000
P4 12 12,000
CUB 1 1,000

Total U ............: 46,000 15,55 715,30

7.4.8 E17DNE030 U Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor flexible de 4x1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., con p/p
de caja de registro, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 3 3,000

Total U ............: 3,000 6,42 19,26

7.4.9 CUADROP1 UD Cuadro de distribución y protección, formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de elementos según plano de esquemas,
perfiles omega, embarrado de protección, interruptores automáticos, 2
diferenciales de 4x40 A. y PIAS de 10 y 16.  Instalado, incluyendo
cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total UD ............: 4,000 465,18 1.860,72
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7.4.10 CUADRG Ud Cuadro General de distribución y protección , formado por caja, de doble
aislamiento de empotrar, con puerta de elementos según plano de esquemas,
perfiles omega, embarrado de protección, interruptores automáticos, 3
diferenciales de 4x40 A. y PIAS de 10, 16, 25 y 32.  Instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 858,79 858,79

7.4.11 E15I080 m. Línea de alimentación a cuadro aire acondicionado 5x35 mm2., bajo tubo de
PVC rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 35 mm2. y aislamiento tipo
VV 750 V. en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección.
Totalmente instalada, incluyendo elementos de fijación y conexionado.
Total m. ............: 35,000 31,79 1.112,65

7.4.12 123456 U Toma para fancoil con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor flex de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, instalada.
Total U ............: 35,000 19,73 690,55

7.5 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA
7.5.1 E19IM050 U Puesto de trabajo con Toma ordenador simple RJ45 categoría 5 apantallada

incluso cableado hasta registro de distribución de planta, Cuatro tomas
de corriente (2 rojas de corriente estabilizada) realizada con
canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluso mecanismos
empotrados, placa, marco y caja mecanismo, montado e instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 10 10,000
P1 18 18,000
P2 14 14,000
P3 13 13,000
P4 8 8,000
CUB 0,000

Total U ............: 63,000 131,07 8.257,41

7.5.2 PA PA A justificar el desvío de fibra óptica necesario para la ejecución de las
obras de demolición y construcción: demolición de pavimento, ejecución de
zanja, colocación de dos tubos de 63 mm, tapado de zanja y colocación de
pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total PA ............: 1,000 2.084,45 2.084,45

7.5.3 ILI010 m Canalización interior de usuario para el tendido de cables de servicio de
Infórmatica formada por 1 tubo de 70mm de sección de PVC flexible.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 17,00 17,000
1 8,00 8,000

Total m ............: 25,000 2,01 50,25

7.5.4 E19IL070 M Cableado de red,  formada por cable coaxial ethernet fino de 25 metros la
unidad, en montaje en canaleta, instalada, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 18 21,50 387,000
P1 11 18,00 198,000
P2 21 15,50 325,500
P3 18 13,00 234,000
P4 20 10,50 210,000
CUB 0,000

Total M ............: 1.354,500 3,47 4.700,12

7.6 ILUMINACIÓN
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7.6.1 III030 Ud Luminaria de techo, de 597x597x85 mm, para 4 lámparas fluorescentes TL de
18 W.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 3 3,000
P1 11 11,000
P2 13 13,000
P3 24 24,000
P4 17 17,000
CUB 0,000

Total Ud ............: 68,000 108,88 7.403,84

7.6.2 III020 Ud Luminaria de techo Downlight, de 110 mm, para 1 lámpara halógena QR-CBC
51 de 50 W.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 6 6,000
P1 3 3,000
P2 3 3,000
P3 3 3,000
P4 3 3,000
CUB 0,000

Total Ud ............: 18,000 70,48 1.268,64

7.6.3 III020b Ud Aplique de pared tipo Ecomods Foco, Philips o similar de 12x18cm para una
fuente de luz tornado/e14 12w

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 4 4,000
P1 2 2,000
P2 2 2,000
P3 2 2,000
P4 2 2,000
CUB 0,000

Total Ud ............: 12,000 95,32 1.143,84

7.6.4 III020c Ud Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas
fluorescentes TC-D de 18 W.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 17 17,000
P1 9 9,000
P2 9 9,000
P3 9 9,000
P4 5 5,000
CUB 0,000

Total Ud ............: 49,000 59,15 2.898,35

7.6.5 III020d Ud Luminaria suspendida Ecomoods Colgante 40339/48/16 Philips o similar, de
440 mm de diámetro, para 1 lámpara TL5 circular/2Gx13 55 W.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
PRIMERA
ZONA
INTERNETE
BIBLIOTECA 15 15,000

Total Ud ............: 15,000 146,65 2.199,75

7.6.6 III010 Ud Luminaria, de 666x100x100 mm, para 1 lámpara fluorescente TL de 18 W.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

PB 0,000
P1 1 1,000
P2 1 1,000
P3 2 2,000
P4 5 5,000
CUB 1 1,000

Total Ud ............: 10,000 25,24 252,40
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7.6.7 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 155 lúmenes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 15 15,000
P1 12 12,000
P2 13 13,000
P3 14 14,000
P4 14 14,000
CUB 1 1,000

Total Ud ............: 69,000 35,10 2.421,90

7.6.8 CARRIL Ud Rail electrificado. Marca ERCO o similar. Color Blanco (RAL9002). L
3000mm. Perfil de aluminio, pintura en polvo. Con 4 conductores de cobre
aislados y conductor a tierra encastrado. Aplicación como rail
electrificado trifásico: tres circuitos eléctricos conectables
indepenientemente, con 16A cada uno. I p/p de piezas de montaje,
suspensión de cable y tapas finales. Estará homologado IEC 60570
(EN60570/VDE 0711 parte 300) Dispondrá de superficie de montaje con
orificios pretaladrados a 0.4m de distancia. Peso 2,20kg. Incluso
elementos de fijación y montaje, accesoriso, empellecedores y elementos
auxiliares necesarios pra su instalación. Totalmente montada, probada y
lista para su funcionamiento. Cumplimiento de exigencias y normas
eléctricas europeas ENEC-10

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total Ud ............: 3,000 104,23 312,69

7.7 FONTANERÍA
7.7.1 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total Ud ............: 1,000 43,13 43,13

7.7.2 IFM010 Ud Instalación de montante de 15,75 m de longitud, empotrado en paramento,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 68,75 68,75

7.7.3 IFI010 Ud Instalación interior fontanería de baños y camerino con dotación para: 3
inodoros, 5 lavabos y 1 ducha, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 429,18 429,18

7.7.4 INSTP3 Ud Instalación interior fontanería de baños, cuarto de limpieza y sala de
artes plásticas con dotación para: 2 inodoros, 2 lavabos, 1 ducha, 1
vertedero y 3 fregaderos realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
p3 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 364,13 364,13

7.7.5 INSTP12 Ud Instalación interior fontanería de baños con dotación para: 2 inodoros, 2
lavabos, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P1 1 1,000
P2 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 344,34 688,68
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7.7.6 INSTP4 Ud Instalación interior fontanería de baños y office con dotación para: 2
inodoros, 2 lavabos y 1 fregadero, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 345,83 345,83

7.7.7 E21ASN010 U Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. mod. Victoria de
Roca o similar colocado con pedestal y con anclajes a la pared, incluso
grifería para lavabo temporizada mezcladora agua fría-caliente de repisa
cromado brillante con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total U ............: 5,000 113,00 565,00

7.7.8 E21ASS010 U Lavabo de porcelana vitrificada en color, de Lav.p/discap.67x58
suspendido de Valadares o similar, colocado suspendido con estructura
empotrada, con grifo mezclador monomando mod. Aquasol-2 de RS, con
aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total U ............: 5,000 318,11 1.590,55

7.7.9 E21ASN040 U Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de
Roca o similar, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total U ............: 6,000 120,76 724,56

7.7.10 E21ASM030 U Inodoro de porcelana vitrificada blanco,Inod.p/discapacitados 52x38x48 de
tanque bajo,  colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado,
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total U ............: 5,000 190,59 952,95

7.7.11 E21MW020 U Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm.
de medidas totales, compuesto por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y
remates.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 283,14 283,14

7.7.12 E21MW025 U Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73
cm. de medidas totales, compuesto por tubos cromados, con fijaciones
empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y
remates.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total U ............: 5,000 151,17 755,85
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7.7.13 E21MW030 U Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio,
con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y
remates.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total U ............: 5,000 215,39 1.076,95

7.7.14 E21ADP040 U Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería
mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y
soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total U ............: 2,000 150,76 301,52

7.7.15 E21ALC060 U Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=280 mm. e=1,2 mm.
para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería
monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y
sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total U ............: 3,000 167,01 501,03

7.7.16 E21MB030 U Suministro y colocación de encimera de mármol nacional, de 180 cm. de
largo, y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y
con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación
posterior de un lavabo de 1 seno, montada con los anclajes precisos, y
sellada con silicona.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 131,48 131,48

7.7.17 E21FA040 U Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar
encastrado en encimera o similar (sin incluir), con grifo monomando mod.
Ergos de RS o similar, con caño giratorio y aireador, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total U ............: 4,000 129,64 518,56

7.7.18 E21AWV010 U Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de
rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con
grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de
40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total U ............: 1,000 112,60 112,60

7.8 INSTALACIÓN SOLAR
7.8.1 ICB005 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual,

para colocación sobre cubierta plana, compuesto por: tres paneles de
3480x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 6,06 m², rendimiento
óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, 2 depósitos de 400 l, el segundo con resistencia eléctrica,
grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 3.298,06 3.298,06

7.9 PROTECCIÓN DE INCENDIOS
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7.9.1 IOD010 Ud Sistema de detección y alarma formado por central de detección automática
de incendios para 2 zonas de detección,  pulsador de alarma, sirena
interior y sirena exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.389,79 1.389,79

7.9.2 IOX010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total Ud ............: 5,000 96,80 484,00

7.9.3 IOX010b Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 4 4,000
P1 3 3,000
P2 3 3,000
P3 2 2,000
P4 4 4,000

Total Ud ............: 16,000 33,60 537,60
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8.1 NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para
revestir formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 40 mm de espesor, fijado con
adhesivo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 11,50 3,75 43,125
RESTO
PLANTAS 4 11,50 3,00 138,000
AMPLIACIÓN
P-4 1 13,10 3,00 39,300
CASETÓN 1 18,20 2,20 40,040

Total m² ............: 260,465 8,42 2.193,12
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9.1 E07PAE010 m2 Cubierta invertida transitable constituida por: hormigón celular de
espesor medio 10 cm. en formación de pendiente, con tendido de mortero de
cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, lámina de betún elastómero de
superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra
de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún
modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme
plástico por ambas, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante
respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; aislamiento
térmico de pliestireno extruido de 40 mm; lámina geotextil de de
poliéster 115 g/m2, lista para solar con pavimento a elegir. Incluso
encuentros y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TERRAZA P1 1 110,00 110,000
TERRAZA P4 1 7,20 7,200
CUBIERTA 1 144,55 144,550
CASETÓN 1 16,56 16,560

Total m2 ............: 278,310 36,05 10.033,08

9.2 E11EGB060 M2 Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con cemento cola sobre
cama de mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
p.p. de rodapié del mismo material  de 8x41 cm., rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TERRAZA P1 1 110,00 110,000
TERRAZA P4 1 7,20 7,200
CUBIERTA 1 144,55 144,550
CASETÓN 1 16,56 16,560

Total M2 ............: 278,310 25,48 7.091,34

9.3 E03ISP030 ud Sumidero sifónico de PVC, para recogida de aguas pluviales o de locales
húmedos, de salida vertical, con rejilla de PVC y de 90 mm. de diámetro
de salida, totalmente instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
Total ud ............: 5,000 20,75 103,75
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10.1 RQO020 m² Revestimiento de paramentos exteriores de ladrillo cerámico con mortero
monocapa hidrófobo de red tridimensional, para la impermeabilización y
decoración de fachadas, acabado liso en varios colores, dibujo según
plano, espesor 12 mm, y andamiaje homologado. Medido deduciendo huecos
superiores a 4m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 17,00 3,75 63,750
RESTO
PLANTAS 4 11,50 3,00 138,000
AMPLIACIÓN
P-4 1 13,10 3,00 39,300
CASETÓN 1 18,20 2,20 40,040
FACHADA
POSTERIOR 1 11,50 12,40 142,600
PETO
CUBIERTA 1 42,90 1,20 51,480
PETO
TERRAZA P4 1 5,60 1,20 6,720
JARDINERAS
TERRAZA P1 1 28,50 1,40 39,900
Varios 200,00 200,000

Total m² ............: 721,790 32,91 23.754,11

10.2 E12ABG030 M2 Alicatado con plaqueta de gres extrusionado flameado 20x20 cm. con junta
Texjunt de 1 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y
arena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA BAÑOS 1 6,60 2,30 15,180

1 6,80 2,30 15,640
1 8,30 2,30 19,090
1 11,26 2,30 25,898
1 5,30 2,30 12,190

P1, P2, P3 3 7,90 2,30 54,510
3 6,30 2,30 43,470
3 9,80 2,30 67,620

CUARTO
LIMPIEZA 1 8,10 2,30 18,630

1 2,00 1,80 3,600
AULA
PINTURA 1 3,00 1,00 3,000
P4 BAÑOS 1 5,70 2,30 13,110

1 5,50 2,30 12,650
1 7,60 2,30 17,480

Total M2 ............: 322,068 22,94 7.388,24

10.3 E08PFM080 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río 1/4
en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA BAÑOS 1 6,60 3,75 24,750

1 6,80 3,75 25,500
1 8,30 3,75 31,125
1 11,26 3,75 42,225
1 5,30 3,75 19,875

P1, P2, P3 3 7,90 3,00 71,100
3 6,30 3,00 56,700
3 9,80 3,00 88,200

CUARTO
LIMPIEZA 1 8,10 3,00 24,300

1 2,00 1,80 3,600
AULA
PINTURA 1 3,00 1,00 3,000
P4 BAÑOS 1 5,70 3,00 17,100

1 5,50 3,00 16,500
1 7,60 3,00 22,800

Total M2 ............: 446,775 10,71 4.784,96
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10.4 E08PEM010 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 0,000
Hall 1 36,72 3,75 137,700
Distribuid
or 1 6,60 3,75 24,750
Almacén 1 13,42 3,75 50,325
P1 Y P2 0,000
Hall y
escalera 2 26,10 3,00 156,600
Almacén 2 10,40 3,00 62,400
Distribuid
or 2 10,40 3,00 62,400
P3 0,000
Hall y
escalera 1 26,10 3,00 78,300
Distribuid
or 1 8,70 3,00 26,100
Alamcén 1 7,80 3,00 23,400
P4 0,000
Hall y
escalera 1 20,40 3,00 61,200
Area 01 1 20,00 3,00 60,000
Distribuid
or y Area
02 1 22,90 3,00 68,700
Office 1 12,20 3,00 36,600
Almacén 1 15,32 3,00 45,960
CPO
Informatic
a 1 14,75 3,00 44,250
Despacho
01 1 15,90 3,00 47,700
Despacho
02 1 12,50 3,00 37,500
Sala de
reuniones 1 13,50 3,00 40,500
PLANTA
CUBIERTA 1 16,62 3,00 49,860

Total M2 ............: 1.114,245 8,21 9.147,95

10.5 E11RAM010 M2 Parquet de roble 1ª calidad de 11x2,5x0,8 cm. en Lamas, colocado con
pegamento,  acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de
dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y RSR-27, medida la superficie
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 137,10 137,100
PLANTA
SEGUNDA 1 87,80 87,800

Total M2 ............: 224,900 30,83 6.933,67

REMODELACIÓN DE CALLE CASTILLA 19 PARA CENTRO POLIVALENTE Y CULT… Página 34
Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos
Código Ud Denominación Medición Precio Total



10.6 E11EGO010 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico Azuvi o similar en varios colores
de 40x40 cm., recibido con pegamento Cleintex Porcelánico blanco, 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada i p/p de baldosa
antideslizante
.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
HALLS 0,000
PLANTA
BAJA
Amarillo 1 32,00 32,000
PLANTA
PRIMERA
Verde 1 21,34 21,340
PLANTA
SEGUNDA
Naranja 1 21,34 21,340
PLANTA
TERCERA
Morado 1 21,34 21,340
PLANTA
CUARTA
Azul 1 8,60 8,600

Total M2 ............: 104,620 28,00 2.929,36

10.7 E11EGO040 M2 Solado de baldosa de gres porcelánico pulido de 40x40 cm., recibido con
pegamento Cleintex Porcelánico blanco,  rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente
ejecutada, i p/p de baldosa antidelizante en baños.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 0,000
Almacén
escalera 1 5,80 5,800
Oficinas 1 19,50 19,500
Distribuid
or 1 5,70 5,700
Baños y
almacén 1 29,35 29,350
P1 1 119,85 119,850
P2 1 26,96 26,960
P3 1 120,00 120,000
P4 1 124,50 124,500
CUBIERTA 1 4,40 4,400
RELLANOS
ESCALERA 11 2,25 24,750

Total M2 ............: 480,810 25,33 12.178,92

10.8 E11EGQ010 M Forrado de peldaño formado por huella en piezas de gres compacto de
31,6x31,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena
de río 1/6 (M-40), tabica enfoscada con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/4 (M-80) y mamperlán de madera de pino de 7x5
cm., i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y limpieza,
s/NTE-RSR-20, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 102 1,40 142,800

Total M ............: 142,800 24,12 3.444,34
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10.9 E11EGR010 M Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 0,000
Hall y
almacén 1 38,03 38,030
Entrada 1 13,85 13,850
Distribuid
or 1 9,10 9,100
Sala 1 53,00 53,000
Pilares 2 2,40 4,800
Almacén 1 13,50 13,500
PLANTA
PRIMERA 0,000
Hall 1 19,40 19,400
Distribuid
or 1 10,31 10,310
Almacén 1 10,40 10,400
Aulas 1 48,50 48,500
Pilar 1 2,20 2,200
PLANTA
SEGUNDA 0,000
Hall 1 19,80 19,800
Distribuid
or 1 5,82 5,820
Almacén 1 11,08 11,080
Zona
ensayo 1 40,40 40,400
Pilar 1 2,20 2,200
PLANTA
TERCERA 0,000
Hall 1 21,20 21,200
Distribuid
or 1 8,60 8,600
Multimedia 1 17,90 17,900
Pintura 1 35,70 35,700
Almacén 1 7,60 7,600
PLANTA
CUARTA 0,000
Hall 1 15,80 15,800
Area de
trabajo 1 20,00 20,000

1 1,60 1,600
Almacén 1 15,30 15,300
Informátic
a 1 14,90 14,900
Distribuid
or 1 22,90 22,900
Office 1 12,90 12,900
Despacho 1 1 15,89 15,890
Despacho 2 1 12,50 12,500
Sala de
reuniones 1 13,60 13,600

Total M ............: 538,780 2,19 1.179,93

10.10 E16AZA020 M2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros o grapas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
AULAS P2 1 9,55 3,00 28,650

1 7,20 3,00 21,600
CAMERINO 1 2,10 3,00 6,300
BAÑOS 11 0,60 0,90 5,940

Total M2 ............: 62,490 38,03 2.376,49

10.11 E10AAR130 M2 Instalación de aislamiento acústico a ruidos de impacto y ruido
estructural, con panel de lana de roca de alta densidad y elástico Rocdan
233, de 30 mm. de espesor, con distribución de tacos elásticos de caucho
BA-400, en soleras flotantes de locales públicos, colocado bajo losa de
recibido de pavimento, i/p.p. de film de polietileno, totalmente
instalado, medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 810,33 810,330

Total M2 ............: 810,330 15,98 12.949,07

REMODELACIÓN DE CALLE CASTILLA 19 PARA CENTRO POLIVALENTE Y CULT… Página 36
Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos
Código Ud Denominación Medición Precio Total



10.12 E04SM010 M2 Solera de hormigón en masa de 5 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
HALLS 0,000
PLANTA
BAJA
Amarillo 1 32,00 32,000
PLANTA
PRIMERA
Verde 1 21,34 21,340
PLANTA
SEGUNDA
Naranja 1 21,34 21,340
PLANTA
TERCERA
Morado 1 21,34 21,340
PLANTA
CUARTA
Azul 1 8,60 8,600

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PB 0,000
Almacén
escalera 1 5,80 5,800
Oficinas 1 19,50 19,500
Distribuid
or 1 5,70 5,700
Baños y
almacén 1 29,35 29,350
P1 1 119,85 119,850
P2 1 26,96 26,960
P3 1 120,00 120,000
P4 1 124,50 124,500
CUBIERTA 1 4,40 4,400
RELLANOS
ESCALERA 11 2,25 24,750

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 137,10 137,100
PLANTA
SEGUNDA 1 87,80 87,800

Total M2 ............: 810,330 7,28 5.899,20

10.13 RAG010 m² Alicatado con gres esmaltado trencadís in situ con espejo, 1/0/H/E,
31,6x90 cm, 8 €/m², colocado en paramentos exteriores, mediante adhesivo
cementoso mejorado, C2, gris, con doble encolado, con junta abierta
(separación > 15 mm).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada
chillout 1 11,50 4,00 46,000

Total m² ............: 46,000 33,33 1.533,18

10.14 RDM010 m² Revestimiento con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de
densidad media (MDF) DECUSTIK o similar, S4_D, modelo PD008 SOLC, MDF
CRUDO, LACADO BLANCO, de 22 mm de espesor, clavado a rastreles de madera
de pino de 5x5 cm atornillados al paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2,90 3,45 10,005

Total m² ............: 10,005 134,57 1.346,37
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11.1 RTD030 m² Falso techo registrable de panel acústico de lana de roca, modelo Sonar
Oculto Desmontable "ROCKFON" o similar, compuesto por módulos de
600x600x18 mm, acabado piel de naranja en color blanco para perfilería
oculta T 24.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
BAJA 1 240,00 240,000
PLANTA
1,2,3 3 140,15 420,450
PLANTA 4 1 35,00 35,000
A deducir
zonas no
acústicas -1 246,75 -246,750

Total m² ............: 448,700 45,63 20.474,18

11.2 RTD020 m² Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado lisas de
12,5x600x600 mm, con perfilería oculta.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona no
acústica
PB 1 70,90 70,900

1 29,36 29,360
Zona no
acústica
P1,P2,P3 3 48,83 146,490

Total m² ............: 246,750 27,63 6.817,70
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12.1 E07WP010 M Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6,
i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Escalera 102 1,40 142,800

Total M ............: 142,800 14,00 1.999,20

12.2 GRAD Ml Ml de grada ejecutada con ladrillo, relleno de arlita y solera de
hormigón, con 1,50m de ancho cada grada, elevada una sobre otra 10cm,
totalmente ejecutada para revestir, diseño según planos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TRIBUNA
PROFESOR 1 3,40 3,400

1 1,40 1,400
GRADA
INFERIOR 1 7,05 7,050
GRADA 2 1 6,42 6,420
GRADA 3 1 5,90 5,900
GRADA 4 1 5,70 5,700

Total Ml ............: 29,870 39,70 1.185,84

12.3 E15DBP020 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en
frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de
redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 7,50 37,500
5 11,75 58,750

Total M ............: 96,250 17,04 1.640,10

12.4 ayudas pa A justificar, ayudas de albañilería a instalaciones.
Total pa ............: 1,000 4.609,47 4.609,47
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13.1 E27EPA010 M2 Pintura plástica lisa mate estándar en blanco, sobre paramentos
verticales y horizontales, dos manos, incluida mano de fondo, plastecido
y acabado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PAREDES 0,000
PLANTA
BAJA 0,000
Hall y
almacén 1 38,03 3,75 142,613
Entrada 1 13,85 3,75 51,938
Distribuid
or 1 9,10 3,75 34,125
Sala 1 53,00 3,75 198,750
Pilares 2 2,40 3,75 18,000
Almacén 1 13,50 3,75 50,625
PLANTA
PRIMERA 0,000
Hall 1 19,40 3,00 58,200
Distribuid
or 1 10,31 3,00 30,930
Almacén 1 10,40 3,00 31,200
Aulas 1 48,50 3,00 145,500
Pilar 1 2,20 3,00 6,600
PLANTA
SEGUNDA 0,000
Hall 1 19,80 3,00 59,400
Distribuid
or 1 5,82 3,00 17,460
Almacén 1 11,08 3,00 33,240
Zona
ensayo 1 40,40 3,00 121,200
Pilar 1 2,20 3,00 6,600
PLANTA
TERCERA 0,000
Hall 1 21,20 3,00 63,600
Distribuid
or 1 8,60 3,00 25,800
Multimedia 1 17,90 3,00 53,700
Pintura 1 35,70 3,00 107,100
Almacén 1 7,60 3,00 22,800
PLANTA
CUARTA 0,000
Hall 1 15,80 3,00 47,400
Area de
trabajo 1 20,00 3,00 60,000

1 1,60 3,00 4,800
Almacén 1 15,30 3,00 45,900
Informátic
a 1 14,90 3,00 44,700
Distribuid
or 1 22,90 3,00 68,700
Office 1 12,90 3,00 38,700
Despacho 1 1 15,89 3,00 47,670
Despacho 2 1 12,50 3,00 37,500
Sala de
reuniones 1 13,60 3,00 40,800

0,000
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

TECHOS 0,000
PB 1 273,61 273,610
P1,P2,73,P
4 4 161,50 646,000
CASETÓN 1 16,40 16,400

0,000
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ESCALERA 0,000
PB 1 11,50 3,75 43,125
P1,P2,P3,P
4 4 11,50 3,00 138,000
CASETÓN 1 14,20 3,00 42,600
ZANCAS
ESCALERA
(INCLUIDAS
EN
MEDICIÓN
DE TECHOS,
EXC PB) 1 22,41 22,410
Varios 500,00 500,000

(Continúa...)
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13.1 E27EPA010 M2 PINT.PLÁS.LISA BLANCA MATE EST. (Continuación...)
0,000

Total M2 ............: 3.397,696 3,72 12.639,43

13.2 E27EW030 ML Pintura plástica lineal a 5 colores; zócalo inferior de 50 cm. de altura
con plástico en color, cenefa de 0,05 m. cada una en plástico color y
resto de superficie en plástico blanco, i/preparación de soporte y
replanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,60 15,600
4 26,00 104,000

Total ML ............: 119,600 3,81 455,68

13.3 E27HEC010 M2 Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUERTAS RF
Y
METÁLICAS 0,000
P01 2 2,00 0,92 2,10 7,728
P02 1 2,00 1,80 2,10 7,560
P03 1 2,00 1,00 2,10 4,200
P04 1 2,00 1,85 1,00 3,700
P12 3 2,00 1,60 2,10 20,160
P13 9 2,00 0,82 2,10 30,996

Total M2 ............: 74,344 8,68 645,31

13.4 E27ML040 M2 Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica terminación
satinada, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de
imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca
satinada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
p07 1 2,00 3,06 2,10 12,852
P09 14 2,00 0,82 2,10 48,216
P10 6 2,00 0,72 2,10 18,144
P11 3 2,00 0,92 2,10 11,592
P14 5 2,00 1,60 2,10 33,600
P15 1 2,00 0,72 2,10 3,024
DECUSTIK 1 10,01 10,010

Total M2 ............: 137,438 13,27 1.823,80

13.5 E27EPY030 M2 Pintura al esmalte especial pizarra negra, sobre yeso o cemento, i/lijado
mecánico, mano de imprimación, selladora, plastecido y afinado, mano de
fondo y terminación, según NTE-RPP-29 y RPP-33.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
P1 1 3,25 3,75 12,188
P2 1 5,00 3,00 15,000

0,000
Total M2 ............: 27,188 7,44 202,28
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14.1 GEST Ud GESTIÓN DE RESIDUOS
Total Ud ............: 1,000 3.366,42 3.366,42
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15.1 E29BFF010 U Ensayo estadøstico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación,
conservación en cßmara h·meda, refrendado y rotura de 4 probetas,
ciløndricas de 15x30 cm., una a 7 døas, y las tres restantes a 28 døas,
con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, seg·n UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total U ............: 4,000 59,01 236,04

15.2 E29WC010 U Prueba de estanqueidad y servicio de azoteas, con criterios s/ art. 5.2
de QB-90, mediante inundación con agua de pa±os entre limatesas previo
taponado de desagües y mantenimiento durante un periodo mønimo de 24
horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100%
de la superficie probada.
Total U ............: 3,000 126,89 380,67
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16.1 SYS PA SEGURIDAD Y SALUD A JUSTIFICAR
Total PA ............: 1,000 6.354,25 6.354,25
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Presupuesto de ejecución material

1. Demoliciones ......................................… 58.429,31
2. Acondicionamiento del terreno .....................… 2.800,12
3. Cimentaciones .....................................… 2.550,83
4. Estructuras ........................................ 23.935,41
5. Fachadas ........................................ 44.119,08
6. Particiones ........................................ 80.472,19
7. Instalaciones .....................................… 279.015,92
8. Aislamientos e impermeabilizaciones ...............… 2.193,12
9. Cubiertas ........................................ 17.228,17
10. Revestimientos ...................................… 95.845,79
11. Falso Techo y escayolas ..........................… 27.291,88
12. Albañilería ......................................… 9.434,61
13. Pinturas ........................................ 15.766,50
14. Gestión de residuos ..............................… 3.366,42
15. Control de calidad y ensayos .....................… 616,71
16. Seguridad y salud ................................… 6.354,25

Total: 669.420,31

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS.



1 Demoliciones ............................................................… 58.429,31
2 Acondicionamiento del terreno ...........................................… 2.800,12
3 Cimentaciones ...........................................................… 2.550,83
4 Estructuras .............................................................… 23.935,41
5 Fachadas ................................................................… 44.119,08
6 Particiones .............................................................… 80.472,19
7 Instalaciones

7.1 AIRE ACONDICIONADO ................................................… 200.919,55
7.2 TRANSPORTE ........................................................… 17.371,99
7.3 SANEAMIENTO .......................................................… 1.782,43
7.4 ELECTRICIDAD ......................................................… 10.784,97
7.5 TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA ..................................… 15.092,23
7.6 ILUMINACIÓN .......................................................… 17.901,41
7.7 FONTANERÍA ........................................................… 9.453,89
7.8 INSTALACIÓN SOLAR .................................................… 3.298,06
7.9 PROTECCIÓN DE INCENDIOS ...........................................… 2.411,39

Total 7 Instalaciones ..........: 279.015,92
8 Aislamientos e impermeabilizaciones .....................................… 2.193,12
9 Cubiertas ...............................................................… 17.228,17
10 Revestimientos .........................................................… 95.845,79
11 Falso Techo y escayolas ................................................… 27.291,88
12 Albañilería ............................................................… 9.434,61
13 Pinturas ...............................................................… 15.766,50
14 Gestión de residuos ....................................................… 3.366,42
15 Control de calidad y ensayos ...........................................… 616,71
16 Seguridad y salud ......................................................… 6.354,25
Presupuesto de ejecución material 669.420,31
13% de gastos generales 87.024,64
6% de beneficio industrial 40.165,22
Suma 796.610,17
18% IVA 143.389,83

Presupuesto de ejecución por contrata 940.000,00

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA
MIL EUROS.
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